

Dohoda č. 908/PR/KA/2016 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla

Investor stavby: **Statutární město Karviná**
Karviná, Fryštátská 72, 73301,
Zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
Zástupce ve věcech smluvních:
Osoba oprávněna k podpisu na základě pověření ze dne 4.1.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK
Zástupci při jednáních ve věcech technických:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
dále jen investor

Vlastník: **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
vedoucí provozu
vedoucí střediska:
Zodpovědná osoba za realizaci:
Bankovní spojení:
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen zákon) tuto dohodu:

I. Úvodní ustanovení

Investor (nebo také účastník dohody) prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Modernizace komunikace ul. Žižkova“ v Karviné, parc. č. 988/1, k.ú. Karviná - město (investor Statutární město Karviná)**“, v rámci které dojde k opravě komunikace (dále jen stavba) na pozemku parc. č. 3988/1 v k.ú. Karviná – město, ve kterém jsou uloženy vodovodní řady: „řad 1 DN 80 PVC“ a „řad 2 DN 150 GG“ v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. Předmětná stavba je částečně situována v ochranném pásmu předmětného vodního díla, které má na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění stanoveno ochranné pásmo vodorovně v šířce 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Účastníci dohody konstatují, že výše uvedenou stavbou dojde ke změně podmínek uložení potrubí vodovodu, v důsledku čehož je ohrožen jeho plynulý a bezpečný provoz. **S ohledem na tuto skutečnost je nutné provést výměnu potrubí vodovodu ve stejné trase a to u řadu 1 za DN 80 HDPE100 SDR11 v délce 12,45 m a u řadu 2 za DN 150 GGG v délce 13,76 m dle podmínek uvedených v článku II. a III. této dohody.**

II.

Povinnosti účastníků dohody

A. Investor stavby :

Při plnění této dohody zabezpečí na svůj náklad :

1. kompletní realizaci stavby úpravy vodního díla, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: jiri.augustin@smvak.cz
2. zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., technikovi centrální zásahové služby Ing. Jiřímu Augustinovi, tel.:

596 697 203 min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.

B. Vlastník:

Vlastník dotčeného vodního díla se zavazuje zajistit:

1. Zajištění kompletní realizace stavby úpravy vodního díla včetně zajištění uvedení do trvalého provozu formou vydání předčasného užívání stavby úpravy vodního díla (pokud je z hlediska stavebního zákona nutné) nebo stanovisko příslušného úřadu, že stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, to vše na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.1. této dohody.
2. Vedení stavebního deníku stavby úpravy vodního díla, včetně následného předání jeho kopie po dokončení realizace stavby úpravy vodního díla a uvedení do trvalého provozu.
3. Zahájení prací na úpravě vodního díla specifikovaného v čl. I. této dohody v termínech a dle cenových podmínek dle smlouvy o dílo, která se po podpisu obou smluvních stran stane nedílnou součástí této dohody.
4. Vystavit po realizaci předávací protokol stavby úpravy vodního díla specifikované v čl. I. této dohody.

III.

Účastníci této dohody prohlašují, že úprava vodního díla specifikovaná v čl. I. této dohody se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany investora budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků dohody vyplývající z této dohody. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s. v případě nedodržení závazků ze smlouvy plynoucích.

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace úpravy vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto dohodu o úpravě vodního díla.

Nedílnou součástí této dohody je orientační zakres úpravy vodního díla, který je přílohou č.1 této dohody.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li dohoda podepsána oběma účastníky téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
2. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž investor obdrží dvě vyhotovení a SmVaK Ostrava a.s. obdrží jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.
4. Podpisem této dohody SmVaK Ostrava a.s. uděluje v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb. souhlas s provedením stavby.
5. Investor se zavazuje realizovat svůj stavební záměr uvedený v čl. I. prvním odstavci této dohody, až po uvedení do provozu úpravy vodního díla SmVaK Ostrava a.s., specifikované v čl. I. druhém odstavci této dohody.

O uzavření Dohody č. 908/PR/KA/2016 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 2435 dne 01.06. 2016.

V Ostravě dne 22.06.2016

V Karviné dne 11.07.2016

Za vlastníka :

Za investora :

Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 04. 01. 2016