

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

MMB/0418693/2018

SPIS. ZN.:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

2018-09-27

Věc: Objednávka zpracování matematických modelů stokové sítě kmenových stok B, C, D s dopadem plošných opatření zjednodušeným způsobem (pomocí úprav odtokového koeficientu v povodí) s vyhodnocením dopadu pro potřebu navržených retenčních nádrží

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 26.09.2018 u Vás objednáme zpracování matematických modelů stokové sítě kmenových stok B, C, D s dopadem plošných opatření zjednodušeným způsobem (pomocí úprav odtokového koeficientu) s vyhodnocením dopadu pro potřebu navržených retenčních nádrží pro typický rok 2004 a návrhové deště s periodicitou $p = 0,5 \text{ rok}^{-1}$ (dvouletý déšť) a $p = 0,2 \text{ rok}^{-1}$ (pětiletý déšť).

Předmět plnění:

- Zpracování 3 modelů stokové sítě se snížením odtoku o 10, 20% a navýšením odtoku o 10% (bez dalšího rozvoje města) – pro povodí kmenových stok B, C, D. Snížení odtoku bude provedeno snížením odtokových koeficientů všech ploch v povodí o výše uvedené hodnoty a zvýšení odtoku bude provedeno zvýšením odtokových koeficientů všech ploch v povodí o výše uvedenou hodnotu.
- Vyhodnocení všech dat ze zpracovaných modelů s ohledem na cíle projektu (objem RN, průtoky a počty přepadů v uzlech retenčních nádrží).

Cena v Kč bez DPH:

část plnění a)	150.000,- Kč
část plnění b)	33.600,- Kč
Celkem	183.600,- Kč.

Doba plnění:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| - koncept | 01.11.2018 (v el. podobě) |
| - projednání | 05.11.2018 |
| - čistopis | do 1 týdne od odsouhlasení konceptu. |

Způsob odevzdání:

- 3x v tištěné podobě
- 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf

S pozdravem