

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_01 - Zab.zař. v rámci zakázky

JKSO:

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████ E413JK9Z7R00

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

**Část: PS\_01 - Zab.zař. v rámci zakázky**

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_01 - Zab.zař. v rámci zakázky

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### OST - Ostatní

1	K	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	4,000		0,00
2	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	150,000		0,00
3	M	7590110700	Domky, přístřešky Okapy a dešťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00
4	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	3,000		0,00
5	K	7498451010	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		0,00
6	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000		0,00
7	K	7590115020	Montáž objektu nosného rámu se stříškou	kus	1,000		0,00
8	M	7590110120	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00
9	K	7590115030	Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m	kus	1,000		0,00
10	M	7590110510	Domky, přístřešky Střecha valbová - rel.domku podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m	kus	1,000		0,00
11	K	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	1 550,000		0,00
12	M	7590520395	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8	m	80,000		0,00
13	M	7590140160	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. norma 73670B (CV736709002)	kus	4,000		0,00
14	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	60,000		0,00
15	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm	m	1 560,000		0,00
16	K	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	5,000		0,00
17	K	7590525600	Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil	žila	240,000		0,00
18	K	7590555455	Značení trasy vedení	m	1 560,000		0,00
19	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m	150,000		0,00
20	M	7491600020	Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2	m	4,000		0,00
21	M	7491600070	Uzemnění Vnitřní H07V-K 10 zž (CYA)	m	5,000		0,00
22	M	7491600100	Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1809 ekvipotenciální	kus	3,000		0,00
23	M	7590120175	Skříň Skříň společná přístrojová pro přejezdy 133/313.1.12 (3 moduly)	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	1 580,000		0,00
25	M	7590521020	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	60,000		0,00
26	M	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/ 15- 300/EY	kus	5,000		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

**Část: PS\_02 - Zab.zař. nad rámec zakázky**

JKSO:  
Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

CC-CZ:  
Datum: 26. 9. 2018

Objednatel:  
SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
██████████ E413JK9Z7R00

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00  
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

**Část: PS\_02 - Zab.zař. nad rámec zakázky**

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_02 - Zab.zař. nad rámeček zakázky

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### OST - Ostatní

7	K	7492652016	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 240 mm <sup>2</sup>	m	1 480,000		0,00
8	M	7492600180	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 3x240+120	m	1 510,000		0,00
3	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm <sup>2</sup>	kus	3,000		0,00
4	M	7590520400	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8	m	1 570,000		0,00
5	K	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	1 550,000		0,00
6	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	5,000		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_03 - Zemní práce

JKSO:

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████, E413JK9Z7R00

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

**Část: PS\_03 - Zemní práce**

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_03 - Zemní práce

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím k	m	1 160,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté	m	1 560,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	1 560,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	1 560,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně	m	1 160,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	1 560,000		0,00
7	K	1320020032R	Kabelové trasy prováděné mechanizací Výkop kabelové trasy mechanizací šířky 35 cm hloubky 70 cm v ho	m	400,000		0,00
8	K	1320030032R	Kabelové trasy prováděné mechanizací Zához kabelové trasy mechanizací šířky 35 cm hloubky 70 cm v ho	m	400,000		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_04 - Zemní práce - základy a výkopy

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_04 - Zemní práce - základy a výkopy

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum:

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**2 - Zakládání** **0,00**

1	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,040	0,00
2	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,640	0,00
3	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,800	0,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **0,00**

4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	0,00
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	------

**M - Práce a dodávky M** **0,00**

**46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích** **0,00**

5	K	460070134	Hloubení nezapažených jam pro základy skříňní zabezpečovacích zařízení ručně v hornině tř 4	kus	4,000	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

**Část: PS\_100 - VRN**

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO\_01 - Kabelizace PZS Mníšek u Liberce

Část: PS\_100 - VRN

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 26. 9. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	012103000	Geodetické práce před opravou	%	1,500		0,00
13	K	012303000	Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,000		0,00
14	K	013003002	Projektové práce v rozsahu ZRN přes 1 do 3 mil. Kč	%	4,000		0,00
15	K	030003001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	1,500		0,00
16	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	%	0,400		0,00
17	K	045002000	Koordinační a kompletační činnost	%	0,400		0,00
8	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 km	kus	10,000		0,00
9	K	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	3,500		0,00
10	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	7,200		0,00
11	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00



**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **127208**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b59430b1-f89d-470e-9b68-9e22e6af7248

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.10.2018 14:10:06**



8a025caa-1d79-4473-a387-57fec1280d23