
Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních 
nákladů 

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ 

stav k 31. 1. 2013 

 

Základní údaje 
 
Seznam předmětných objektů, které jsou součástí projektu EPC 

 
 

1. Základní škola, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 5  

Charakteristika objektu 

ZŠ Edvarda Beneše poskytuje základní vzdělání prvního i druhého stupně a dále školní klub pro 
dojíždějící žáky z větších vzdáleností. Dále jsou součástí školy dvě tělocvičny a byt, který je pronajat 
soukromému subjektu. Provoz školy je rozdělen podle účelu využití jednotlivých funkčních částí a to 
následujícím způsobem: 

Základní škola, plný provoz:  pondělí až pátek  od 800hod – 1600hod 

Tělocvičny, plný provoz:         pondělí až pátek  od 700hod – 2100hod 

     soboty až neděle  od 900hod – 2000hod 

Dílny, odborné učebny:           pondělí až pátek  od 800hod – 1600hod 

Školní klub:                                 pondělí až pátek  od 700hod – 1700hod 

Byt, pronájem:                            pondělí až pátek  od 700hod – 2200hod 

 
Kapacita školy je 800 žáků a v současnosti školu navštěvuje cca 470 žáků a 45 pedagogických a 
správních pracovníků školy.  

 

1 ZŠ E. Beneše E. Beneše 2
2 ZŠ Mařádkova Mařádkova 15
3 ZŠ T.G.Masaryka Riegrova 13/1385
4 MŠ E. Beneše E. Beneše 989/6
5 MŠ Riegrova Riegrova 1/535
6 MŠ 17. listopadu 17. listopadu 6
7 MŠ Havličkova Havlíčkova 4/1750
8 MŠ Olomoucká Olomoucká 103
9 Zimní stadion Zámecký okruh 8
10 Městské lázně Zámecký okruh 4

objekt č. název adresa
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Popis budov 

Jedná se o školu, která je tvořena ze čtyř typových dílčích částí, které jsou propojeny v jeden funkční 
celek, tvořící uzavřený areál s vnitřním atriem. Dva pavilony s učebnami U1 a U2, propojeny 
spojovacím krčkem. Pavilony učeben jsou ve štítech propojeny dvěma tělocvičnami T1 a T2. Budovy 
jsou maximálně třípodlažní bez podsklepení. Konstrukci budov tvoří vyzdívaný železobetonový skelet 
s plochými střechami, okna jsou dřevěná zdvojená s meziokenními vložkami, chodby a tělocvičny mají 
okna ocelová zdvojená s polykarbonátem. ZŠ je provozována od roku 1974. Dle informací od pana 
ředitele má škola příslib od města na kompletní zateplení budov v roce 2014.  

Vstupním objektem je pavilon U2 – druhý stupeň, kde se nachází hlavní vchod, prvním patře vedení 
školy, učebny a ve druhém učebny. Pavilon U1 – první stupeň je dvoupodlažní budova učeben, na 
kterou navazuje byt. Pavilon T2 – malá tělocvična je dvoupodlažní zde se nachází i školní dílny a 
učebny VV. Pavilon T1 – velká tělocvična je jednopodlažní. Na propojovací chodby mezi pavilony 
U1,U2 a T1,T2 navazují centrální šatny a jazykové učebny. 

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ prodej, s.r.o.  

Osvětlení 

Jako světelné zdroje jsou v převážné většině instalovány zářivkové systémy z trubic, v kabinetech, 
některých chodbách a v pomocných prostorech je žárovkové osvětlení. Převážná část svítidel je 
z doby postupných rekonstrukcí od roku 1995–2008. Dá se říci, že z ½ je osvětlení nové. 
V tělocvičnách je původní osvětlení zářivkové, kde je T2 -120 a T1 - 180 zářivkových trubic. 

Tepelná energie 

Areál je zásobován teplem pro vytápění z centrální blokové plynové kotelny „ENERGO L“ systému CZT 
dvěma teplovodními přípojkami. Ve škole se nachází 2 směšovací stanice (SU1,2) a tři stanice pro 
přípravu TV (TV1,2,3). Dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. V každé směšovací stanici je na 
každé přípojce osazen fakturační měřič tepla.   

 SU1 je vybavena rozdělovačem a sběračem, který má tři směšované větve s elektronickým 
čerpadlem s možností nastavení ekvitermních křivek a útlumových režimů a to 2x pavilon U1 a 1x 
malá tělocvična.  

 SU2 je vybavena rozdělovačem a sběračem, který má čtyři směšované větve s elektronickým 
čerpadlem s možností nastavení ekvitermních křivek a útlumových režimů a to 1x pavilon U2, 1x 
velká tělocvična, 1x atrium spojovací krček a 1x byt.  

 TV1 je vybavena plynovými zásobníkovými ohřívači TV JOHN WOOD pro pavilón U1. Zde jsou 
2x zásobníky 151 litrů, 1x cirkulační čerpadlo bez frekvenčního měniče a časového spínání.   

 TV2 je vybavena plynovými zásobníkovými ohřívači TV JOHN WOOD pro pavilón T2. Zde jsou 
2x zásobníky 151 litrů bez cirkulace.    

 TV3 je vybavena plynovými zásobníkovými ohřívači TV JOHN WOOD pro pavilón T1. Zde jsou 
2x zásobníky 189 litrů bez cirkulace.    

Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvody jsou vedeny 
v neprůlezných kanálech pod podlahou v Tichelmannovém provedení. Otopná plocha je sestavena 
z litinových článkových radiátorů s dvojregulačními kohouty na vstupech do těles.  

Voda 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory 
a úspornými splachovacími systémy WC.   

 

2. Základní škola, Mařádkova 518/15,746 01 Opava 1 

Charakteristika objektu 

ZŠ Mařádkova 518/15 poskytuje pro žáky základní vzdělání druhého stupně 6–9 třída. Součástí školy 
je víceúčelová sportovní hala, v přístavbě haly jsou školní dílny s vybavením pro práci s kovem i 
dřevem a vlastní odbornou učebnou. Nad dílnami se nachází školní cvičná kuchyň s jídelničkou. 
Provoz školy je rozdělen podle účelu využití jednotlivých funkčních částí a to následujícím způsobem: 

Základní škola, plný provoz:  pondělí až pátek od 700hod – 1500hod 

Víceúčelová hala:    pondělí až pátek od 800hod – 2130hod 

Kapacita školy je cca 400 žáků a 46 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Popis budov 

Objekt budovy školy je typická budova prvorepublikového stylu školského zařízení postavena v téže 
době roku 1925. V 1-3 podlaží se nachází třídy, učebny a kabinety ve 4 podlaží je ředitelství školy a 
kanceláře. V části 1 podlaží je také Zařízení školního stravování, což je samostatný subjekt a veškeré 
energie má samostatně měřené pouze studená voda je přefakturována ze ZŠ. Na budovu školy 
navazuje budova víceúčelové sportovní haly a v přístavbě haly se nachází dílny odborného výcviku. 
Budova školy je čtyřpodlažní objekt s jedním suterénem a plochou střechou.  Obvodové zdivo budovy 
školy je cihelné z plných pálených cihel. Okna školy jsou dřevěná zdvojená. Základní škola ani 
víceúčelová hala není zateplená.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Budova školy a víceúčelové haly je napájena z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ Prodej, 
s.r.o.  

Osvětlení 

Jako světelné zdroje jsou v převážné většině instalovány zářivkové systémy z trubic, v kabinetech, 
některých chodbách a v pomocných prostorech je žárovkové osvětlení. Převážná část svítidel je 
z doby postupných rekonstrukcí od roku 2002–2010. Dá se říci, že z 2/3 je osvětlení nové. 
V tělocvičně je osvětlení stávající výbojkové.  

Tepelná energie 

Budova školy a víceúčelové haly je vytápěna z plynové kotelny, která je vybavena jedním 
kondenzačním kotlem Hoval UltraGas 600D o výkonu sestavy 2x275 kW. Pojištění zdroje tepla je 
pojistnými ventily a 4 expanzními nádobami v kotelně. Z kotle je vyveden jeden hlavní vývod tepla na 
centrální rozdělovač a sběrač, který má 4 větve.  Dvě směšované větve s čerpadlem bez frekvenčního 
měniče s možností nastavení ekvitermních křivek a útlumových režimů a to 1x škola, 1x tělocvična. 
Dále 1x větev neregulovaná pro přípravu TV rychloohřevem s akumulací a 1x větev pro VZD, která je 
nefunkční. V kotelně jsou veškerá čerpadla bez frekvenčních měničů. Čerpadlo pro cirkulaci TV nemá 
časové spínání. Kotelna má samostatný fakturační plynoměr. 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvody jsou vedeny pod 
stropem v suterénních prostorách. Otopná plocha je sestavena z litinových článkových radiátorů, 
s dvojregulačními kohouty na vstupech do těles.  

Plyn 

Do školy je přiveden plyn pro plynovou kotelnu z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je 
Severomoravská plynárenská a.s..  

Vzduchotechnika 

Stávající vzduchotechnika pro halu po vybudování nové kotelny v roce 2007 již neslouží 
k vytápění, ale je využívána pouze pro větrání. Hala je topena otopnou plochou. I tak zařízení VZD 
hala využívá minimálně. 

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory 
a úspornými splachovacími systémy WC.   

 

3. Základní škola T. G. Masaryka, Riegrova 1385/13, 746 01 Opava - Předměstí 

Charakteristika objektu 

ZŠ T. G. Masaryka poskytuje základní vzdělání druhého stupně 6 – 9 třída. Součástí školy je školní klub 
pro dojíždějící žáky z větších vzdáleností a školní poradenské pracoviště. Škola má jednu tělocvičnu a 
samostatný domeček se 4 učebnami. Provoz školy je rozdělen podle účelu využití jednotlivých 
funkčních částí a to následujícím způsobem: 

Základní škola, plný provoz: pondělí až pátek od 700hod – 1630hod 

Tělocvična, plný provoz:  pondělí až pátek od 800hod – 2100hod 

Školní klub:    pondělí až pátek od 600hod – 800hod a dále  

                1430hod – 1700hod   

Školní poradenské pracoviště: pondělí až pátek od 700hod – 1630hod 

Kapacita školy je cca 470 žáků a 25 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Popis budov 

Objekt budovy školy je typická budova prvorepublikového stylu školského zařízení postavena v téže 
době. Na hlavní budovu navazuje budova školního klubu a tělocvičny. Za školou je samostatně stojící 
budova domečku, se 4 učebnami, který slouží také k výuce. Budova školy a školní klub je třípodlažní 
s podsklepením a půdou, domeček má dvě podlaží s podsklepením a půdou. Obvodové zdivo budov 
školy je cihelné z plných pálených cihel, střechy budov jsou sedlové. Okna školy a školního klubu jsou 
nová dřevěná dvojitá a zdvojená typu EUROOKNO. Domeček má staré okna dřevěné zdvojené.  

 
Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je BOHEMIA ENERGI entity s.r.o.  

Osvětlení 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Jako světelné zdroje jsou v převážné většině instalovány zářivkové systémy z trubic, v kabinetech, 
některých chodbách a v pomocných prostorech je žárovkové osvětlení. Převážná část svítidel je 
z doby postupných rekonstrukcí od roku 1995–2010. Dá se říci, že z ½ je osvětlení nové. V tělocvičně 
je osvětlení výbojkové.  

Tepelná energie 

Budovy školy jsou vytápěny z půdní plynové kotelny, která je vybavena třemi kondenzačními kotli De 
Dietrich typu C 210 o výkonu 3 x 200 kW. Pojištění zdroje je pojistným ventily u každého kotle a 
jedním pojistným expanzním automatem Reflex v kotelně. Z kotelny je vyveden jeden hlavní vývod 
tepla do centrální strojovny přes anuloid, která je umístěna v suterénu objektu. Ve strojovně je 
osazen kombinovaný rozdělovač a sběrač, který má 5 větví. Čtyři směšované větve s elektronickým 
čerpadlem s možností nastavení ekvitermních křivek a útlumových režimů a to 1x školní klub a 
družina, 1x tělocvična, 1x domeček a 1x škola. Dále 1x větev pro přípravu TV nesměšovanou, která 
napojuje ohřívák TV De Dietrich o obsahu 500l. Cirkulace TV je již s časovým spínáním. Kotelna má 
samostatný fakturační plynoměr. V budově školního klubu se nachází školní poradenské pracoviště, 
které má v suterénu objektu vlastní stacionární plynový kotel DAKON UR 29 o výkonu 29 kW z doby 
1982 a zároveň vlastní přípravu TV v elektrickém ohřívači o objemu 125 l. Kotelna má samostatný 
fakturační plynoměr. Nutno podotknout, že dané zařízení je na pokraji životnosti. 

Příprava TV pro domeček je v elektrickém zásobníku v suterénu domečku o objemu 80l. Otopná 
soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvody jsou vedeny pod stropem 
v suterénních prostorech a do objektu domečku cca 15m venkovním kanálovým rozvodem. Otopná 
plocha je sestavena z plechových článkových radiátorů s dvojregulačními kohouty na vstupech do 
těles.  

Plyn 

Do školy je přiveden plyn pro plynovou kotelnu z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je BOHEMIA 
ENERGI entity s.r.o.  

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Sociální zázemí školy je ze 2/3 nové po rekonstrukci, zařizovací předměty a 
výtokové baterie v budově školy jsou již v tomto rozsahu vybaveny perlátory a úspornými 
splachovacími systémy WC.   

 
4. Mateřská škola, Edvarda Beneše 986/6, 747 05 Opava 5 

 

Charakteristika objektu 

MŠ Edvarda Beneše zajišťuje předškolní výchovu dětí. Škola má 6 tříd a vlastní prádelnu s mandlem. 
Kuchyň v tomto školském zařízení není, strava se dováží a v jednotlivých třídách jsou malé kuchyňky 
s výdejnou jídla, kde se umývá i špinavé nádobí. Prostor bývalé školní jídelny je pronajat soukromé 
firmě – výrobna zdravé výživy (pouze obědy). Provoz mateřské školy pro třídy a přilehlé prostory je 
následující: 

Mateřská škola:   pondělí až pátek od 630hod – 1630hod – 4 třídy 

pondělí až pátek od 630hod – 1600hod – 2 třídy 

Soukromá firma BOBAJA:  pondělí až pátek od 500hod – 1230hod   

Kapacita školy je 150 dětí a 17 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Stránka | 5 
 



Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Popis budov 

Jedná se o pavilónovou mateřskou školu tvořenou 2 pavilóny, které jsou navzájem propojeny 
spojovací chodbou a tvoří tak jeden funkční celek. Každý pavilón má dvě podlaží. V jednom pavilónu 
jsou čtyři třídy a v druhém pavilónu jsou kanceláře, dvě třídy a prostor cca 200 m2 pronajatý 
soukromé firmě, prádelna a sklady. Budovy MŠ jsou nepodsklepené. Konstrukci budov tvoří 
vyzdívaný železobetonový skelet s plochými střechami, okna jsou převážně dřevěná zdvojená a část 
plastová zdvojená. Mateřská škola byla uvedena do provozu v 80 letech minulého století. Dle sdělení 
paní ředitelky má škola příslib od města na kompletní zateplení budov v roce 2014.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ prodej, s.r.o.  

Osvětlení 

Osvětlovací soustava MŠ je převážně ze zářivkových osvětlovacích těles, kdy procházela postupně 
obnovou od 1995-2009. Třídy a herny jsou již nové zářivkové systémy, chodby kuchyňky staré 
zářivkové systémy. Kanceláře, sklady, šatny, WC, umývárny je žárovkové osvětlení.  

Tepelná energie 

Areál MŠ je zásobován teplem pro vytápění z centrální blokové plynové kotelny systému CZT dvěma 
teplovodními přípojkami pro každý pavilón je jedna přípojka. Ve škole se nachází dvě strojovny ÚT, do 
kterých je přivedeno teplo pro vytápění budov MŠ. Dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. 
V každé strojovně je na patě osazen pouze fakturační měřiče tepla pro ÚT, regulátor diferenčního 
tlaku a uzavírací armatury. Režim vytápění MŠ se tak neřídí podle provozu školy, ale podle režimu 
bytových domů, které jsou napojeny na stejnou soustavu což je špatně. TV je v mateřské škole 
připravována lokálně v elektrických bojlerech. Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem 
topné vody. Otopná plocha je sestavena z litinových článkových radiátorů. Každý radiátor je na 
přívodu do tělesa vybaven termostatickým ventilem s TRV hlavicí. Termostatické hlavice sice jsou na 
tělesech osazeny, ale nejsou zaaretovány na omezení regulačního rozsahu, který by odpovídal 
teplotě daného prostoru a účelu místnosti.   

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory a zařizovací předměty 
jsou vybaveny úspornými splachovacími systémy WC.  V umývárnách pro děti jsou osazeny směšovací 
(mísící) baterie na TV.   

 

5. Mateřská škola, Riegrova 1, 746 01 Opava 1 

   

Charakteristika objektu 

 

MŠ Riegrova 1 zajišťuje předškolní výchovu dětí a má tři třídy. Kuchyň v tomto školském zařízení není, 
strava se dováží a centrálně připravuje v přípravně jídla, kde se umývá i špinavé nádobí. Dále je v MŠ 
prádelna na praní drobného prádla, sušárna, vlastní plynová kotelna, dílna a sklady. Provoz mateřské 
školy pro třídy a přilehlé prostory je následující: 

Mateřská škola:   pondělí až pátek od 630hod – 1500hod – 1 třída 

     pondělí až pátek od 700hod – 1600hod – 1 třída 
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     pondělí až pátek od 700hod – 1630hod – 1 třída 

Kapacita školy je 75 dětí a 10 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Popis budov 

Objekt budovy školy je samostatně stojící budova postavena v prvorepublikovém stylu minulého 
století. Budova má tři nadzemní podlaží, jeden suterén a jeden půdní prostor. Střecha objektu je 
sedlová s povrchovou úpravou AL plech. V 1, 2 a 3 nadzemním podlaží jsou třídy, herny, sociální 
zázemí a kanceláře v suterénu je kotelna, prádelna se sušárnou a sklady. Obvodové zdivo budov školy 
je cihelné z plných pálených cihel, okna školy jsou nová dřevěná zdvojená EUROOKNA z roku 2009. 
Budova školy není zateplena.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ Prodej, s.r.o.  

Osvětlení 

Osvětlovací soustava MŠ je převážně ze zářivkových osvětlovacích těles z roku 2000 - 2003, kdy 
procházela postupně obnovou. Šatny mají již osvětlení nové úsporné reflexní zářivkové systémy. 
Některé sklady, WC a vedlejší prostory mají osvětlení žárovkové.  

Tepelná energie 

Budova školy je vytápěna plynovou kotelnou v suterénu objektu. V kotelně jsou osazeny dva 
stacionární teplovodní plynové atmosférické kotle VIADRUS G 90 8Z o výkonu 2x 64 kW. Výkon zdroje 
tepla je 128 kW, což je předimenzovaný stav. Kotle jsou zapojeny a provozovány v kaskádě, tj. při 
nedostatku výkonu naskočí automaticky druhý kotel. Výstup topné vody do objektu je regulován 
čtyřcestnou směšovací armaturou na základě venkovní teploty ekvitermní regulací. Pojištění zdroje je 
pojistným ventilem u každého kotle a expanzní nádobou. Z kotelny je vyveden jeden hlavní vývod 
tepla pro školu s oběhovým čerpadlem GRUNDFOS s frekvenčním měničem otáček. Kotelna má 
samostatný fakturační plynoměr. Příprava TV ve škole je připravována v samostatném plynovém 
ohřívači QANTUM Q7-75-115 o objemu 285 l což je předimenzováno. Cirkulační čerpadlo TV není 
opatřeno časovým spínačem. Topná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní 
rozvod je vedeny pod stropem v suterénních prostorech jedná se rozvod v Tichelmanově provedení. 
Otopná plocha je sestavena z deskových otopných těles KORÁDO. Na přívodu do těles jsou osazeny 
termostatické ventily s termostatickými hlavicemi HEIMEIER a na zpátečce regulační radiátorové 
šroubení.  

Plyn 

Do školy je přiveden plyn pro plynovou kotelnu z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je 
Severomoravská plynárenská, a.s..  

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory a zařizovací předměty 
již mají dvoupolohové úsporné splachovacími systémy WC. V umývárnách pro děti jsou osazeny 
směšovací (mísící) baterie na TV.   
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6. Mateřská škola, 17. Listopadu 6, 747 06 Opava 6 

 

Charakteristika objektu 

MŠ 17. listopadu zajišťuje předškolní výchovu dětí. Škola má 7 tříd, saunu a vlastní prádelnu 
s mandlovnou, která pokryje veškeré potřeby špinavého prádla MŠ. Kuchyň v tomto školském 
zařízení není, strava se dováží a v jednotlivých třídách jsou malé kuchyňky s výdejnou jídla, kde se 
umývá i špinavé nádobí. Provoz mateřské školy pro třídy a přilehlé prostory je následující: 

Mateřská škola:   pondělí až pátek  od 630hod – 1530hod – 3 třídy 

pondělí až pátek  od 700hod – 1600hod – 3 třídy 

pondělí až pátek  od 615hod – 1630hod – 1 třída 

Sauna:    úterý až čtvrtek   od 830hod – 1100hod 

 

Kapacita školy je 186 dětí a 22 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Popis budov 

Jedná se o pavilónovou mateřskou školu tvořenou čtyřmi pavilóny, které jsou navzájem propojeny 
spojovacími chodbami a tvoří tak jeden funkční celek. Tři pavilóny mají dvě podlaží a jeden pavilón je 
jednopodlažní. Každý třípodlažní pavilón má 2 třídy a jednopodlažní pavilón má 1 třídu, kanceláře 
vedení školy, prádelnu a saunu. Všechny budovy MŠ mají technický suterén. Konstrukci budov tvoří 
vyzdívaný železobetonový skelet s plochými střechami, okna jsou dřevěná zdvojená. Mateřská škola 
byla uvedena do provozu v 80 letech minulého století. Dle sdělení paní ředitelky má škola příslib od 
města na kompletní zateplení budov v roce 2014.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je BOHEMIA ENERGI entity s.r.o.  

Osvětlení 

Osvětlovací soustava MŠ prošla v letech 2010 kompletní rekonstrukcí a jako světelné zdroje jsou 
v převážné většině instalovány úsporné zářivkové systémy z trubic. Pouze v ojedinělých případech a 
to na některých sociálkách, propojovacích chodbách a v pomocných prostorech je žárovkové 
osvětlení nebo staré zářivky.  

Tepelná energie 

Areál školy je zásobován teplem pro vytápění z centrální blokové plynové kotelny systému CZT 
jednou teplovodním přípojkou. Ve škole se nachází jedna směšovací stanice, do které je přivedeno 
teplo pro ÚT a ohřev TV. Dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. Ve směšovací stanici na patě 
objektu jsou osazeny dva fakturační měřiče tepla pro ÚT a ohřev teplé vody. Strojovna je vybavena 
objektovou předávací stanicí (OPS) pro ÚT a TV, rozdělovačem a sběračem, který má dvě směšované 
větve s elektronickým čerpadlem s možností nastavení ekvitermních křivek a útlumových režimů a 
jednou neregulovanou větví pro nefunkční VZD. Příprava TV je ze stanice OPS rychloohřevem 
s akumulací. V každé třídě na sociálním zázemí je provedeno míchání TV do umyvadel. Otopná 
soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Otopná plocha je sestavena z litinových 
článkových radiátorů. Každý radiátor je na přívodu do tělesa vybaven termostatickým ventilem s TRV 
hlavicí. Termostatické hlavice sice jsou na tělesech osazeny, ale nejsou zaaretovány na omezení 
regulačního rozsahu, který by odpovídal teplotě daného prostoru a účelu místnosti.   
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Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory 
a úspornými splachovacími systémy WC.  Pouze jednopodlažní pavilón tj. 1 třída, která má nové 
sociálky je vybavena dvoutlačítkovými úspornými splachovacími systémy WC.  Ostatní zařizovací 
předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory a úspornými splachovacími 
systémy WC.  V umývárnách pro děti jsou osazeny směšovací (mísící) baterie na TV.   

 

7. Mateřská škola, Havlíčkova 4, 746 01 Opava 1   

 

Charakteristika objektu 

MŠ Havlíčkova 4 zajišťuje předškolní výchovu dětí. Mateřská škola má čtyři třídy, vlastní prádelnu 
s mandlem pro drobné praní a kotelnu s dílnou. Kuchyň v tomto školském zařízení není, strava se 
dováží a centrálně připravuje v přípravně jídla, kde se umývá i špinavé nádobí. Provoz mateřské školy 
pro třídy a přilehlé prostory je následující: 

Mateřská škola:  pondělí až pátek od 700hod – 1600hod – 2 třídy 

    pondělí až pátek od 730hod – 1630hod – 2 třídy 

Kapacita školy je cca 100 dětí a 15 pedagogických a správních pracovníků školy.  

 

Popis budov 

Objekt budovy školy je samostatně stojící budova postavena v 60 letech minulého století. Budova má 
dvě nadzemní podlaží, jeden suterén a jeden půdní prostor. Střecha objektu je sedlová s povrchovou 
úpravou AL plech. V 1 a 2 nadzemním podlaží jsou třídy, herny, sociální zázemí a kanceláře v suterénu 
je kotelna, sklady, příprava a výdej jídla. Obvodové zdivo budov školy je cihelné z plných a 
voštinových pálených cihel, okna školy jsou dřevěná zdvojená. Budova školy není zateplena.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je BOHEMIA ENERGI entity s.r.o.  

Osvětlení 

Osvětlení MŠ prošlo kompletní rekonstrukcí v červnu 2012 a jako světelné zdroje jsou v převážné 
většině instalovány úsporné reflexní zářivkové systémy nebo úsporné žárovkové osvětlení.  

Tepelná energie 

Budova školy je vytápěna plynovou kotelnou v suterénu objektu. Kotelna byla kompletně 
rekonstruována v roce 2007. V kotelně jsou osazeny dva stacionární nízkoteplotní teplovodní plynové 
atmosférické kotle BUDERUS LOGANO G 234X o výkonu 2x 60 kW. Výkon zdroje tepla je 120 kW. 
Kotle jsou zapojeny a provozovány v kaskádě, tj. při nedostatku výkonu naskočí automaticky druhý 
kotel. Výstup topné vody do objektu je regulován čtyřcestnou směšovací armaturou na základě 
venkovní teploty ekvitermní regulací. Toto zapojení není dle doporučení dodavatele kotlů správné. 
Na objektu pan topič nastavuje časové denní a noční útlumové režimy ne zcela správně a zároveň 
víkendy, prázdniny a volné dny přerušuje provoz zdroje úplně i v nižších teplotách. Pojištění zdroje je 
pojistným ventilem u každého kotle a dvěma expanzními tlakovými nádobami. Z kotelny je vyveden 
jeden hlavní vývod tepla pro školu s oběhovým čerpadlem WILO s frekvenčním měničem otáček. 
Kotelna má samostatný fakturační plynoměr. Příprava TV ve škole je připravována rychloohřevem 
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s akumulační nádobou o objemu 750l což je předimenzovaný stav. Cirkulační čerpadlo TV je opatřeno 
časovým spínačem. Topná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvod je 
vedeny pod stropem v suterénních prostorech. Otopná plocha je sestavena z litinových, plechových 
článkových radiátorů a deskových radiátorů. Na přívodu do těles jsou ze 2/3 osazeny termostatické 
ventily s termostatickými hlavicemi a z 1/3 jsou osazeny dvouregulační radiátorové ventily.  

Plyn 

Do školy je přiveden plyn pro plynovou kotelnu z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je BOHEMIA 
ENERGI entity s.r.o. 

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory 
a úspornými splachovacími systémy WC. V umývárnách pro děti jsou osazeny směšovací (mísící) 
baterie na TV.   

 

8. Mateřská škola, Olomoucká 103, 746 01 Opava 1 

 

Charakteristika objektu 

MŠ Olomoucká 103 zajišťuje předškolní výchovu dětí. Škola má 4 tříd, vlastní prádelnu s mandlem pro 
drobné praní, tělocvičnu a keramickou dílnu. Kuchyň v tomto školském zařízení není, strava se dováží 
a v jednotlivých třídách jsou malé kuchyňky s výdejnou jídla, kde se umývá i špinavé nádobí. Provoz 
mateřské školy pro třídy a přilehlé prostory je následující: 

Mateřská škola:   pondělí až pátek od 630hod – 1630hod – 4 třídy 

Tělocvična:    pondělí až pátek od 900hod – 1100hod  

Keramická dílna:   pondělí až pátek od 900hod – 1000hod  

– celkem 5 hod/týden   

Kapacita školy je cca 100 dětí a 14 pedagogických a správních pracovníků školy.  

Popis budov 

Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící budovu, na kterou z pravé strany navazuje přístavba 
sídlištní výměníkové stanice. Budova je podsklepená a má 1 suterén. Konstrukci budovy tvoří 
vyzdívaný železobetonový skelet s plochou střechou, okna jsou plastová zdvojená. Mateřská škola 
byla uvedena do provozu v 80 letech minulého století. V mateřské škole jsou 4 třídy. Dle sdělení paní 
ředitelky má škola příslib od města na kompletní zateplení budovy v roce 2014.  

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ prodej, s.r.o.  

Osvětlení 

Jako světelné zdroje jsou v převážné většině ze 2/3 instalovány úsporné lamelové zářivkové systémy 
z trubic. Pouze na některých chodbách, sociálkách a v pomocných prostorách je žárovkové osvětlení. 
Osvětlovací soustava prošla rekonstrukcí v letech 2004 – 2006.  

Tepelná energie 
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Do budovy MŠ je přivedeno teplo a TV jednou přípojkou z navazujícího objektu bývalé centrální 
sídlištní VS. V tomto objektu je osazena objektová předávací stanice (OPS) pro přípravu ÚT a TV 
rychloohřevem pro objekt MŠ.  Ve stanici OPS je osazen fakturační měřič pro ÚT a přípravu TV. 
Dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. OPS zajišťuje režim vytápění MŠ dle ekvitermní křivky. 
Ve stanici je osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem otáček. Cirkulační čerpadlo TV není vybaveno 
časovým spínáním. Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Otopná plocha je 
sestavena z litinových článkových radiátorů. Každý radiátor je na přívodu do tělesa vybaven 
termostatickým ventilem s TRV hlavicí. Termostatické hlavice sice jsou na tělesech osazeny, ale 
nejsou zaaretovány na omezení regulačního rozsahu, který by odpovídal teplotě daného prostoru a 
účelu místnosti.   

Voda 

Studená voda pro školu je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody a 
kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v budově školy nejsou vybaveny perlátory 
a úspornými splachovacími systémy WC.  V umývárnách pro děti jsou osazeny směšovací (mísící) 
baterie na TV.   

 

9. Zimní stadion, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava 

 

Technická data 

Hlavní ledová plocha 
• celková kapacita stadiónu je 4 500 míst z toho 2500 k stání ostatní k sezení,  
• hlavní ledová plocha o rozměrech - 1.624 m2 (58 m x 28 m), 
• výška stropu - 14 m,  
• rolbovna (přes TH) 3,2 x 2,6 m (š x v),  
• vrátnice (služební vchod) 2,8 x 2,0 m (š x v),  
• elektřina - 220V, 380V, trafostanice v objektu zimního stadiónu, možnost využití 

přenosného rozvaděče (3x230V, 400V/63A, 400V/32A),  
• osvětlení - dostatečné i pro TV,  
• ozvučení – pevné stabilní ovládání místně ze zvukové kabiny,  
• šatny s kompletním sociálním zařízením,  
• sezóna - 2 ks (cca 60 osob), možnost i více šaten cca po 25 osob,  
• mimo sezónu - 12 ks + 2ks  (po cca 25 osobách).  

 

HOKEJOVÁ SEZÓNA 
Pondělí - Pátek od 6,00 do 22,00 hod. (možné změny dle programu na ledové ploše) 
Sobota - Neděle od 6,00 do 22,00 hod. (možné změny dle programu na ledové ploše) 
 

MIMO HOKEJOVOU SEZÓNU 
Pondělí - Pátek od 6,00 do 17,00 hod pro in-line hokej 

Hokejová sezona od 1.8 do 31.3 

 

Sauna + rehabilitace 
• kapacita cca 8-12 osob,  
• vlastní bazén, 
• odpočívárna, 
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• samostatný vchod,  
• vlastní sociální zařízení,  
• 1x vířivka,  1x velká vana, 1 x sprcha. 

Ostatní prostory 
• komerční pronajaté prostory jsou malé prodejny suvenýrů a sportovního zboží, občerstvení  - 

vestavby v chodbách stadiónu, 
• hotel je navazující stavba na halu stadiónu z východu - od roku 2008 mimo provoz pouze 

temperace, kapacita 50 míst, 
• restaurace HC Slezan – v provozu, 
• stará tělocvična FITKO je navazující stavba na halu stadiónu ze západu – v provozu do konce 

roku 2012 v roce 2013 v prostorách proběhne výstavba nové víceúčelové haly, 
• kancelářské prostory ČSTV navazují na tělocvičnu – již mimo provoz pouze temperace. 

Restaurace HC Slezan 

Restaurace HC Slezan je restaurace s celoročním provozem umístěná v areálu zimního stadionu 
v centru města Opava. Restaurace je navazující stavba na halu stadiónu z východu, má jedno podlaží 
a nad ní se nachází hotel, který se již neprovozuje.  

Restaurace zajišťuje obědy i večeře, teplou i studenou stravu. Součástí restaurace je i pivnice.  

Pondělí - Pátek od 11,00 do 22,00 hod.  
Sobota - Neděle od 11,00 do 24,00 hod.  

 

Popis budovy 

Ze stavebního hlediska se jedná o kombinovanou konstrukci monolit/opláštění/vyzdění, která je 
stávající z doby výstavby bez jakýchkoliv dodatečných zateplení. Objekt je rozdělen na výše uvedené 
užitné části, které mají samostatné a odlišné provozní doby.  

V současné době se neuvažuje se zateplením objektu ani s jinými stavebními úpravami. 

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Areál je napájen z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ prodej, s.r.o. V budově zimního 
stadiónu je samostatná trafostanice, majitelem je ČEZ. 

Osvětlení 

Objekt vlastního zimního stadionu je osazen osvětlovacím systémem z výbojek. Kabiny, kanceláře, 
sociální zázemí, technické zázemí, restaurace a ostatní prostory jsou osazeny převážně zářivkami a 
žárovkami.  

Chlazení 

Areál je osazen čpavkovým chlazením, zdrojem vody upravená pitná voda. Hlazení prošlo v roce 2003 
kompletní rekonstrukcí a dá se říci, že je zánovní. Rekonstrukci prováděla firma BREMA Praha. 
Chlazení funguje bez problémů a prochází pravidelnou údržbou. Částečný nedostatek lze spatřovat 
v provozu ledové plochy, kdy při určitých klimatických podmínkách dochází k zapaření a horší 
viditelnosti. Tento stav je řešen zvýšením namražení ledové plochy. 

Tepelná energie 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

Areál je zásobován teplem z parní plynové kotelny, která je umístěna ve vedlejší budově městských 
lázní. Kotelna je města, v pronájmu a dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. Pro OPATHERM ji 
provozují Technické služby města Opava. Vedle kotelny je prostor VS pára/voda, odkud jde již 
teplovodem do zimního stadiónu teplá voda pro vytápění. Ve VS je samostatné fakturační měření pro 
zimní stadión. V zimním stadiónu jsou dvě předávací místa (strojovny) v prostoru technického zázemí. 
Strojovna č. 1 je vybavena rozdělovačem a sběračem, který má čtyři větve bez směšování. Každá 
větev je vybavena vlastním měřením tepla. Větve jsou rozděleny 2x TS – kabiny, spojovací chodba 
distribuce a 1x ČSTV+1xFITKO což budou koncem roku 2012 zrušeny vzhledem k výstavbě nové 
víceúčelové haly. 

Strojovna č. 2 je vybavena rozdělovačem a sběračem, který má šest větví bez směšování. Každá větev 
je vybavena vlastním měřením tepla. Větve jsou rozděleny 1x šatny tribuna, 1x bojler 4000l, 1x 
restaurace, 1x hotel, 1x šatny sprchy a 1x autosalón již se nepoužívá, protože má již vlastní zdroj.  

Ohřev TV je řešen z centrální kotelny a v jednom zásobníku OVS 4000 l ve strojovně č. 2, který je 
z roku 1972 a je na pokraji životnosti. Pro současné potřeby je zbytečný jeho provoz. TV pro rolbu je 
využívána z přívodu TV z kotelny městských lázní. 

Rozvody tepla a TV  

Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvody jsou vedeny pod 
stropem. Topné rozvody (ležaté i stoupací) jsou v původním stavu bez vyvažovacích ventilů a 
regulátorů tlakové diference. Otopná plocha je sestavena z deskových otopných těles, litinových a 
plechových článkových radiátorů s dvojregulačními kohouty na vstupech do těles.  

Plyn 

Do areálu zimního stadiónu je přiveden plyn pouze do restaurace pro kuchyň a pro ohřev TV 
kuchyně. Plyn je přiveden z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je Severomoravská plynárenská a.s..  

Voda 

Studená voda pro zimní stadión je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské 
vodovody a kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v areálu zimního stadiónu 
nejsou vybaveny perlátory a úspornými splachovacími systémy WC.   

 

10. Městské lázně, Zámecký okruh 4, 746 01 Opava 

 
Technická data 

Bazén plavci  
• 25 x 12,5 m, hloubka 1,2 – 2,2 m  
• teplota vody 27,5 °C  

 

Dětský bazén 
• 12,5 x 3 m, hloubka 0 - 0,6 m  
• teplota vody 27,5 - 29,5 °C  

Provoz bazénů je září – květen, celotýdenní a to: 

pondělí až pátek od 600hod – 2100hod 

soboty až neděle od 700hod – 1800hod někdy do 2200hod 

 

Sauna + pára 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

• kapacita provozů dohromady cca 40 osob  
• vlastní bazén 
• odpočívárna 
• samostatný vchod 
• vlastní sociální zařízení  
• vlastní šatny 

Provoz sauny a páry je září – květen, celotýdenní a to: 

 

pondělí až pátek od 1000,1400hod – 2000 ,2100 hod 

soboty až neděle od 800hod – 1700hod někdy do 1800hod 

 

Vany + sprcha, mytí pro veřejnost 
• kapacita provozu dohromady cca 3 osoby po max. 20min 
• 2 x vana 
• 1 x sprcha 
• samostatný vchod 
• vlastní sociální zařízení 
• vlastní šatny 

Provoz van je září – květen, celotýdenní a to: 

 

pondělí          od 1200hod – 1600hod 

úterý až čtvrtek od 1000hod – 1800hod 

pátek           od   800hod – 2000hod  

sobota          od   800hod – 1600hod  

 

Ostatní prostory 
• klubovna, možnost pronájmu, kapacita 40 lidí 
• bufet, studené a teplé nápoje, cukrovinky, studená strava + párek v rohlíku, prostor je 

pronajat soukromníkovi 
• pedikúra, prostor je pronajat soukromníkovi, 2x vanička na nohy, prostor 10x4m 
• prádelna pro bazén, 2 x automatická pračka, 1x mand v suterénu objektu 
• parní kotelna, výměníková stanice pára voda, strojovna VZD     

 

Popis budovy 

Ze stavebního hlediska se jedná o kombinovanou konstrukci monolit/opláštění/vyzdění, která je 
stávající z doby výstavby bez jakýchkoliv dodatečných zateplení. Objekt je rozdělen na výše uvedené 
užitné části, které mají samostatné a odlišné provozní doby.  

V současné době se neuvažuje se zateplením objektu ani s jinými stavebními úpravami. 

 

Zásobování areálu energiemi 

Elektrická energie 

Městské lázně jsou napájeny z veřejné distribuční sítě, dodavatelem je ČEZ prodej, s.r.o.  
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Osvětlení 

Objekt vlastního bazénu je osazen osvětlovacím systémem z výbojek + žárovek z původní doby 
výstavby. Šatny, vedlejší prostory, chodby, vstupy, kanceláře, sociální zázemí a technické zázemí jsou 
osazeny převážně žárovkovým a zářivkovým systémem. Pouze ve velmi malé míře jsou osazeny 
úsporné žárovky nebo zářivky. 

Tepelná energie 

Budova městských lázní je zásobována teplem z parní plynové kotelny, která je umístěna v suterénu 
objektu. Kotelna je města, v pronájmu a dodávku tepla zajišťuje firma OPATHERM a.s. Pro 
OPATHERM ji provozují Technické služby města Opava. Vedle kotelny je prostor VS pára/voda, odkud 
jde již teplá voda do rozvodů ÚT. Ve VS není samostatné fakturační měření pro městské lázně, ale 
jejich spotřeba je dána rozdílem z přepočtu plynu (celkové vyrobené teplo v kotelně) a měřiči na 
jednotlivých objektech. Z této kotelny je dodávka tepla do objektů: 

 
• Městské lázně – fakturační měřič NE 
• Zimní stadión – fakturační měřič ANO v objektu městských lázní 
• Hotelový dům – fakturační měřič ANO v objektu 
• Gymnázium – fakturační měřič ANO v objektu 
• Střední hotelová škola – fakturační měřič ANO v objektu 

 

Každé odběrné místo má ve VS pára/voda vlastní výměník ÚT. Příprava TV je zde pro městské lázně, 
zimní stadión a hotelový dům. Objekt městských lázní je v převážné míře tj. ze 2/3 vytápěn 
teplovzdušným systémem ze strojovny VZD centrálními vzduchovody rozvedenými po objektu. 
Hlavním topným médiem pro strojovnu VZD je pára. 1/3 objektu je topena teplovodním rozvodem 
z VS. Kabina sauny je topena parou z parních registrů a parní sauna z kotelny přes redukční stanici 
páry. Ohřev TV je řešen centrálně v parních zásobnících nebo rychloohřevem přes výměník tepla.    

Rozvody tepla a TV  

Otopná soustava je dvoutrubní s nuceným oběhem topné vody. Páteřní rozvody jsou vedeny pod 
stropem. Topné rozvody (ležaté i stoupací) jsou v původním stavu bez vyvažovacích ventilů a 
regulátorů tlakové diference. Otopná plocha je sestavena z deskových otopných těles, litinových 
článkových radiátorů a topných registrů s dvojregulačními kohouty na vstupech do těles.  

Plyn 

Do objektu je přiveden plyn pouze pro centrální plynovou kotelnu. Plyn je přiveden z veřejné 
distribuční sítě, dodavatelem je společnost LAMA.  

Voda 

Studená voda pro městské lázně je dodávána dodavatelem studené vody Severomoravské vodovody 
a kanalizace Opava. Zařizovací předměty a výtokové baterie v objektu nejsou vybaveny perlátory a 
úspornými splachovacími systémy WC.   

 

 

 

 

 

 

 

Stránka | 15 
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Tab. 1: tabulka spotřeb paliv, energie a vody včetně nákladů za rok 2011 – spotřeby neopravené na běžné podmínky denostupňovou metodou 

 
 

Tab. 2: tabulka výchozích provozních podmínek 
 

ZP [GJ] ZP [Kč] Teplo [GJ] Teplo [Kč] Elektřina [kW] Elektřina [Kč] Voda [m3] Voda [Kč]
1 ZŠ E. Beneše E. Beneše 2 318,8 109 836,9 2 806,0 1 581 421,2 73 387,0 310 935,0 1 743,0 96 960,9
2 ZŠ Mařádkova Mařádkova 15 1 642,7 609 830,2 x x 62 810,0 295 085,8 1 523,0 93 721,8
3 ZŠ T.G.Masaryka Riegrova 13/1385 1 948,3 619 597,5 x x 60 070,0 224 046,7 419,0 24 099,1
4 MŠ E. Beneše E. Beneše 989/6 x x 608,3 342 583,8 26 894,0 105 091,7 907,0 50 338,2
5 MŠ Riegrova Riegrova 1/535 x x 573,2 168 773,3 6 670,0 29 302,5 258,0 14 229,1
6 MŠ 17. listopadu 17. listopadu 6 x x 1 099,9 619 954,3 25 645,0 92 750,0 1 014,0 54 940,0
7 MŠ Havličkova Havlíčkova 4/1750 764,3 208 780,6 x x 10 616,0 38 394,2 420,0 23 290,9
8 MŠ Olomoucká Olomoucká 103 x x 523,5 290 740,3 9 173,0 44 335,8 548,0 30 554,5
9 Zimní stadion Zámecký okruh 8 x x 2 572,7 1 414 450,5 546 115,0 1 765 550,0 7 552,0 418 792,7
10 Městské lázně Zámecký okruh 4 x x 7 593,7 4 280 369,9 235 295,0 862 675,8 18 312,0 1 015 483,6

Spotřeba energií v roce 2011 - bez DPH
objekt č. název adresa

učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 20
učební dílny 18
tělocvičny 15

šatny u tělocvičen 20
lázně a převlékárny 24

ordinace a ošetřovny 24
vytápěné vedlejší místnosti chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.) 15

mateřské školy
- učebny, herny, lehárny 22

- šatny pro děti 20
- umývárny pro děti, WC 24

- izolační místnosti 22

Školní budovy Teplota v objektu 
[°C]
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, stanice Opava - Otice 

Výchozí údaje: za rok 2011 

 

Referenční teplota tem: 13,0°C (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a 
ukončení dodávky tepla). 

 

Teplota ti: 19°C (průměrná vnitřní teplota v objektech). 

Tab. 3: tabulka výchozích provozních podmínek 

Měsíc 

Z a d a n é  o b d o b í  2 0 1 1  N o r m á l  1 9 6 1  –  1 9 9 0  

Denostupně DD, ti = 19° Průměrná 
teplota Denostupně DD, ti = 19° Průměrná 

teplota 

[ DD ] [ topné dny ] [ °C ] [ DD ] [ topné dny ] [ °C ] 

1 / 2010 615,3 31 -0,85 660,5 31 -2,31 

2 / 2010 600,6 28 -2,45 552,9 28 -0,75 

3 / 2010 481,7 31 3,46 496,5 31 2,98 

4 / 2010 280,5 30 9,65 333,5 30 7,88 

5 / 2010 92,0 15 12,86 76,1 13 13,15 

6 / 2010 0,0 0 16,48 0,0 0 16,21 

7 / 2010 0,0 0 16,04 0,0 0 17,65 

8 / 2010 0,0 0 17,93 0,0 0 17,20 

9 / 2010 5,1 1 13,95 27,9 5 13,43 

10 / 2010 349,8 31 7,72 316,1 31 8,80 

11 / 2010 527,0 30 1,43 458,4 30 3,72 

12 / 2010 526,7 31 2,01 599,2 31 -0,33 

CELKEM 3 478,7 228 3,74 3 521,0 230 3,69 
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REFERENČNÍ SPOTŘEBA VŠECH OBJEKTŮ 
 

Normované výchozí období: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011 

 

Seznam objektů: 

 
1. Základní škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 5 

 
2. Základní škola Mařádkova, Mařádkova 518/15, 746 01 Opava 1 

 
3. Základní škola T.G.Masaryka, Riegrova 1385/13, 746 01 Opava - Předměstí 

 
4. Mateřská škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 989/6, 747 05 Opava 5 

 
5. Mateřská škola Riegrova, Riegrova 1/535, 746 01 Opava 1 

 
6. Mateřská škola 17. Listopadu, 17. listopadu 6, 747 06 Opava 6 

 
7. Mateřská škola Havlíčkova, Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava 1 

 
8. Mateřská škola Olomoucká, Olomoucká 103, 746 01 Opava 1 

 
9. Zimní stadion, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava 

 
10. Městské lázně, Zámecký okruh 4, 746 01 Opava 

 

 

1. Základní škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 961/2, 747 05 Opava 5 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

3 125 GJ/rok 1 701 243,- Kč 1 871 368,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

73 387 kWh/rok 310 935,- Kč 373 122,- Kč 
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Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

1 743 m3/rok 96 961,- Kč 106 657,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

2. Základní škola Mařádkova, Mařádkova 518/15, 746 01 Opava 1 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

1 643 GJ/rok 609 830,- Kč 731 796,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

62 810 kWh/rok 295 086,- Kč 354 103,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

1 523 m3/rok 93 722,- Kč 103 094,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

3. Základní škola T.G.Masaryka, Riegrova 1385/13, 746 01 Opava - Předměstí 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

1 848 GJ/rok 619 597,- Kč 743 517,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

60 070 kWh/rok 224 047,- Kč 268 856,- Kč 
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Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

419 m3/rok 24 099,- Kč 26 509,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

4. Mateřská škola Edvarda Beneše, Edvarda Beneše 989/6, 747 05  

Opava 5 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

608 GJ/rok 342 584,- Kč 376 842,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

26 894 kWh/rok 105 092,- Kč 126 110,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

907 m3/rok 50 338,- Kč 55 372,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

 

5. Mateřská škola Riegrova, Riegrova 1/535, 746 01 Opava 1 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

573 GJ/rok 184 116,- Kč 202 528,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 
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6 670kWh/rok 29 303,- Kč 35 163,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

258 m3/rok 14 229,- Kč 15 652,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 
6. Mateřská škola 17. Listopadu, 17. listopadu 6, 747 06 Opava 6 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

1 100 GJ/rok 619 954,- Kč 681 950,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

25 645 kWh/rok 92 750,- Kč 111 300,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

1 014 m3/rok 54 940,- Kč 60 434,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

7. Mateřská škola Havlíčkova, Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava 1 

 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

764 GJ/rok 208 781,- Kč 250 537,- Kč 

Elektrická energie 
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Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

10 616 kWh/rok 38 394,- Kč 46 073,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

420 m3/rok 23 291,- Kč 25 620,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

8. Mateřská škola Olomoucká, Olomoucká 103 746 01 Opava 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

524 GJ/rok 290 740,- Kč 319 814,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

9 173 kWh/rok 44 336,- Kč 53 203,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

548 m3/rok 30 555,- Kč 33 610,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

9. Zimní stadion, Zámecký okruh 8, 746 01 Opava 

 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

2 573 GJ/rok 1 414 451,- Kč 1 555 896,- Kč 
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Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

546 115 kWh/rok 1 765 550,- Kč 2 118 660,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

7 552 m3/rok 418 793,- Kč 460 672,- Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 

 

10. Městské lázně, Zámecký okruh 4, 746 01 Opava 

 

Tepelná energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

7 594 GJ/rok 4 280 370,- Kč 4 708 407,- Kč 

Elektrická energie 

Spotřeba Náklady bez DPH 20% Náklady s DPH 20% 

235 295 kWh/rok 862 676,- Kč 1 035 211,- Kč 

Pitná voda 

Spotřeba Náklady bez DPH 10% Náklady s DPH 10% 

18 312 m3/rok 1 015 484,- Kč 1 117 032,-Kč 

 

Údaje představují hodnoty pro stanovení základu energetických nákladů smlouvy o zaručených 
úsporách energie. 
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Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC 

V případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu si ESCO 
vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb uvedené v této 
příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou 
vykazovanou úsporu (viz. Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve výpočtové metodice 
uvedené v Příloze č. 6.  

Příklady změn v provozování objektů/zařízení zahrnují: 

• Demolice, ukončení provozu objektů, nové přístavby nebo nová výstavba, která má vliv na 
měřené spotřeby paliv, vody a energie 

• Nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení – ventilace, výtahy, apod. 
• Ukončení odběrů 
• Změny ve způsobu provozování 
• Změny v obsluze zařízení 
• Stavební práce (zateplení, výměna oken, apod.) 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 
 
Celková cena základních opatření: 
 
 

 
32 072 808,- Kč bez DPH 

 
tj. 
 

38 808 098,- Kč s DPH (21%) 
 

tzn.  
 

DPH (21%) činí 6 735 290,- Kč  
 
 
 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. 
Jedná se zejména o: 
 

- Návrh realizovaných opatření 
- Vypracování projektové dokumentace 
- Vlastní komplexní realizaci díla 
- Provedení komplexních zkoušek 
- Zaškolení obsluhy 
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 
V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 
V ceně je kalkulováno s částkou 365 000,- Kč bez DPH za služby související s technickým zpracováním 
veřejné zakázky 
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Finanční náklady: 
 
 
 
 
Doba splácení základních opatření: 

10 let 
 
 

Úrok za finanční službu: 
4,5% 

 
 
Cena za finanční služby celkem (finanční náklady): 
 

7 814 890,- Kč  
 
na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 
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Celková cena za energetický management: 
 
 

 
3 600 000,- Kč bez DPH 

 
tj. 
 

4 356 000,- Kč s DPH (21%) 
 

tzn.  
 

DPH (21%*) činí 756 000,- Kč 
 
* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
 
 
Roční cena za energetický management: 
 
    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

360 000,-* 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 

 
* Jedná se o součet měsíčních splátek, jenž jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři níže. 
**  Cena s DPH je uvedena s aktuální platnou výší DPH 21%. V případě změn výše DPH 
v následujících letech bude i tato částka upravena na základě nového DPH. 

 
V souladu s čl.19 SES odstavcem 2, je ESCO oprávněna vždy k 1.lednu zvýšit cenu za energetický 
management v rozsahu a za splnění podmínek definovaných v uvedeném článku smlouvy. 
 
Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2015; v případě, že 
doba splácení začne běžet později, posunou se jednotlivé splátky o tolik měsíců, kolik kalendářních 
měsíců uplyne mezi lednem 2015 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky byly splatné v 
prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 
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Splátkový kalendář č.1 - základní opatření (úmor investice): 

Splátkový kalendář ceny za návrh a instalaci opatření [Kč bez 21 % DPH] 
rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 212 124 221 869 232 062 242 723 253 874 265 537 277 735 290 494 303 840 317 798 

2 212 920 222 701 232 932 243 633 254 826 266 532 278 777 291 584 304 979 318 990 

3 213 718 223 537 233 806 244 547 255 781 267 532 279 822 292 677 306 123 320 186 

4 214 520 224 375 234 683 245 464 256 740 268 535 280 871 293 775 307 271 321 387 

5 215 324 225 216 235 563 246 384 257 703 269 542 281 925 294 876 308 423 322 592 

6 216 132 226 061 236 446 247 308 258 670 270 553 282 982 295 982 309 579 323 801 

7 216 942 226 909 237 333 248 236 259 640 271 567 284 043 297 092 310 740 325 016 

8 217 756 227 759 238 223 249 167 260 613 272 586 285 108 298 206 311 906 326 235 

9 218 572 228 614 239 116 250 101 261 591 273 608 286 177 299 324 313 075 327 458 

10 219 392 229 471 240 013 251 039 262 571 274 634 287 251 300 447 314 249 328 686 

11 220 215 230 331 240 913 251 980 263 556 275 664 288 328 301 574 315 428 329 918 

12 221 041 231 195 241 816 252 925 264 544 276 698 289 409 302 704 316 611 331 156 

celkem 2 598 656 2 718 038 2 842 904 2 973 507 3 110 109 3 252 987 3 402 428 3 558 735 3 722 223 3 893 221 

celkem 32 072 808 
 

 
 
Splátkový kalendář č.2 - finanční služby (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování (úroky) [Kč bez 0 % DPH] 
rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 120 273 110 528 100 335 89 675 78 524 66 861 54 662 41 903 28 558 14 600 

2 119 478 109 696 99 465 88 764 77 572 65 865 53 621 40 814 27 419 13 408 

3 118 679 108 861 98 592 87 851 76 616 64 866 52 575 39 720 26 275 12 212 

4 117 878 108 023 97 715 86 934 75 657 63 862 51 526 38 623 25 127 11 011 

5 117 073 107 181 96 835 86 013 74 694 62 855 50 473 37 521 23 975 9 806 

6 116 266 106 337 95 952 85 089 73 728 61 845 49 416 36 415 22 818 8 596 

7 115 455 105 489 95 065 84 162 72 758 60 830 48 354 35 305 21 657 7 382 

8 114 642 104 638 94 175 83 231 71 784 59 812 47 289 34 191 20 492 6 163 

9 113 825 103 784 93 282 82 297 70 807 58 790 46 220 33 073 19 322 4 940 

10 113 005 102 927 92 385 81 359 69 826 57 764 45 147 31 951 18 148 3 712 

11 112 183 102 066 91 485 80 417 68 841 56 734 44 070 30 824 16 970 2 479 

12 111 357 101 202 90 581 79 472 67 853 55 700 42 988 29 693 15 787 1 242 

celkem 1 390 114 1 270 732 1 145 866 1 015 263 878 661 735 783 586 341 430 034 266 547 95 548 

celkem 7 814 890 
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Splátkový kalendář č.3 – platby za energetický management: 

Splátkový kalendář energetického managementu [Kč bez DPH] 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

2 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

3 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

4 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

5 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

6 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

7 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

8 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

9 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

10 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

11 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

12 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

celkem 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

celkem 3 600 000 
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č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Předpokládaný podpis smlouvy SES – dle zadávací dokumentace: 
 
Do 31.8. 2013 

 
Fáze I. – Předběžné činnosti 
 

Od 1.9. 2013 do 28.2. 2014 
 
Součástí fáze I je následující: 

• Ověření stavu využití objektů 
• Vytvoření projektové dokumentace 
• Proces schválení projektové dokumentace 
• Přípravné práce, logistické zajištění realizace 

 

Fáze II. – Provedení základních opatření 
 

Od 1.3. 2014 Do 30.9. 2014 
 

Termín převzetí objektů pro zahájení realizací: 1.3. 2014 

Součástí fáze II je následující: 

− Realizace základních opatření 
− Provedení komplexních zkoušek 
− Zaškolení obsluhy 
− Předání opatření do užívání – ve fázi zkušebního provozu 

 

Zkušební provoz:    Od 1.10. 2014 Do 31.12. 2014 

 

Termín předání díla:   30.11. 2014 

Energeticky úsporná opatření budou realizována na více objektech současně dle samostatného 
realizačního harmonogramu, který bude schválen oběma stranami v závislosti na provozech 
jednotlivých objektů. 
 

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a 
vystavením konečné faktury. 

 

POZN.: TERMÍN REALIZACE JE ZÁVISLÝ NA ŘÁDNÉM UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ. 
V PŘÍPADĚ POSUNU TERMÍNU PODPISU SMLOUVY SE ZÁROVEŇ POSOUVAJÍ I VŠECHNY 
OSTATNÍ TERMÍNY. 
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Dle SES, článku 10, odst. 1b se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je 
Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, a o tolik dní, po kolik nemohla 
ESCO splnit svůj závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně 
třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání 
Stavebního povolení a dalších dokumentů. 

 

 

Fáze III. – Poskytování garance 

 

od 1. 1. 2015 do 31.12. 2024 

 

Součástí fáze III je následující: 

− Ukončení zkušebního provozu 
− Provádění energetického managementu 
− Vyhodnocování úspor 

 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním 
vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno 
jinak), včetně zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

 

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné půlroční porady, jenž jsou definovány 
v odstavci č.16 smlouvy SES. 

 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat 
technické i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily 
projekt 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 
 

Tabulka č.1 - Garantovaná úspora v jednotlivých zúčtovacích obdobích: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 

 
2021 2022 2023 2024 

4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 4 816 871,- 

 

Garantovaná úspora je uvedena bez DPH. Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních 
cen energií nemá případná změna DPH na výši garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou bez 
DPH (v sazbě platné pro příslušnou energii v referenčním roce 10% - teplo, 20% - elektřina a  ZP a 
10%-voda) 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za celou dobu trvání projektu je: 

 

48 168 710,- Kč bez DPH 

 

Doba garance: 10 let 

 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

  

 

- Celková roční úspora tepla a zemního plynu na všech objektech: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 3 783 092,- 

 

Skutečná úspora bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb pomocí metodiky uvedené v příloze č. 
6. 
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- Celková roční úspora elektrické energie na všech objektech: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 275 985,- 

Výše úspory je stanovena výpočtem v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

- Celková roční úspora spotřeby vody na všech objektech: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 343 363,- 

Výše úspory je stanovena výpočtem v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

- Celková roční úspora ostatních nákladů na všech objektech: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 414 432,- 

Výše úspory je stanovena výpočtem v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. 

 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na 
jednotlivé provozní náklady (energie). 

 

 
ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE 

 
 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 
Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená 
úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená 
v této příloze. 
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Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná 
úspora menší než garantovaná. 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 14 dní ode dne zaslání vyhodnocení za příslušné období Klientovi. 

V souladu se smlouvou jsou platby sankcí za jednotlivá období pouze zálohovými platbami.  

 
 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 
 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 
BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období 
vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 

50 % - Klient 

50%  - ESCO (výše prémie) 

 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku a to nejpozději do 14 dní ode dne zaslání vyhodnocení za příslušné období 
Klientovi. 

V souladu se smlouvou jsou platby prémií za jednotlivá období pouze zálohovými platbami. 
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Příloha č. 7: Energetický management 
Tato příloha stanovuje odpovědnost ESCO při řádné a včasné údržbě a provozování zařízení ze 

strany Klienta.   

 

ESCO bude po celou dobu projektu vyhodnocovat dosaženou úsporu energie dle stanoveného 
postupu. Vyhodnocení úspory bude počítáno pro každý objekt zvlášť a ve výsledném vypořádání se 
bude porovnávat součet dosažených úspor s celkovou garancí. Pro stanovení těchto úspor jsou 
zapotřebí potřebné podklady od jednotlivých objektů. Jedná se zejména o zasílání kopií faktury za 
teplo, plyn a elektřinu. 

 

Rozsah energetického managementu a dalších služeb, prováděných po celou dobu smlouvy, který 
je zpracován v souladu s články Čl. 12 Záruka za jakost, Čl.11 Energetický management a Čl.19 Cena 
energetického managementu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem: 

 
a. sledovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech; 

 
b. provozovat systém dálkového dispečinku, sledovat jednotlivé provozní stavy objektů a 

spolupracovat s uživateli objektů při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní 
režimy, noční útlumy, topné křivky atd.); 

 
c. vyhodnocovat hospodaření s energií v jednotlivých areálech a objektech; 

 
d. počítat měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor v souladu 

s principy uvedenými v Příloze č. 6; 
 

e. doporučovat další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím 
dalších opatření; 

 

Výše uvedené činnosti tvoří jeden propojený celek, který: 
 
1) zajišťuje administrativní činnosti, zahrnující systematické sbírání a sledování dat o spotřebách 

a provozu, tj. veškerých naměřených a následně vypočtených hodnot spotřeby energií ve 
sledovaném energetickém systému, 
 

2) vyhodnocuje nesystémové stavy spotřeby energie, které se vymykají z dlouhodobé řady 
sledovaných parametrů – tyto odchylky jsou zpravidla indikátorem poruchy technologického 
zařízení nebo regulačního systému, 

 
3) zajišťuje provedení servisního zásahu nebo seřízení regulačního a řídicího systému s cílem 

předejít rozvinutí poruchy a minimalizovat následné škody, 
 

4) provádí analýzu vývoje spotřeb s ohledem na vnější vlivy, změny v režimech objektů, stavební 
zásahy apod. a následně zajišťuje úpravy topných režimů, nastavení útlumů, optimalizace 
regulačního systémů jednotlivých objektů a topných větví, 
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5) poskytuje objednateli aktuální podklady při přípravě rekonstrukcí objektů v oblasti vytápění a 
spotřeby teplé vody na základě shromážděných podkladů a znalostí režimů provozování, 

6) sleduje tarify a ceny vstupních energií v závislosti na měnících se vnějších a vnitřních 
podmínkách a dává podnět k eventuálnímu jednání o změně podmínek dodávek nebo ke 
změně dodavatele a jejich optimalizace s cílem dosáhnout snížení nákladů. 

 

Důsledné provádění výše uvedených činností může přinést dle našich zkušeností dalších 5 až 15-ti 
procentní úsporu z celkové spotřeby energie. Tato úspora není dosažitelná ihned od počátku 
zavedení energetického managementu, ale je závislá na získání značného množství informací a 
poznatků o celém energetickém systému objektu. 

 

Výstupy z dat energetického managementu dále slouží ke specifikaci konkrétních návrhů na další 
úsporná opatření, která by mohly v budoucnu doplnit tuto nabídku, nebo by mohly vést k realizaci 
úsporných opatření i v jiných oblastech. 
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