

Akce: „RECETOX RI“

ZD na generálního dodavatele stavby „Dobudování CETOCOEN OP VVV“

Požadavky objednatele

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
(DSP je přiložena z důvodu provázanosti s vydaným stavebním povolením, podrobný seznam je přiložen)
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
(v příloze – hluková studie, posouzení denního osvětlení a výpočet parkovacích stání UKB)
 - C. Situační výkresy
 - D. Výkresová dokumentace
 - D1 Dokumentace stavebního objektu
 - D2.1 Dokumentace inženýrských objektů
 - D2.2 Dokumentace provozních souborů
 - E. Doklady
 - E1, E2 Stanoviska *(součástí jsou vyjádření majitelů sítí, DOSS a dohody)*
 - Dohoda o stavebních úpravách mezi MU a Biology Parkem Brno a.s. (č. 01)
 - Dohoda o stavebních úpravách souvisejících s dostavbou pavilonu CETOCOEN mezi MU a Jihomoravských krajem (č. 09)
 - Smlouva o provedení přeložek na sítích mezi MU a Jihomoravským krajem (č. 09)
 - E5 Průkaz energetické náročnosti budovy

Vyjádření Hasičského záchranného sboru JmK z 30. 10. 2017 ke změně stavby před dokončením

Protokol z jednání na Stavebním úřadu MČ Brno – Bohunice z 3. 10. 2017 ke změně stavby před dokončením
2. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DVD)
(podrobný seznam dokumentace je přiložen)
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnné řešení stavby
 - C. Provozní soubory
 - D. Dokumentace stavby
 - E. Podmínky pro provádění stavby
 - I. Kniha místností
 - S. Technické podmínky – Popis standardů
 - V. Technické podmínky – Výkaz výměr
3. Ostatní poskytnuté dokumenty
 - A. Stavební povolení a územní rozhodnutí
 - Územní rozhodnutí č. 416, vydané stavebním úřadem ÚMČ Brno – Bohunice, nabytí právní moci 17. 6. 2016
 - Stavební povolení vydané stavebním úřadem ÚMČ Brno – Bohunice, nabytí právní moci 29. 12. 2016
 - Vodoprávní stavební povolení vydané Magistrátem města Brna, Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, nabytí právní moci 15. 12. 2016
 - B. Metodiky MU

- Metodika Nasazování a úpravy komponent BMS MU
Příloha A – Metodika Testování zařízení pro BMS MU
Příloha B – Metodika Připojování nových zařízení do BMS MU
Příloha C – Metodika Správa vizualizačních obrazovek BMS MU
 - Metodika stavební pasportizace MU
 - Metodika technologické pasportizace MU
 - Požadavky na zpracování DSPS, Příruček pro provoz a údržbu a DPS
 - Kodifikace dokumentace dle standardu UKB
- C. Kontrolní a zkušební plán - specifické požadavky na Přejímací zkoušky a Testy dokončení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti vzduchu
- D. Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana
- E. Pravidla pro povinnou publicitu
jsou přístupná zde:
<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu>
- F. Seznam přímých dodávek