
jID: PCR04ETRpo87695578

y SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPU-199127-9/ČJ-2018-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro
ekonomiku
Miroslav Víšek, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

Miroslav.visek@,pcr.cz

Název:
Sídlo:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

FAEN s.r.o.
Kosmonautů 4687, 430 01 Chomutov
25400967

Komerční banka, pobočka Chomutov

Tomáš Křivan, DiS., jednatel společnosti
Tomáš Křivan, DiS., jednatel společnosti
Kosmonautů 4687, 430 01 Chomutov

;

Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 15268

,,Statické podepření stropů objektu KŘP-U náměstí T.G.Masaryka 1168,
Chomutov"



Článek ||.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,
ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 258 495,43 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je provedeni statického zajištění stropů podstojkováním kovových konstrukci
do nového základu v 1. PP objektu na adrese: Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
náměstí, T.G.Masaryka 1168, 430 01 Chomutov (dále jen ,,objekt křp-u") v rozsahu prací a
dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek j||.
Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla

1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších
znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají
nebo by mohli mít vliv na cenu díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba
oprávněna jednat ve věcech smluvních, a to v písemné podobě. Zhotovitel tímto také bere
na vědomi, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohli mít
vliv na cenu díla, a které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve
věcech smluvních za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce
nahradit pracemi učiněnými v souladu s ČI. III. odst. 1, 5 a 7 a přílohou č. 1 této smlouvy,
pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne
jinak, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšeni ceny díla.

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízení a nabídce zhotovitele.

6. Termin zhotovení a předání řádně dokončeného díla je stanoven nejpozději do 14. prosince
2018.

7. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před
uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě
před jejich použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

8. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

9. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
10. Místem plněni a zároveň i místem předáni díla je budova Krajského ředitelství policie Ústeckého

kraje na adrese náměstí T.G.Masaryka 1168, 430 01 Chomutov.
2



11. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 6 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

12. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
související se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejĹcÍch pozemků, které mu zabraňuji práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobřli tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončeni
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku.

13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedeni díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plněni předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž
provedeni vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovitel oznámi objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění
dostavit.

16. jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užIvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah
a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je
v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užíváni,
povinen vady opravit po předání díla v terminu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni termínu sjednaného v
předávacím protokolu pro odstraněni vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předání díla. Na následné
předání díla se použiji výše uvedená ustanovení tohoto článku.

18. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla podle odst. 6 tohoto
článku smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany
zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotovení doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 15 této smlouvy k jeho odsouhlaseni. Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručeni krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zasláni a schvalování opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.

20. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání díla
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objednateli, bude pro účely stanovení rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištěni (dle zadokumentování skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven. Zhotovitel
je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury bude vyšší
než rozsah provedených prací dle zjištěni autorizovaného inženýra na základě zadokumentování
skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

Článek lV.
Ujednání o provedení díla

l

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů.

2. Realizace díla a s tím souvĹsejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízeni postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachováni pořádku na staveništi.

b) Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel, Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařIzenI staveniště je započtena v ceně díla.

c) Zhotovitel při prováděni díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu křp-u. V objektu
se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovni doba s přístupem do objektu
omezena. objekt je přístupný pouze v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod.

f) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp|ývajicí z charakteru objektu KŘP-U, coby
režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude mít jakýkoli nárok
na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy ani posunutí termínů plnění dle ČI. Ill.
odst. 6 této smlouvy.

g) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

h) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

i) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří
se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských
průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech vozidel,
která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu
uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do objektu.

j) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proško|eni pracovníků podí|ejÍcÍch se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději v den uzavření smlouvy.
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k) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby nebyla narušena činnost ostatních uživatelů objektu KŘP-U. V případě mimořádné
události zhotovitel zajisti, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném
odpovědným zástupcem objednatele.

l) Zhotovitel si v případě potřeby zajistí v nezbytném rozsahu od příslušných orgánů povolenI
zvláštnIho užÍvání komunikace - chodníku, vozovky, užívání veřejného prostranství.

m) Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

n) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni díla
pouze z míst předem určených objednatelem.

o) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

p) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní
materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované, a to
bez nároku na navýšeni ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.

q) Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedeni
kontroly.

r) Práce, které vykazuji již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

S) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plněni. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištěni odstranění
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

t) Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za
škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.

u) Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předáni díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

V) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody
ponese strana odpovědná.

w) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito a že se této povinnosti
nemůže zříci.

x) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištěni. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstraněni havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstraněni havárie.

y) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

Článek V.
Nebezpečí škody na předmětu díla

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovováni díla do protokolárního předáni
a převzetí díla bez vad zhotovitel.
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l" Článek VI.Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem

na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského
zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 213 632,59 Kč

DPH 21 %: 44 862,84 Kč

Celková cena vC. DPH: 258 495,43 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv kráceni.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami

stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.
5. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Celková faktura musí zejména obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), ičo, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo objednatele a zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět plnění,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla ve
lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla.
Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15.
prosince 2018 do 28. února 2019 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odsouhlasenI
krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně (do 5 kalendářních dnů ode dne
jejího vystaveni) po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 15
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury
a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na
vystaveni a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy
činí 1 kalendářní rok ode dne odsouhlaseni krycího listu faktury oběma smluvními stranami.
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10. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na zaplacení ceny
díla dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy se cena díla stala splatnou.

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
12. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.
Okamžikem předání díla po odstraněni vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů. O předáni díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový předávací
protokol (na předáni díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanoveni ČI. Ill. této
smlouvy). V případě předáni díla po odstraněni vady v období od 15. prosince 2018 do 28. února
2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne podpisu nového předávacího
protokolu oběma smluvními stranami.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů. V případě doručeni náležitě doplněné či opravené faktury v období od 15.
prosince 2018 do 28. února 2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení objednateli.

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

15. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

16. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení terminu pro zaplacení svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky.

Článek VIl.
Kontrola prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovováni díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolnIho dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolnI den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek Vlll.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
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l 2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.

· 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- KČ za každé jednotlivé porušeni povinnosti.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušeni povinnosti
plynoucI z ČI. XV. odst. 1 této smlouvy.

Článek lX.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí
přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

2. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušeni smluvní povinnosti. Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané.

3. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentováni skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

4. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této
smlouvy.

6. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupeni
od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než sedm (7)

kalendářních dnů,
b. prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtách dle ČI. XI. a ČI. Ill. odst. 16 této smlouvy

o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtách dle ČI. XII. této smlouvy o

více než sedm (7) kalendářních dnů,
d. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIII. této smlouvy,
e. nezapracování připomínek objednatele do díla,
f. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňují,
b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů inso|venčniho řízeni,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

8



,T
" O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

j 3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ovÍce než 14 kalendářních dnů.
4. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
V případě odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je zhotovitel povinen neprodleně
po nabyti účinnosti odstoupeni od smlouvy doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury
(pro jeho schválení se použije či. Ill. odst. 19 a 20 této smlouvy přiměřeně), jehož přílohou bude
seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací a
použitého materiálu.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodrženi terminu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujichn po doručení výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně po dokončení úkonů dle předchozí věty
doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury (pro jeho schváleni se použije či. Ill. odst.
19 a 20 této smlouvy přiměřeně), jehož přílohou bude seznam veškerých do té doby provedených
prací ve formě výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

Článek XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského
zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho
součásti nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejích přIlohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či
k ohrožení veřejného pořádku, či k újmě na majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Termin pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem. Tento termín nemá vliv na termín
stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstraněni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese prodávající.
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" Článek XII.
Záruka

t

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,
že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízeni vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízeni
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanoveni ČI. lV. odst. 2 písm. y) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízenhni, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě.
Zároveň si zhotovitel s objednatelem dohodne termín odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se za to,
že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené niže, nebylo-li mezi
smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 pracovních dnů od jejího řádného
oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin od
jejího řádného oznámení. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájeni odstraňováni
žár-učních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši tři desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu, jejíž
odstraňováni zhotovitel dosud nezahájil; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta
pět setin procenta z ceny díla včetně DPH za každou havárii, jejíž odstraňováni zhotovitel dosud
nezahájil, a to za každou byt' i započatou hodinu prodlení.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájeni oprav,
nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit
nejpozději do 24 hodin od zahájeni oprav, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě
prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení
s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta pět
setin procenta z ceny díla včetně DPH za každou byt' i započatou hodinu prodlení s odstraněním
záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek XIII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam
poddodavatelů, kteří se na zhotoveni díla podi|e|i a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.
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Článek XIV.
Kva|itatjvní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržováni
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku
KŘP-U a příp. projektant v rámci autorského dozoru.

oove da má a pov nnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatříděni vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plněni bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1, Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Postoupeni práv a povinností z této smlouvy, či smlouvy
samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozícI střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenčni řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenčni návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Jestliže se toto
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhiasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 16. října 2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Kupujíci uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. prodávající uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
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" 2. V souladu s § 12 odst, 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva změněna pouze
oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čÍs|ovanými dodatky k této smlouvě.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
6, Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy: č. 1 - rozpočet

V Chomutově dne V Ústí nad Labem dne 1& 10. 2018
'*

DIČ cn5400967

Tomáš Křivan, DiS. Ing. René Konečný
jednatel společnosti FAEN s.r.o. náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku

PO!.!C!5 ČESKÉ REPUBLIKY '
('C'LtClE

USt E"C.X£·i(j ;'::ĺ':A.!E
C£E3DR ','EŔEJNÝCH ZAKÁZEK
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
¢01 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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Rozpočtové náklady v KČ

"A Základní rozpočtové náklady .'B ". Doplňkové náklady .'Č':' ' Náklady na umístěni stavby

HSV Dodávky 13 665,37 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 2 500,00

Montáž 47 783,42 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 9 000,00

PSV Dodávky 62 574,31 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 64 662,42 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 3 983,07 0,00 NUS celkem 11 500,00

Přesun hmot a suti 9 464,00 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 202 132,59 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ .0%" . 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% ,- - .". 213, 632,59 Celkeřn,bez DPH ,- " 213 ®2,59
: :. :' .': ž'--' -4f : %' ' " : : '

" " .,-". -.' dpfĺ 15% " " 0,ÓO - ĎPF1"2'1% . -' - 44 862,84 Celkem'včétně "DPH ....-'"' " 258 495,43
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a
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=er Stavební rozpočet
Název stavby Statické podepření stropů Doba výstavby: 67 dní Objednatel:

Druh stavby: objekt křp'j Začátek výstavby: 16.10.2018 Projektant:

Lokalita: náměstí T.G.Masaryka 1168 chomutov Konec výstavby: 21.12.2018 Zhotovitel: Faen s.r o.

jKSO: Datum zpracováni 16.10.2018 Zpracoval Jaroslav Křivan

C. objekt Kód zkrácený popis , Množství jegnot. N*lagy (celkem V..KČ) Náklady Hmotnost (t)
cena [KČ) D$)"f!ágk' Montáž 'elkem (KČ) jednot. Celková

13 Hloubené vykopávky 0,00 8 850,32 8 850,32 0,0000

1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,24 2 087,34 0,00 8 850,32 8 850,32 0,0000 0,0000
r27 Základy 13 665,37 5 627,23 19 292,60 11,9735

2 279350001RAO Bedněni a odbedněni základových konstrukci m2 8,64 715,91 1 511,42 4 674,03 6 18Š,45 0,0392 0,3383

3 272311117R00 Beton základ. kleneb prostý z čem. poKlad. C25/30 m3 4,5 2 912,70 12 153,94 953,21 13 107,15 2,5856 11,6352

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 61 668,35 61 034,89 122 703,24 0,0009

4 767995106R001 Výroba a montáž kov. atypických konštr. do 250 kg ks 18 6 816,85 61 668,35 61 034,89 122 7Ô3,24 0,0001 0,0009

783 Nátěry 905,96 3 627,53 4 533,50 0,0068

5 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m 45 61,56 604,83 2 165,37 2 770,20 0,0001 0,0041

6 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m2 11,5 153,33 301,14 1 462,16 1 763,30 0,0002 0,0028

96 Bourání konstrukcí 0,00 6 509,42 6 509,42 4,4000

7 965042221RT2 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, pI. 1 m2 m3 2 3 254,71 0,00 6 509,42 6 509,42 2,2000 4,4000

97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 0,00 26 796,44 26 796,44 0,0000

8 979100012RAB Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m t 19 1 397,63 0,00 26 554,94 26 554,94 0,0000 0,0000

9 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den 5 48,30 0,00 241,50 241,50 0,0000 0,0000

S Přesuny suti 0,00 9 464,00 9 464,00 0,0000

10 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm t 8 990,00 0,00 7 920,00 7 920,00 0,0000 0,0000

11 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot ria skládku do 1 km t 8 193,00 0,00 1 544,00 1 544,00 0,0000 0,0000

Ostatní materiál 3 983,07 0,00 3 983,07 0,0168
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C.c. objekt Kód Zkrácený popis .- . . Mj Množství Jednot. Náklady (celkem v Kč) Náklady Hmotnost (t)

...
' " - '-". cena (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) jednot. Celková

.. ... ..
", . .·. ·. :' ,-- ·.' .'. -. .· . ':&'z 2:'

12 5531203131 JUPITER závitová tyč ZT 12 l = 2 m ZNCR ' m 24 53,92 1 294,13 0,00 1 294,13 0,0007 0,0168

13 311110190000 Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12 kus 72 0,76 54,99 0,00 54,99 0,0000 0,0000

14 31171802.A Kotva chemická - ampule maxima M12 kus 72 36,12 2 600,29 0,00 2 600,29 0,0000 0,0000

15 311240190000 Podložka 12,2 021740.0 kus 72 0,47 33,65 0,00 33,65 0,0000 0,0000
|Celkové náklady: 202 132,59 Kč
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