



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno	DODAVATEL: VTB Brno a.s. IČ: 25661680 DIČ: CZ25661680 Francouzská 346/30 60200 Brno
---	---

Vyřizuje: Ing. Tereza Bílová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 25.09.2018

OBJEDNÁVKA č. 2931/18

Objekt: FRANCOUZSKÁ 345/29

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 20 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Pavel Kupský

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 325 208,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 14.12.2018

Požadavek zadal: Správce

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:


Dne:

15.10.18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	BD Francouzská 29, Brno	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	0
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	103 518	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	180 908	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	16 535	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	4 622	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	305 583	Zařízení staveniště	4 514
			Provoz investora	0
HZS		15 111	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		320 694	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		325 208	Ostatní náklady celkem	4 514
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Marcel Vítek		Jméno :
Datum :		Datum : 17.09.2018		Datum :
Podpis :		Podp. 		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			325 208 Kč
DPH	15,0 %			48 781 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				373 989 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Rozpočet : 1
Objekt :	BD Francouzská 29, Brno	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	25 222	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	37 944	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 579	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 688	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 951	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 971	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 340	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 928	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	14 164	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	16 246	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	43 392	0	0	5 632
731 Kotelny	0	6 500	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	5 148	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	18 394	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	23 061	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	20 924	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 153	0	0	0
783 Nátěry	0	2 210	0	0	0
784 Malby	0	10 964	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	4 613	16 511	9 450
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 872	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 227	190 422	4 613	16 511	15 082

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	284 649	0
Oborová přírážka	0	0,0	284 649	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	284 649	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	284 649	0
Zařízení staveniště	0	1,5	301 159	4 517
Provoz investora	0	0,0	301 159	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	305 773	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	305 773	0
CELKEM VRN				4 517

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Rozpočet: 1
Objekt :	BD Francouzská 29, Brno	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	7,84	641,60	5 030,14
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,40	136,00	1 142,40
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, s izolací	m2	27,85	684,00	19 049,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				25 221,94
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,20	40,00	168,00
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	20,60	66,30	1 365,78
6	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	36,00	90,40	3 254,40
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	128,07	243,00	31 121,01
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,00	203,50	2 035,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				37 944,19
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,85	92,60	2 578,91
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 578,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	27,85	96,50	2 687,53
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 687,53
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	1 849,18	1 850,00
12	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel	kus	3,00	23,70	71,10
13	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	193,10	386,20
14	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,60	49,78	2 519,07
15	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x5 cm	m	62,10	61,28	3 805,74
16	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,52	67,00	168,84
17	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	13,44	139,80	1 878,91
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	76,84	68,60	5 271,36
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 951,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,60	1 103,00	3 970,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 970,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou pružná hydroizolace	m2	15,96	493,20	7 871,47
21	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	6,40	159,70	1 022,08
22	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	101,44	4,40	446,34
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 339,89
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
23	7211290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN125	m	4,00	34,80	139,20
24	721300010RA0	Potrubí odpadní HT vyvedení výustek, napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,00	2 548,00	2 548,00
25	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	114,50	1,90	217,55
26	900 RT3	Hzs - zednické připomoci	h	15,00	268,20	4 023,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 927,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00	43,10	258,60
28	722172411R00	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	18,00	287,60	5 176,80
29	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	3,00	259,80	779,40
30	722181241RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00	59,80	1 076,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Rozpočet: 1
Objekt :	BD Francouzská 29, Brno	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	52,60	105,20
32	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00	10,30	20,60
33	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	175,20	175,20
34	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	18,00	9,40	169,20
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	18,00	21,10	379,80
36	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	8,00	205,00	1 640,00
37	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	4,00	69,40	277,60
38	727685999R	Vypuštění/napuštění vody z vodovodního systému	kpl	1,00	497,70	497,70
39	42237002.A	Kulový kohout F-F 3/8" pro rozvod vody	kus	2,00	93,60	187,20
40	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 60 cm	kus	1,00	99,40	99,40
41	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	78,57	1,30	102,14
42	900 RT3	Hzs - zednické připomoci	h	12,00	268,20	3 218,40
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				14 163,64
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
43	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	18,00	30,20	543,60
44	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	433,00	433,00
45	722155114R00	Potrubí ohebné nerez. vinovcové Eurotis TFA DN 20	m	3,00	547,40	1 642,20
44	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	13,00	30,30	393,90
45	723164103RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisovaný	m	13,00	161,50	2 099,50
46	723165202R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 1 spoj	kus	18,00	16,90	304,20
47	723191113R00	Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m	soubor	1,00	1 489,00	1 489,00
48	723191118R00	Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15	soubor	2,00	562,00	1 124,00
49	19631	Měděná tvarovka-lisovaná	ks	9,00	280,00	2 520,00
50	19631442	Trubka měděná Cu 99,99 18 x 1 mm tvrdá Supersan	m	13,00	252,37	3 280,81
51	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	435,00	435,00
46	723918899RP	Revize plyn	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
47	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	139,17	1,30	180,92
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				16 246,13
Díl:	725	Zařizovací předměty				
48	725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus,nádrž s armat. odpad.vvislý	soubor	1,00	4 464,00	4 464,00
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	147,30	147,30
50	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	95,30	95,30
51	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	577,30	577,30
52	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	107,50	107,50
53	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	3 573,20	3 573,20
54	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	969,40	969,40
55	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	78,60	78,60
56	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	54,10	54,10
57	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	55,30	55,30
58	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	146,30	146,30
59	725849201R00	Montáž baterií sprchových	kus	1,00	250,30	250,30
60	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	199,60	199,60
61	725860186R00	Sífon pračkový HL410, DN 40	kus	1,00	800,20	800,20
62	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	9,50	9,50
63	72500999	Poplatek za likvidaci EKOdvrů	kpl	1,00	846,00	846,00
63	725814125R00	Ventil pračkový	soubor	1,00	561,40	561,40
64	55144110	Baterie umyvadlová CERAPLUS B 8202 AA	kus	1,00	3 317,10	3 317,10
65	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	1,00	3 367,50	3 367,50
66	55428025	Kout sprchov s roh vstupem CS2/900 bílá-čiré	kus	1,00	7 314,40	7 314,40
67	64214330	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00	989,80	989,80
68	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	284,00	0,30	85,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Rozpočet: 1
Objekt :	BD Francouzská 29, Brno	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	2,00	378,50	757,00
70	725659102R00	Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor	soubor	2,00	1 493,00	2 986,00
71	725.lo1	Topidlo MORA, včetně výdechu spalin pod okno výkon 4,2 kW, barva bílá	ks	1,00	11 640,00	11 640,00
72	900 RT3	Hzs - zednické připomoci	h	21,00	268,20	5 632,20
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				49 024,50
Díl: 731	Kotelny					
73	731241832U00	Připojení kotle na rozvod TUV, regulace	soubor	1,00	6 459,60	6 459,60
74	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	9,01	4,50	40,55
		Celkem za 731 Kotelny				6 500,15
Díl: 735	Otopná tělesa					
75	735171114R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1820.600	kus	1,00	4 645,00	4 645,00
76	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	173,45	2,90	503,01
		Celkem za 735 Otopná tělesa				5 148,01
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
77	766670011R00	Montáž ocelové zárubně a dřevěného křídla dveří, vč.zárubně	kus	3,00	1 572,60	4 717,80
78	766D03	Dveře vnitřní 800/1970 vč. Kování	kus	2,00	4 640,00	9 280,00
80	766D04	Dveře vnitřní 700/197 vč. Kování	kus	1,00	3 840,00	3 840,00
82	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	347,40	1,60	555,84
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				18 393,64
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
84	771100020RAA	Vyrovnaní podkladu samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	27,85	679,80	18 932,43
85	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,52	40,60	102,31
86	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, (lepídlo), (spár. hmota)	m2	2,52	451,90	1 138,79
86	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,60	44,00	642,40
87	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,52	12,00	30,24
88	59764210	Dlažba protiskl. - dodávka	m2	3,08	344,90	1 062,29
89	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	134,00	8,60	1 152,40
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 060,86
Díl: 776	Podlahy povlakové					
90	776511820R00	Odstranění podlah. nášlap. vrstva	m2	25,33	81,30	2 059,33
91	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	25,33	319,00	8 080,27
92	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka	m2	29,13	367,10	10 693,44
93	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	113,26	0,80	90,61
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				20 923,65
Díl: 781	Obklady keramické					
94	597813650	Obkládačka bílá standard	m2	16,02	312,50	5 006,25
95	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, lepídlo , spár.hm.	m2	14,56	519,60	7 565,38
96	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	126,29	4,60	580,93
		Celkem za 781 Obklady keramické				13 152,56
Díl: 783	Nátěry					
97	783222100R00	Nátěr zárubní	kus	3,00	350,00	1 050,00
98	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	36,00	32,21	1 159,56
		Celkem za 783 Nátěry				2 209,56
Díl: 784	Malby					
99	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	137,60	15,80	2 174,08
100	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	137,60	42,40	5 834,24
101	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m cca 60% ploch	m2	142,08	20,80	2 955,35

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava bytu č. 20 , BD Francouzská 29, Brno	Rozpočet: 1
Objekt :	BD Francouzská 29, Brno	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				10 963,67
Díl:	M21	Elektromontáže				
102	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	15,10	226,50
103	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00	20,40	122,40
104	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	6,00	81,10	486,60
105	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	10,00	128,40	1 284,00
106	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	5,00	50,30	251,50
107	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00	25,90	51,80
108	210292019R00	Přezkoušení stoupaček vedení, prozv. a označení	kus	1,00	117,40	117,40
109	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00	50,30	50,30
110	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	10,00	46,10	461,00
111	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	54,00	44,50	2 403,00
112	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	48,00	51,80	2 486,40
113	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	16,00	62,70	1 003,20
114	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,00	74,20	593,60
115	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00	72,70	145,40
116	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	846,00	846,00
117	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	547,40	547,40
118	M21001R	Revizní zpráva	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
119	M210035R	Připojení do odběrného místa pro E-ON na chodbě	kpl	1,00	1 234,20	1 234,20
120	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	6,00	72,60	435,60
121	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	6,00	51,80	310,80
122	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	6,00	45,80	274,80
123	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	10,00	124,50	1 245,00
124	357161631	Rozvodnice plastové ECO-13P	kus	1,00	566,00	566,00
125	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LSN 10B/1	kus	1,00	131,30	131,30
126	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LSN 16B/1	kus	4,00	131,30	525,20
127	35889013.A	Chráníč proudový OFE40/4/300/AC OFE 40	kus	1,00	1 124,60	1 124,60
128	900 RT4	Hzs - úprava rozvaděče, funkční zkouška	h	30,00	315,00	9 450,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				30 574,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
129	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,14	187,60	588,71
130	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,55	172,20	2 161,54
131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,93	15,00	659,01
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,14	248,30	779,20
133	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,69	27,70	434,63
134	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,14	398,10	1 249,29
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 872,38