

Položkový rozpočet

Zakázka: SZeŠ Čáslav - rekonstrukce bývalé kotelny

Objednatel: **SZeŠ Čáslav** IČ: **49797999**
Sadová 1234 DIČ:
286 01 Čáslav

Zhotovitel: **Tomáš Krejčí K+T** IČ: **137 25 777**
Kaňk 42 DIČ: **CZ6304092619**
284 04 Kutná Hora

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 824 916,47
PSV			1 484 397,81
MON			424 584,09
Vedlejší náklady			37 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 770 898,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 770 898,37 CZK
Základní DPH	21 %	791 888,66 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 4 562 787,03 CZK

v Kutné Hoře dne 21.03.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			24 780,64
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			23 441,97
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			180 375,74
4	Vodorovné konstrukce	HSV			166 966,00
5	Komunikace	HSV			96 534,59
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			138 218,70
62	Upravy povrchů vnější	HSV			507 414,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			159 712,35
64	Výplně otvorů	HSV			13 636,02
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			107 286,61
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 579,91
97	Prorážení otvorů	HSV			230 848,81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			91 120,33
711	Izolace proti vodě	PSV			127 167,76
713	Izolace tepelné	PSV			176 343,42
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 519,13
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 119,09
723	Vnitřní plynovod	PSV			24 683,13
725	Zařizovací předměty	PSV			40 249,44
726	Instalační prefabrikáty	PSV			13 800,00
731	Kotelny	PSV			135 011,47
733	Rozvod potrubí	PSV			31 841,15
734	Armatury	PSV			1 800,84
735	Otopná tělesa	PSV			43 159,61
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 701,14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			532 562,38
767	Konstrukce zámečnické	PSV			117 165,86
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			78 392,95
781	Obklady keramické	PSV			44 986,84
783	Nátěry	PSV			2 964,00
784	Malby	PSV			31 929,60
M21	Elektromontáže	MON			424 584,09
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00
Cena celkem					3 770 898,37