



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk, ČR

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Datum vystavení:

5.8.2016

Vystavil:

č.j.

č. obj.:

000563/16/O/OSMM

Dodací lhůta:

30.9.2016

Dodavatel:

atelier-r, s.r.o.
Uhelná 32/27
77900 Olomouc
IČO: 26849917

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme vypracování architektonické studie KINA, Náměstí Svobody 1503/7, Šternberk dle cenové nabídky.	118036,00 CZK
	Sazba daně
	DPH
	Jiné
	Celkem s DPH 118036,00 CZK

Podpis správce rozpočtu

Datum

05.08.2016

Podpis příkazce operace

Datum

05.08.2016

razítko, podpis dodavatele a datum potvrzení objednávky

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.
Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních.

CENOVÁ NABÍDKA - KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

na vypracování architektonické na akci :

„rekonstrukce objektu kina na náměstí Svobody1503/7 ve Šternberku“

1. Identifikační údaje zhotovitele :

Název : atelier-r, s.r.o.

Sídlo firmy : Uhelná 27, 77200 Olomouc

IČ : 26849917

DIČ : CZ 26849917

Statutární zástupce : Miroslav Pospíšil, jednatel společnosti

2. Předmět nabídky :

- vypracování architektonické studie
- propočet nákladů stavby
- prostorové pohledy
- koncepce PBŘ

3. Výpočet ceny :

Výpočet nákladů projektových prací byl proveden dle sazebníku UNIKA 2016.

Předpokládaný náklad stavebních prací :

36.000.000,-Kč (bez DPH)

Kategorie stavby :

stavba patří do kategorie staveb bytových, občanských a zdravotnických

Pásmo obřížnosti v rámci kategorie :

III (třetí pásmo)

Výkonové fáze projektových a inženýrských prací :

<u>výkonová fáze</u>	<u>ocenění v %</u>
architektonická studie.....	5%

V kategorii staveb bytových, občanských a zdravotnických, v tabulce číslo 15 v pásmu III. odpovídá výše uvedenému nákladu částka 2.111.000,- Kč bez DPH (100%). Z toho 5% činí 105.550,-Kč (bez DPH).

architektonická studie

cena bez DPH.....	105.550,- Kč
DPH 21%	22.166,- Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>127.716,- Kč</u>

nabídnutá sleva 8.000,-Kč

výsledná cena

<u>cena bez DPH</u>	<u>97.550,- Kč</u>
DPH 21%	20.486,- Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>118.036,- Kč</u>

4. Termín dokončení :

Architektonická studie, ve výše uvedeném rozsahu, bude dokončena nejpozději do 30.9.2016.

Vypracoval : Miroslav Pospíšil

