

O B J E D N Á V K A (S M L O U V A)

Číslo objednatele: 06EU-003943

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED]

I/26 Holýšov – PDZ - DÚR

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ELEKTROPLAN s.r.o.
Nejdecká 160/8, 36005 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 263 94 472

DIČ: CZ 263 94 472

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této

skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: zpracování dokumentace pro územní řízení na doplnění meteostanice I/26 Holýšov o proměnné dopravní značení dle studie Rocon Meteo z roku 2018.

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept do 60 dnů po účinnosti SOD, podání na stavební úřad do 90 dnů od souhlasu s konceptem, předpoklad nejpozději **do 31.05.2019**

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH **184.400,-Kč**

DPH 21%: **38.724,-Kč**

Cena celkem s DPH: **223.124,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 22.10.2018

V Karlových Varech dne 17.10.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Zdeněk Kuřák

pověřený řízením Správy Plzeň

Miroslav Remišovský

Jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Jedná se zpracování dokumentace pro územní řízení na doplnění meteostanice I/26 Holýšov o proměnné dopravní značení dle studie Rocon Meteo z roku 2018. Pro výstavbu PDZ bude požádáno o územní rozhodnutí.

Termínem zpracování je datum podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Pokud zhotovitel zajistí zpracování v kratším termínu, souhlasí objednatel s jeho převzetím.

Předání podkladů požadujeme v písemné podobě v počtu 4 výtisků a v digitální podobě na CD a USB

Zdůvodnění předmětu:

Doplnění PDZ a SMS ve vybraných rizikových lokalitách.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

Soupis prací:

poř.	Územní řízení	jednota	počet j.	cena/jednotku	Kč
1	Vytipování místa pro umístění PDZ	hod			
2	Prověření možnosti alternativního napájení	hod			
3	Jednání se stavebním úřadem před a v průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení	hod			
4	Veřejnoprávní projednání podle požadavku stavebního úřadu	hod			
5	Projednání s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí.	hod			
6	Zpracování dokumentace pro územní řízení a podání žádosti	hod			
7	Účast na ústním jednání a případné doplnění dokumentace podle požadavku stavebního úřadu	hod			
8	Koordinace a inženýrská činnost	hod			
9	Geodetické zaměření aktuálního stavu místa stavby v délce cca 150m, včetně řezů a katastrální mapy.	kpl			
10	Zpracování statického posudku výstavby stožáru pro meteostanici	hod			
11	Posouzení/Zpracování dokumentace pro stanovení umístění silničních svodidel u SMS	hod			
12	Zpracování oceněného i neoceněného výkazu výměr a kompletace dokumentace	hod			

Celkem bez DPH:

184.400,- Kč

DPH 21%

38.724,-Kč

cena celkem

223.124,-Kč