

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2018/1854/OSIO

Ekonomická činnost

IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací: [REDAKCE]  
Vyřizuje: Lukeš Martin Ing.  
Telefon: 261 192 373  
E-mail: martin.lukes@praha4.cz  
Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: B K N , spol. s r.o.  
Adresa: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 15028909  
plátce DPH ano  
DIČ: CZ15028909

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

### Předmět plnění:

Vypracování projektové dokumentace a provedení veškerých souvisejících prací včetně výkonu autorského dozoru na akci: „ ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320/2, Praha 4 – k.ú. Krč – oprava sportovních hřišť na pozemku parc.č. 2869/200 v k.ú. Krč “ za cenu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2018.

### Rozsah předmětu plnění :

Obsahem projektové dokumentace bude celková oprava stávajících sportovních hřišť – víceúčelového fotbalového hřiště a víceúčelového basketbalového hřiště v areálu ZŠ U Krčského lesa , Jánošíkova 1320/2, Praha 4 – k.ú. Krč – hřiště jsou unistěna na pozemku parc.č. 2869/200 v k.ú. Krč.

Nová hřiště budou vyprojektována jako víceúčelová s umělým povrchem. Zhotovitel předloží k projednání objednateli jednoduchou studii řešení jednotlivých sportovišť, která bude po odsouhlasení objednatelem a uživatelem zpracována do podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby – jednostupňového prováděcího projektu v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele tj. včetně neoceněného výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu projektanta.

Obsah projektové dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, skladby povrchů, výkresy, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

Objednateli bude předána PD v tištěném vyhotovení v počtu 6 ks a 1 ks v digitální podobě na CD nosiči.

Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně:

výkresová část ve formátu .dwg a .pdf

textová část ve formátu .doc a .pdf

tabulková část ve formátu .xls a .pdf

### 1. Shromáždění podkladů, příprava zakázky

Cena bez DPH 4.000,00 Kč DPH 21 % 840,00 Kč Cena celkem vč. DPH 4.840,00 Kč

### 2. Dokumentace pro výběr zhotovitele ( DVZ ) – jednostupňová PD

Cena bez DPH 165.000,00 Kč DPH 21 % 34.650,00 Kč Cena celkem vč. DPH 199.650,00 Kč

### 3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Cena bez DPH 10.000,00 Kč DPH 21 % 2.100,00 Kč Cena celkem vč. DPH 12.100,00 Kč

### 4. Výkon autorského dozoru stavby po dobu provádění stavby

Cena bez DPH 19.000,00 Kč DPH 21 % 3.990,00 Kč Cena celkem vč. DPH 22.990,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 198.000,00 Kč

DPH 21%: 41.580,00 Kč

Celkem: 239.580,00 Kč

**Cena včetně DPH: 239.580,00 Kč**

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

**Platební podmínky:** Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

**Termín dodání:** 20.12.2018

**Místo dodání:** OSIO ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

**Smluvní podmínky:**

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplácena.

**Rozsah oprávnění zástupců odběratele:** Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

**Schválil správce rozpočtu:****Jméno: příjmení, podpis:****Datum:** 15.10.2018

Marie Nováková

**Objednal:****Jméno, příjmení, funkce, podpis****Datum:** 16.10.2018

Ing. Josef Jahoda  
vedoucí Odboru stavebních investic a oprav  
Praha 4  
Odbor stavebních investic a oprav  
Antala Staška 2059/80n  
140 46 Praha 4

**Akceptace dodavatelem: ANO / NE****Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:****Datum:**

22.10.2018

Ing. Pavel Král  
jednatel