



OBJEDNÁVKA O170180177

S00JP017WIN1

ze dne: 19.09.2018

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

STAVOSVIT, a.s.
Vršava 2538
76001 Zlín

IČO: 25342410
DIČ: CZ25342410

fax: [redacted]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:


opravu boxu na kontejnerové stání na ulici Jetelová v místní části Štípa dle cenové nabídky, která je součástí objednávky.

Jedná se o výměnu (zachování materiálového složení i vzhledu původního stanoviště dle projektové dokumentace Ing. Zdeňka Vladyky) opláštění z lisovaných roštů v počtu 6 kusů na východní a jižní straně oplocení. Výměnu 8 sloupků (JAKL 80x80 mm) na východní, jižní a západní straně. Výměnu 2 odrazných madel na západní a jižní straně. Sloupky včetně opláštění-výplň jsou zcela rozebíratelné - ukotvení šroubovými spoji.

Vše bude provedeno v povrchové úpravě žárový pozink.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 77 510,00



3. Termín plnění

do 31.10.2018

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ: 30.11.2018

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Platební podmínky a fakturace:

Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů.

Fakturace po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedostatků.

Záruční podmínky na zhotovené dílo: 24 měsíců od převzetí díla.

AKCEPTUJI CENU A TERMÍN PLNĚNÍ.



Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína


04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



Pavlovová Vladimíra Ing.

vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

*DATA PŘEVZETÍ
24.9.2018*



Chudíčková Ivana

Od: [REDACTED]

Odesláno: 5. září 2018 15:35

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: CN na opravu boxu Štípa

Přílohy: [REDACTED]

Dobrý den paní [REDACTED]

V příloze Vám zasílám vypracovanou cenovou nabídku na opravu boxu na kontejnerové stanoviště Štípa – Jetelova.

Ceny jsou o trochu vyšší než minulý rok a to kvůli navýšení cen jak materiálu, tak i práce.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem a přáním krásného dne

[REDACTED]
Rozpočtářka stavebních prací



STAVOSVIT a.s.

Vršava 2538

Zlín 760 01

Tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Kovový box	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Box na kontejner. stání		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018-059	Oprava boxu na kontejnerové stání Štípa - Jetelova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	64 058	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	64 058	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	64 058	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	64 058	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		64 058 Kč
DPH	21,0 %		13 452 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			77 510 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018-059 Oprava boxu na kontejnerové stání Štípa - Jetel	Rozpočet :	01
Objekt :	SO 01 Box na kontejner. stání		Kovový box

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	64 058	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	64 058	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	64 058	0
Oborová přírážka	0	0,0	64 058	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	64 058	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	64 058	0
Zařízení staveniště	0	0,0	64 058	0
Provoz investora	0	0,0	64 058	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	64 058	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	64 058	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018-059 Oprava boxu na kontejnerové stání Štípa - J	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Box na kontejner. stání	Kovový box

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767996804RV	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg včetně přesunu hmot	kg	453,25	12,00	5 439,00
2	7671	D+M Odrazné madlo (JAKL 50/50 mm) žárově pozinkované	kg	39,50	173,34	6 846,93
3	7672	D+M opláštění z lisovaných roštů vč. ztužení žárově pozinkované	kg	290,25	99,63	28 917,61
4	7673	D+M nosné sloupky (JAKL 80/80mm) žárově pozinkované	kg	123,50	178,63	22 060,81
5	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	453,25	1,75	793,19
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				64 057,53