

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Chváleka Ateliér Pavilon FTZ v areálu ČZU
O: 02	Novostavba pavilonu FTZ
R: 01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1pp : 113,6			113,6				
		1np : 305,8			305,8				
		2np : 267			267				
		3np : 288,7			288,7				
		4np : 53,8			53,8				
146	413351216R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	1 028,90000	83,60	86 016,04	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
147	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčl, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné sřešní konstrukce	t	44,19310	25 602,50	1 131 453,84	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		1pp : 39,95*0,32			12,784				
		1+2np : (37,09+25,44)*0,2			12,506				
		3np : 39,02*0,28			10,9256				
		4np : 3,85*0,15			0,5775				
		37*0,2			7,4				
148	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 3,75*0,25*0,4	m3	0,37500	3 595,80	1 348,43	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
					0,375				
149	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (3,75+0,25)*2*0,4	m2	3,20000	616,60	1 973,12	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
					3,2				
150	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,20000	125,40	401,28	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
151	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06000	25 602,50	1 536,15	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
152	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	21,16000	3 776,60	79 912,86	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		vnitřní : 17,52			17,52				
		vnější : 3,64			3,64				
153	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	3,26340	25 602,50	83 551,20	801-1	RTS 17/1	Indiv
		17,52*0,14			2,4528				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,64*0,18 3,108*0,05		0,8552 0,1554					
154	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa 2,6*1,75+8,4*1,3+2,9*5,4+32*1,2+2,9*3,75+25,1*1,2+2,6*1,2+7,5*1,2+2,2*1,2 boky (2,6+1,75+8,4+1,3*2+2,9*4+5,4+32*1,2*8+2,9*3+3,75+25,1*1,2*6+2,6+1,25+7,5+1,2*2+1,5+2,4 +1,2+2,2+1,2)*2*0,2	m2	181,66500	825,60	149 982,62	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
155	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	181,66500	125,40	22 780,79	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
156	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, porovnávací položka beton 30/37 1,3*(13*2) 1,2*(11*2+13*2*3*2) 1,2*(11*2+4*7)	m	287,00000	314,50	90 261,50	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
157	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 287*0,5 boky (8,4+32+25,1+7,5+2,4)*2*0,3	m2	188,74000	1 254,00	236 679,96	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
158	434351142R00	Bednění sloupů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	188,74000	125,40	23 668,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
159	411010	Dod+mont ŽB deska tl. 140mm - snížený požární pohled -B25+bednění+armatura 2,133*1	m2	2,13300	2 643,90	5 639,44		Vlastní	Indiv
160	43135	Dod+mont ztraceně bednění vnější schody vz. řez 14-14 (1,5+2,4)*1,2	m2	4,68000	1 567,50	7 335,90		Vlastní	Indiv
161	433001	Dod+mont protihlukové kotvení schodiště prvek SC-01 viz statika	ks	32,00000	4 577,10	146 467,20		Vlastní	Indiv

0011987

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
162	433002	Dod+mont protihlukové kotvení schodiště prvek SC-02 viz statika	m	15,70000	2 118,20	33 255,74		Vlastní	Indiv
163	433003	Dod+mont protihlukové kotvení schodiště prvek SC-03 viz statika	m	104,00000	122,30	12 719,20		Vlastní	Indiv
164	433004	Dod+mont protihlukové kotvení schodiště prvek SC-04 viz statika	m	3,70000	1 099,30	4 067,41		Vlastní	Indiv
Dř: 44 Zastřešení						1 263 693,66			
165	44001	Dod+mont lehk. substrátu tl.40mm	m2	119,62500	190,20	22 752,68		Vlastní	Indiv
		S3a (49,3-(10,6+3,6))*1,25		43,875					
		(35,35*2-(10,6+4,1*2))*1,25		64,875					
		108,75*0,1		10,875					
166	44002	Dod+mont vegetační rohože s vytlačiv. vrstvou tl.30mm	m2	119,62500	599,80	71 751,08		Vlastní	Indiv
		S3a (49,3-(10,6+3,6))*1,25		43,875					
		(35,35*2-(10,6+4,1*2))*1,25		64,875					
		108,75*0,1		10,875					
167	44003	Dod+mont betonová dlažba 400/400 vč. lemování AL" profilem, vč. řezání vč. podkladních plast. čverců, vč. vyrovnávacích podložek	m2	63,52500	2 612,50	165 959,06		Vlastní	Indiv
		S3b : (10,6+3,6+10,6+4,1*2)*1,75		57,75					
		57,75*0,1		5,775					
168	44004	Dod+mont vegetační vrstvy - intenzivní substrát tl. 300-470mm	m3	137,44320	1 761,90	242 161,17		Vlastní	Indiv
		S1a : (13,7*31,1-(1,7*1,4+8,6*3,15+63))*0,4*1,03		137,4432					
169	44005	Dod+mont kačírku fr.16-32mm	m3	26,52559	1 358,50	36 035,01		Vlastní	Indiv
		S1a : ((13,7+31,1*2+0,65*3)*0,65+6,2*0,8+(4,7+1,25+0,85*2)*0,3)*0,4*1,03		23,83729					
		S3a : (35,1+20,65+31,25)*0,25*2*0,06*1,03		2,6883					
170	44006	Dod+mont kačírku fr.16-22mm	m3	22,71150	1 358,50	30 853,57		Vlastní	Indiv
		S1b : 63*0,35*1,03		22,7115					
171	44007	Dod+mont kačírku fr.4-8mm okraje+16-32mm střed = v ploše je mix	m3	1,56169	1 567,50	2 447,95		Vlastní	Indiv
		S1c viz řezy : (3,6*2,9+5,1*2,2)*0,07*1,03		1,56169					
172	44008	Dod+mont kompletní skladby dřevěné terasy ze sibiřského modřinu tl.28mm vč. finál.povrch.úpravy, vč. podkladních hranolů vč. podkl.terců a vyrovnávacích podložek výšky do 120mm	m2	94,58900	3 657,50	345 959,27		Vlastní	Indiv

000136

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S1b v.120mm : 63*1,1			69,3				
		S1c v 90mm : 8,8*2,2*1,1			21,296				
		schody : 3,3*(0,7+0,4)*1,1			3,993				
173	440081	Příplatek na zřízení schodů ze sibiřského modřínu 3,3*3*1,1	m	10,89000	3 030,50	33 002,15		Vlastní	Indiv
174	44009	Dod+mont nerez lišty pro oddělení kačírku od zeminy (13,7+31,1+0,6*2*4+0,85)*2 23,5*2*1,1+(8,6+3,15+1,4)*2 178,9*0,1	m	196,79000	496,40	97 686,56		Vlastní	Indiv
175	44010	Dod+mont nerez lišt kolem vpusti v S1c 0,6*4 2,4*0,1	m	2,64000	496,40	1 310,50		Vlastní	Indiv
176	44011	Dod+mont nerez lišty pro oddělení kačírku od substrátu a veget.rohože,kačírku a žlabu,, beton.dlažby od kačírku nebo substrátu s veg.rohoží (35,1+20,65+31,25)*4+10,6*2+3,6+4,1*2+1,75*6 391,5*0,1	m	430,65000	496,40	213 774,66		Vlastní	Indiv
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						11 568 327,00			
177	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1303,56 17,05*4,5	m2	1 380,28500	37,60	51 898,72	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
178	611425133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sch 2 : 4,2*(1,2+0,3)*8 sch 3 : 4,2*(1,2+0,3)*3+4,2*(1,2+0,3)*3	m2	91,98000	450,40	41 427,79	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
179	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 477,335*2	m2	1 411,20000	355,30	501 399,36	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

000187

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13,68*2 přip. suterén (6,35*2+2,6*2+6,25+0,25*12+4,3+0,4*10+0,5*4)*3,7+4 1np-4np schodiště : (5,3+2,6+6,3+5,1)*(3,8+3,75+3,7+3,6)		27,36 142,565 286,605					
180	618311632R00	Vytvarování dna z betonu prostého vodostavebního s bedněním betonem třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, s potěrem z cementové malty ocelovým hladítkem hlazeným nádrží, o poloměru zakřivení přes 200 do 300 mm	m3	8,21625	12 348,80	101 460,83	801-5	RTS 17/1	RTS 17/1
		preč jímka 2*1,4*0,2 vzl 3,5*1,25*0,6*2 diesel : 2,05*1,25*0,25*2 čerp splašku 1,5*1,5*0,5		0,56 5,25 1,28125 1,125					
181	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	1 380,28500	37,60	51 898,72	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		1303,56 17,05*4,5		1303,56 76,725					
182	631312611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár bez zaplnění. spádový beton 30-100mm řez 6-6,12-12	m3	1,67125	3 270,90	5 466,49	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		2,1*2,6*0,07 1,45*2,5*2*0,07 7,7*1,45*0,07		0,3822 0,5075 0,78155					
183	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár bez zaplnění. pod schody na střeše : 0,7*3,6*0,12	m3	0,83610	3 182,00	2 660,47	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		lpp rampy řez 11-11 (1,1*2,35+0,75*1,75)*0,12		0,3024 0,5337					
184	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	2,95200	3 093,20	9 131,13	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Paviion FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění 1pp rampy řez 8-8 3*4,1*0,24		2,952					
185	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny P3 : 64,95*0,075*1,02 P29 : 32*0,075*1,02	m3	7,41668	332,30	2 464,56	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
186	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny P31 : 14,65*0,1*1,02	m3	1,49430	166,20	248,35	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
187	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny P2 : 37,45*0,135*1,02 P30 : 30*0,17*1,02*2	m3	15,56087	82,60	1 285,33	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
188	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny Položka pořadí 182 : 1,67125	m3	1,67125	122,30	204,39	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
189	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí P2+P3+P6+P7+P29+P30+P31 (37,45+64,95+91,5+317,75+32+30*2+14,65)*1,02*4,44*1,15*0,001	t	3,22018	26 125,00	84 127,20	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
190	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí lity poř. P11+P32 (461,05+28,5)*1,02*2*1,15*0,001	t	1,14848	26 125,00	30 004,04	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
191	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, podlaha P6 91,5*0,21*1,02	m3	19,59930	783,80	15 361,93	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
192	632451064R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	154,93800	248,70	38 533,08	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

001000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační), P15b tl.35mm 151,9*1,02				154,938			
193	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	33,15000	283,20	9 388,08	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační), P5 32,5*1,02				33,15			
194	632451065R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	5,04000	283,20	1 427,33	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo lity (samonivelační), schodiště vnější vč. stupňů východní strana : 1,2*(3+1,2)				5,04			
195	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	31,68000	286,30	9 069,98	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) krycí na hydroizolaci na základech pro OK před osou A 2,64*12				31,68			
196	632456221R00	Potěr pískocementový stupňů a schodnic hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce 20 mm	m2	21,00800	523,50	10 997,69	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		potěr pískocementový stupňů a schodnic (600 kg/m3) z 1PP vč. mezipodesty - (1,3+1,2)*2,6+(0,9+4,05+2,85)*1,2+1,2*0,165*26				21,008			
197	611001	Dod+mont vnitřní kompletní KZS podhledu MW tl.140mm ukončený perlín a tmelem, (pod podhled)	m2	31,70000	1 151,60	36 505,72		Vlastní	Indiv
		1np zádveří 16,3+15,4				31,7			
198	611002	Dod+mont vnitřní kompletní hlukový obklad stropu v suterénu MWtl.60mm	m2	330,03000	1 013,70	334 551,41		Vlastní	Indiv
		akustické opláštění stropu se zakrytím SDK deskou kompletní skladba SK11 suter m.č. 009,01B.019.020 9,65+213,15+29,65+30,7+(22*2+10+8,25+3+0,55*3)*0,2 přípočet na svislo pro potrubí VZT 33,5				296,53 33,5			
199	611003	Dod+mont vnitřní kompletní KZS podhledu MW tuhá deska tl.80mm vč. finálního povrchu šlukového	m2	41,50000	1 120,20	46 488,30		Vlastní	Indiv
		suter viz řez 1-1 16,6*(0,8+0,225*2)*2				41,5			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	611004	Dod+mont vnitřní kompletní KZS podhledu MW tuhá deska dvouvrstvá tl.220mm viz v.č.003, vč.finálního povrchu štukového vč.průvlaku a části svislých stěn suterén řez 1-1., 3-3 497,2+38,2 16,6*2*0,7*3 stěny a sloupy : (16,6+32,05+33,25+0,4*(22+8))*0,9	m2	689,63000	1 559,10	1 075 202,13		Vlastní	Indiv
201	611005	Dod+mont vnitřní kompletní KZS stěn MW tuhá deska 140mm, vč.finálního povrchu štukového 2x perlínka : (16,6+1,2-0,4*3)*3 (1,6*2+0,6*1,6*2)	m2	44,68000	1 203,80	53 785,78		Vlastní	Indiv
202	611006	Dod+mont vnitřní kompletní KZS stěn MW tuhá deska 40mm, vč.finálního povrchu štukového 2x perlínka : (0,4*3+0,15)*3	m2	4,05000	890,30	3 605,72		Vlastní	Indiv
203	611007	Dod+mont vnitřní kompletní KZS XPS tl.140mm, vč.finálního povrchu sachty dieselu a VZT : 2,05*2,2*2+3,5*2,6*2 přípočet stropu : (2,05+3,5)*2*0,65	m2	34,43500	1 086,80	37 423,96		Vlastní	Indiv
204	61190	stropů,přebroušení stropů a vyspravení podhledů Znp 31,2+53,1+33,1+56,8+41,9+65,6+22,4+11,5+20,7+46,1+25,1+15,9+15,6+19,9+25,4+43,8+9,5 4np 15,3+4,5+4,5+5,2+7,2 přípočet průvlaky výškové zlomy,hlavice 57,43	m2	631,73000	209,00	132 031,57		Vlastní	RTS 17/ I
205	6120001	Omrítka na zděvu v 1.NP vstupy se vzhledem betonu m č 131+132 2,5*3,55*4	m2	35,50000	736,70	26 152,85		Vlastní	Indiv
206	6120002	Přebroušení ŽB stěn a sloupů a vyspravení po odbednění suter (32,05+33,25+16,6+0,4*(32+32)+0,25*2,5,5)*2,25 v,š (2,53+1,77)*2*21,05*2 vzl š (2,7+2,2+0,2*2)*20	m2	910,63000	136,90	124 665,25		Vlastní	Indiv

000191

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vzt š. $(6,85+0,15+0,9+7,95+0,15)*11,6$		185,6					
		vzt š. $(5,15+0,15+6,25+0,15)*7,8$		91,26					
		$-2,3*1,15*9-0,8*2$		-25,405					
		$-(1,3+1,5+1,85)*(3,15+3,45*2+3,2+3,15)$		-76,26					
		ostění $((2,3+1,15)*9+0,8+2+1,3*5+1,5*5+1,85*5+3,15*2+3,45*2+3,2)*2*0,25$		36,75					
207	6120003	Přebroušení, vyspravení kruh. ŽB sloupů vč. povrchové úpravy vzhledu betonu v 1.NP 3 14*0,45*3,8*3	m2	16,10820	198,60	3 199,09		Vlastní	Indiv
				16,1082					
208	6220001	Dod+mont kompletní KZS z XPS tl.200mm vč.dvojnásobné nosné vrstvy vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně nad terémem+lodžie u podlahy+ u falešné atky východ : $20,6*1,1+(16,3+35,55+16,3)*0,3+33,3*0,55+6*0,75$ sev : $9*0,4+24,3+0,75+(33,3+2,25)*0,3+17,6*0,4+(15,1+2)*0,3$ již : $26,45*0,4+24,3*0,75+(50,7+1,75*2)*0,3$ záp : $53,7*0,4+6,8*3,5+53,5*0,3$ Meziosočet 223,8*0,05	m2	234,99000	1 189,20	279 450,11		Vlastní	Indiv
209	6220002	Dod+mont kompletní KZS min.vata tl.240mm vč.dvojnásobné nosné vrstvy vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně 1-3np zdivo+4np ŽB 1np : $4,55*3,8$ 2np : $4,55*3,75$ 3np : $(4,55+1,95+7,95+3)*3,5+3,75*0,5$ 4np : $7,35*2+3,6+(0,5+2,2/2)*5$ Meziosočet 123,6025*0,05	m2	129,78263	1 309,40	169 937,38		Vlastní	Indiv
210	6220003	Dod+mont kompletní KZS min.vata tl.300mm vč.dvojnásobné nosné vrstvy vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně terasa (podhled 3np)	m2	35,90000	1 548,70	55 598,33		Vlastní	Indiv

201000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Paviion FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17,1*2				34,2			
		34,*0,05				1,7			
211	6220004	Dod+mont kompletní KZS min.vata tl.200mm vč dvojnásobné nosné vrstvy vč všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně od 0,2m po alíku do plochy započtena i ta část zmenšené tl. u kastlíku oken (40mm-100mm) vých 20,6*11,5+16,3*0,9-0,9*2,2*3,7 35,55*8,35+9,6*4,65+6,7*4,25+2,3*5,4+2,4*5/2+33,3*7,8 sev 33,3*7,8+35,55*4,3+2*4,4 17,6*11,5+15,1*4,95-2,2*3,7 již + podhled trám : 50,7*(7,8+4,3)+2,4*3,8*2+17,05*0,6 záp : 53,7*(11,5+4,95)+2,4*5/2 Mezisoučet odp výplně : -(7,4+7,6)*3,3 -3,4*2,4*54 -3,4*2,1*45 -4,3*2,4*6-4,3*2,1*1 -3,55*2,4*8-3,55*2,1*5 -3,5*2,4*22-3,5*2,1*12 -1,5*2,4*2-1,15*2,1*2 -(5,05+2,1+1,3+1,5)*2,1 -(1,8+1,3+1,2+1,15*3+1,05*3)*0,9 Mezisoučet miner vata 240mm -123,625 Mezisoučet 1686,8915*0,05	m2	1 771,23608	1 192,30	2 111 844,78		Vlastní	Indiv
212	6220005	Dod+mont kompletní KZS min.vata tl. 150mm vč.dvojnásobně nosné vrstvy vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	15,24600	1 078,40	16 441,29		Vlastní	Indiv

0001002

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		boky vstupů 1,1*4*3,3 14,52*0,05			14,52 0,726				
213	6220006	Dod+mont kompletní KZS min vata tl.140mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	21,75600	1 047,10	22 780,71		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np 1np (7,7+7,9)*1,1 4np 0,4*2*4,45 Mezisaučel 20,72*0,05			17,16 3,56 0,72 1,036				
214	6220007	Dod+mont kompletní KZS sloupů XPS tl.50mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	4,41000	723,10	3 188,87		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np (0,7*13+0,3*2+0,4*2)*0,4 4,2*0,05			4,2 0,21				
215	6220008	Dod+mont kompletní KZS sloupů XPS tl.150mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	6,93000	953,00	6 604,29		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np {(0,65*11)*2+(0,7+0,4)*2}*0,4 6,6*0,05			6,6 0,33				
216	62200081	Dod+mont kompletní KZS sloupů XPS tl.200mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	0,37800	1 068,00	403,70		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np 0,45*2*0,4 0,36*0,05			0,36 0,018				
217	6220009	Dod+mont kompletní KZS sloupů a průviaků MW tl.50mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	37,98900	764,90	29 057,79		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Pavilon FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sl : (0,7*13+0,3*2+0,4*2)*3,2			33,6				
		pru : (0,6*2)*2,15			2,58				
		36,18*0,05			1,809				
218	6220010	Dod+mont kompletní KZS sloupů a průvlaků MW tl.100mm vč všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	39,86325	921,70	36 741,96		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							
		pru : 0,7*(2,15+1,6*4)+0,6*2*13*2,05			37,965				
		37,965*0,05			1,89825				
219	62200101	Dod+mont kompletní KZS sloupů a průvlaků MW tl.240mm-250mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	40,47750	1 391,90	56 340,63		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							
		0,7*13*4			36,4				
		0,5*2*2,15			2,15				
		38,55*0,05			1,9275				
220	6220011	Dod+mont kompletní KZS průvlaků MW tl.120mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	8,23200	984,40	8 103,58		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							
		0,7*7*1,6			7,84				
		7,84*0,05			0,392				
221	6220012	Dod+mont kompletní KZS sloupů MW tl.150mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	64,10250	1 078,40	69 128,14		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							
		(0,65*11*2+(0,7+0,4)*2)*3,7			61,05				
		61,05*0,05			3,0525				
222	62200121	Dod+mont kompletní KZS sloupů MW tl.200mm vč všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně	m2	8,08500	1 235,20	9 986,59		Vlastní	Indiv
		podhled vstupu+sloupy 4np							
		0,7*2*3,7+(0,9*0,7)*4			7,7				

00000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,7*0,05		0,385					
223	62200122	Dod+mont kompletní KZS sloupů MW tl.290mm-300mm vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně podhled vstupu+sloupy 4np 0,7*4*4 11,2*0,05	m2	11,76000	1 548,70	18 212,71		Vlastní	Indiv
224	6220013	Dod+mont kompletní KZS horní hrany průvlaků XPS tl.50mm(zbroušeno na 40mm) vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně podhled vstupu+sloupy 4np 0,7*4*2,05 5,74*0,05	m2	6,02700	723,10	4 358,12		Vlastní	Indiv
225	6220014	Dod+mont kompletní KZS horní hrany průvlaků XPS tl.80mm(zbroušeno na 70mm) vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně podhled vstupu+sloupy 4np 0,7*7*2,05 10,045*0,05	m2	10,54725	792,10	8 354,48		Vlastní	Indiv
226	6220015	Dod+mont kompletní KZS horní hrany průvlaků XPS tl.200mm(145mm) přebroušeno do spádu, vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně podhled vstupu+sloupy 4np 0,7*2*2,15 3,01*0,05	m2	3,16050	1 068,00	3 375,41		Vlastní	Indiv
227	6220016	Dod+mont kompletní KZS průvlaků MW tl.220, vč.všech detailů a lišt, finální povrchová úprava samostatně podhled vstupu+sloupy 4np 0,7*2,15 1,505*0,05	m2	1,58025	1 297,90	2 051,01		Vlastní	Indiv
228	6220017	Dod+mont OSB desek tl.2200 vč.kotvení pro uchycení zateplení vč.kotev a kotvení sl. 0,45*4*3,7	m2	9,45450	473,40	4 475,76		Vlastní	Indiv

000106

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Paviion FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavebni a konstrukční část


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prů 0,45*2*2,15 8,595*0,1		1,935 0,8595					
229	6220030	Montáž mozaiky fasády vč.spárování a montážního materiálu	m2	685,31400	898,70	615 891,69		Vlastni	Indiv
		3,4*(3,3*2+3)+2,65*3+0,95*3 0,6*3,3*(10+11+11+12) 0,6*3*(4+5+6+6) Mezisoučet (3,4*54+3,4*28+4,325*7+3,575*11+3,525*34+1,525*2+2,1*(1,2+1,15*3+1,05*3))*0,9 ostění (2,4*(12+11+11+12)*2+2,1*(5+6+6+6)*2+0,9*(3+4+3))*0,2 Mezisoučet 652,68*0,05		43,44 87,12 37,8 0,00 419,04 65,28 0,00 32,634					
230	6220031	Dod mozaiky fasády šedé	m2	194,45580	888,30	172 735,09		Vlastni	Indiv
		3,4*(3,3*2+3)+2,65*3+0,95*3 0,6*3,3*(10+11+11+12) 0,6*3*(4+5+6+6) Mezisoučet 168,36*0,05 Mezisoučet 176,778*0,1		43,44 87,12 37,8 0,00 8,418 0,00 17,6778					
231	6220032	Dod mozaiky fasády zelené	m2	559,38960	888,30	496 905,78		Vlastni	Indiv
		(3,4*54+3,4*28+4,325*7+3,575*11+3,525*34+1,525*2+2,1*(1,2+1,15*3+1,05*3))*0,9 ostění (2,4*(12+11+11+12)*2+2,1*(5+6+6+6)*2+0,9*(3+4+3))*0,2 Mezisoučet 484,32*0,05 508,536*0,1		419,04 65,28 0,00 24,216 50,8536					
232	6220033	Dod+mont fasádní omítkovina probarvená - vzhled a barva betonu, vč.penetrace podkladu	m2	2 368,40800	736,70	1 744 806,17		Vlastni	Indiv

0100101

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KZS xps 200mm		234,99					
		KZS 240mm+300mm		129,783+35,9		165,683			
		KZS 200mm+140mm+150mm		1771,236+21,756+15,246		1808,238			
		odpočet mozaika		-685,314		-685,314			
		přip ostění				272,181			
		(3,4*99+4,325*7+3,575*13+3,525*34+1,525*2+1,15*2+5,05+2,1+1,3+1,5+2,4*92*2+2,1*59*2+0,9*9*2)*0,2*1,05							
		pěnosklo		249,55		249,55			
		KZS sloupů a pruvlaku		4,41+37,989+8,232+6,027+10,547		67,205			
		(0,7+0,9)*2*4*11				140,8			
		(1,2+0,4)*4*4				25,6			
		0,7*4*4*2				22,4			
		(0,7+0,5*2)*4*2				13,6			
		(0,7+0,6*2)*2,05*11				42,845			
		0,7*3*2,15*2				9,03			
		0,25*2*1,6*2				1,6			
233	6220040	Dod+mont zateplení anglických dvorků XPS tl.60mm KZS vč.finální povrchové úpravy	m2	43,78000	686,60	30 059,35		Vlastní	Indiv
234	6220041	Dod+mont zateplení anglických dvorků,VZT XPS tl.140mm KZS vč.finální povrchové úpravy	m2	27,75000	870,50	24 156,38		Vlastní	Indiv
235	630001	Dod+mont drátkobeton tl.150mm C25/30 drátky 20kg/m3 vč.profezu spar a utěsnění vč.soklu	m2	617,84800	655,20	404 814,01		Vlastní	Indiv
		P1 : 551,65*1,02				562,683			
		přípočet na sokly : 55,165				55,165			
236	6300010	Dod+mont spádová vrstva z cement. pěny 700kg/m3 vč.penetrace podkladu	m3	149,01626	3 869,50	576 171,37		Vlastní	Indiv
		3np S1a+S1b : 15,3*32,75*0,11				55,11825			
		S1c (3,8*3,2+5,4*2,5)*0,07				1,7962			
		S2 (14,2*44,4+16,2*7,7)*0,12				90,5264			
		Odpočet							



Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Paviion FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		147,54085*0,01		1,47541					
237	630002	Dod+mont betonová mazanina C25/30 strojně hlazená tl.120-240mm P2 : 37,45*0,135*1,02 P30 : 30*0,17*1,02	m3	10,35887	3 166,40	32 800,33		Vlastní	Indiv
238	630003	Dod+mont betonová mazanina C25/30 strojně hlazená tl.80-120mm P31 14,65*0,1*1,02	m3	1,49430	3 260,40	4 872,02		Vlastní	Indiv
239	630004	Dod+mont betonová mazanina C25/30 strojně hlazená tl.do 80mm P3 : 64,95*0,075*1,02 P29 : 32*0,075*1,02	m3	7,41668	3 479,90	25 809,30		Vlastní	Indiv
240	630005	Dod+mont drátkobeton tl.130mm C25/30 drátky 20kg/m3 vč.soklu a stržení bet maz P6 91,5*1,02 připočet na sokl 9,15	m2	102,48000	569,50	58 362,36		Vlastní	Indiv
241	630006	Dod+mont drátkobeton tl.100mm C25/30 drátky 20kg/m3 vč.soklu a stržení bet maz. P7 317,75*1,02 připočet na sokl : 31,775	m2	355,88000	438,90	156 195,73		Vlastní	Indiv
242	630007	Dod+mont litý cem.potěr tl.72-79mm s polypropylenovými vlákny vč.dilataci P4+P10+P12+P13+P14a+P14b+P24a+P24b+P26+P27+P28 (21,15+103,25+485,8+101,6+38+124,15+473+21,55+574,2+820,35+460,8)*1,02	m2	3 288,32700	313,50	1 030 890,51		Vlastní	Indiv
243	630008	Dod+mont litý cem.potěr tl.80-85mm s polypropylenovými vlákny vč.dilataci P11+P22+P23+P25+P33a (461,05+86,1+397+19,95+187,4)*1,02	m2	1 174,53000	334,40	392 762,83		Vlastní	Indiv
244	630009	Dod+mont litý cem.potěr tl.90-100mm s polypropylenovými vlákny vč.dilataci P32+P33b (28,5+85,65)*1,02	m2	116,43300	365,80	42 591,19		Vlastní	Indiv
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 015 683,91			
245	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svíslé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči) materiál XPS tl. do 30mm venk schody 7,6*0,75+4,5*0,3*2	m2	81,38000	208,00	16 927,04	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

8,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vjezd 5,7*0,9+(3,4+0,6)*0,35+2,1*3,5				14,78			
		jímká : 2,05*4				8,2			
		ostatní : 50				50			
246	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	4 154,00500	62,70	260 456,11	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Včetně kotvení lešení							
		(50,7+53,7+1,5*2)*2*11,8		2534,64					
		6*3,3+6,8*3,5+(20,6+24,3)*0,7+33,3*0,3		85,02					
		zohledněno vyložení 4np 50,7*4,6+(17,5+1,5)*(16,75+1,25)		575,22					
		(33,1+2,25)*4,6+(15,1+1,5)*5		245,61					
		35,35*4+(53,7+2,4+1,5)*4,65		409,24					
		(53,7+2,4+1,5)*5+(2+1,5)*4,65		304,275					
247	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	20 770,02500	27,20	564 944,68	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 246 : 4154,00500*5		20770,025					
248	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	4 154,00500	31,40	130 435,76	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 246 : 4154,00500		4154,005					
249	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	5 620,00000	109,70	616 514,00	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
250	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 154,00500	10,50	43 617,05	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 246 : 4154,00500		4154,005					
251	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	20 770,02500	6,30	130 851,16	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 250 : 4154,00500*5		20770,025					
252	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 154,00500	6,30	26 170,23	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 250 : 4154,00500		4154,005					

000200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ PAVILON FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
253	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	7 022,88750	47,00	330 075,71	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		19,8*34,05+17,25*33,45+3*0,3+7,4*3,1+1,7*2,65+2,4*1,45*2+7,6*1,45+2,5*0,85		1299,8525					
		50,7*20,6+33,1*17,6		1626,98					
		1626,98		1626,98					
		1626,98		1626,98					
		53,7*15,35+2*9		842,295					
254	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	133,98000	112,90	15 126,34	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		přípočet vlastní objekt viz detail (50,1+53,4+1,65*2+1,45+0,3+3,1)*2*0,6		133,98					
255	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	4,00000	3 829,90	15 319,60	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		0,2*20		4					
256	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	6,25000	2 429,60	15 185,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		0,25*25		6,25					
257	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	30,00000	235,10	7 053,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		základově nebo nadzákladově,							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
258	901001	Provedení kompletního detailu č.1 vytváření okraje žlabu z OSB desek a výplní XPS, vč.dodávky všech materiálů 3np jižní fasáda u terasy	m	49,30000	1 536,20	75 734,66		Vlastní	Indiv
259	901002	Provedení kompletního detailu č.2a, vč.dodávky všech materiálů severní fasáda	m	33,40000	1 442,10	48 166,14		Vlastní	Indiv
260	901003	Provedení kompletního detailu č.2b, vč.dodávky všech materiálů východní fasáda	m	33,40000	1 473,50	49 214,90		Vlastní	Indiv
261	901004	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. A a B v místě svodu	m	49,75000	1 311,50	65 247,13		Vlastní	Indiv

000201

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní skladba vč. OSB desek, zatepelná, nerez úhelníku spoj prostředků spodní část do 1m cetris desky+XPS vč. det. č. 13 8,55*2+8,4+8,05*2+8,15		49,75					
262	901005	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. C v rohu budovy kompletní skladba vč. OSB desek, zateplení nerez úhelníku spoj prostředků spodní část do 1m cetris desky+XPS 1,05*2*8,05	m2	16,90500	1 692,90	28 618,47		Vlastní	Indiv
				16,905					
263	901006	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. 6 římsy kompletní skladba vč. vzpěr kotev úhelníku, spoj materiálu a výplně MW 16,3+15,1+53,45+0,25	m	85,10000	1 243,60	105 830,36		Vlastní	Indiv
				85,1					
264	901007	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. 8 ukončení střechy kompletní skladba vč. OSB desek, spoj materiálu a výplně MW 17,1	m	17,10000	1 348,10	23 052,51		Vlastní	Indiv
				17,1					
265	901008	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. 8B ukončení střechy kompletní skladba vč. OSB desek, spoj materiálu a výplně MW hranolu 80/80 s kolvením vč. dobetonávky vlny 3,4*2	m	6,80000	1 410,80	9 593,44		Vlastní	Indiv
				6,8					
266	901009	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. 9 napojení šimé části fasády na předřazenou masku kompletní skladba vč. OSB desek, spoj materiálu a výplně MW a XPS 17,1	m	17,10000	1 515,30	25 911,63		Vlastní	Indiv
				17,1					
267	901010	Dod+mont provedení kompletního detailu viz. 14 u sloupu v úrovni lodžii kompletní skladba vč. OSB desek, spoj materiálu a výplně	ks	6,00000	1 567,50	9 405,00		Vlastní	Indiv
				6,00000					
268	901011	Dod+mont obklad předřazených masek z pěnoskla tl. 12mm vč. nosných prvků AL, nerez, vč. podkladních pásů z OSB desek viz. řez A-A a viz. v. č. 045 217 detaily a profez 217*0,15	m2	249,55000	4 780,90	1 193 073,60		Vlastní	Indiv
				217					
				32,55					

506000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	901012	Dod+mont modřínový obklad tl.28mm VZT jednotek na sítěše vč.povrchové úpravy a pom.roštu, viz v č. 017	m2	35,20000	1 440,00	50 688,00		Vlastní	Indiv
		32*11		35,2					
270	901013	Dod+mont lemovací kotvení LK1 viz statika	kg	190,00000	123,30	23 427,00		Vlastní	Indiv
271	901014	Dod+mont lemovací kotvení LK2 viz statika	kg	83,00000	123,30	10 233,90		Vlastní	Indiv
272	901015	Dod+mont lemovací kotvení LK3 viz statika	kg	38,00000	123,30	4 685,40		Vlastní	Indiv
273	901016	Dod+mont lemovací kotvení LK4 viz statika	kg	55,00000	123,30	6 781,50		Vlastní	Indiv
274	901017	Dod+mont kotevní prvek KP1 viz statika	kg	3 150,00000	123,30	388 395,00		Vlastní	Indiv
275	901018	Dod+mont kotevní prvek KP2 viz statika	kg	80,00000	123,30	9 864,00		Vlastní	Indiv
276	901019	Dod+mont kotevní prvek KP3 viz statika	kg	63,00000	137,90	8 687,70		Vlastní	Indiv
277	901020	Dod+mont kotevní prvek KP4 viz statika	kg	30,00000	137,90	4 137,00		Vlastní	Indiv
278	901021	Dod+mont kotevní prvek KP5 viz statika	kg	30,00000	123,30	3 699,00		Vlastní	Indiv
279	901022	Dod+mont kotevní prvek KP6 viz statika	kg	49,00000	137,90	6 757,10		Vlastní	Indiv
280	901023	Dod+mont kotevní prvek KP7 viz statika	kg	133,00000	137,90	18 340,70		Vlastní	Indiv
281	901024	Dod+mont kotevní prvek KP8 viz statika	kg	88,00000	137,90	12 135,20		Vlastní	Indiv
282	901025	Dod+mont kotevní prvek KP9 viz statika	kg	6,70000	137,90	923,93		Vlastní	Indiv
283	901026	Dod+mont kotevní prvek KP10 viz statika	kg	148,00000	137,90	20 409,20		Vlastní	Indiv
284	901027	Dod+mont kotevní prvek KP11 viz statika	kg	29,00000	137,90	3 999,10		Vlastní	Indiv
285	901028	Dod+mont dilatační profil z PVC povrchový - ŽB skelet	m	34,00000	888,30	30 202,20		Vlastní	Indiv
286	901029	Dod+mont kanalizační vpust boční DN110 nerezová vč.potrubi DN110-1500mm a tvarovek, vč.příslušenství	ks	8,00000	3 866,50	30 932,00		Vlastní	Indiv

- 4 x anglické dvorky
- 3x šachta závlah
- 1x zadní vstup do suterénu

287	901030	Dod+mont uzemňovací desky osazené do sloupů a průvlaků	ks	189,00000	401,30	75 845,70		Vlastní	Indiv
288	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	1 200,00000	376,20	451 440,00	Prav M	RTS 17/I	RTS 17/I

stavební výpomoc pro řemesla

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
289	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	39,13528	295,70	11 572,30	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
290	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,13528	197,50	7 729,22	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
291	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	352,21750	15,70	5 529,81	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	39,13528	261,30	10 226,05	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	78,27056	29,30	2 293,33	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
294	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	39,13528	261,30	10 226,05	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					12 012 409,58			
295	9501	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 4boxy kompletní prvek OV1, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	111 291,50	111 291,50		Vlastní	Indiv
296	9502	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 4boxy kompletní prvek OV2, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	111 861,00	111 861,00		Vlastní	Indiv
297	9503	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 8boxů kompletní prvek OV3, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	206 842,10	206 842,10		Vlastní	Indiv
298	9504	Dod+mont pisoárová přepážka kompletní prvek OV4, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	5,00000	3 610,50	18 052,50		Vlastní	Indiv
299	9505	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 1 box kompletní prvek OV5, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	21 744,40	21 744,40		Vlastní	Indiv
300	9506	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 1 box kompletní prvek OV6, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	21 213,50	21 213,50		Vlastní	Indiv
301	9507	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 1 box kompletní prvek OV7, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	25 083,10	25 083,10		Vlastní	Indiv
302	9508	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 1 box kompletní prvek OV8, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	27 738,50	27 738,50		Vlastní	Indiv
303	9509	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 3 boxy kompletní prvek OV9, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	75 903,60	75 903,60		Vlastní	Indiv
304	9510	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 2 boxy kompletní prvek OV10, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	34 554,00	34 554,00		Vlastní	Indiv

400000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	9511	Dod+mont pisoárová přepážka kompletní prvek OV11, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	3,00000	3 610,50	10 831,50		Vlastní	Indiv
306	9512	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 2 boxy kompletní prvek OV12, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	43 969,40	43 969,40		Vlastní	Indiv
307	9513	Dod+mont sanitární dělicí příčka pro 3 boxy kompletní prvek OV13, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	78 217,20	78 217,20		Vlastní	Indiv
308	9514	Dod+mont pisoárová přepážka kompletní prvek OV14, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	2,00000	3 610,50	7 221,00		Vlastní	Indiv
309	9515	Dod+mont sanitární dělicí příčka v šatně kompletní prvek OV15, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	2,00000	7 628,50	15 257,00		Vlastní	Indiv
310	9516	Dod+mont nápis FTZ na fasádě kompletní prvek OV16, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	113 487,00	113 487,00		Vlastní	Indiv
311	9517	Dod+mont čistící zóna vnější kompletní prvek OV17, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	m2	30,00000	8 394,50	251 835,00		Vlastní	Indiv
312	9518	Dod+mont čistící zóna vnitřní kompletní prvek OV18, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	m2	32,00000	8 030,80	256 985,60		Vlastní	Indiv
313	9519	Dod+mont bezpečnostní nadlo na stěnu kompletní prvek OV19, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	4,00000	1 567,50	6 270,00		Vlastní	Indiv
314	9520	Dod+mont sklopné madlo s držákem toal papiru kompletní prvek OV20, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	12,00000	3 302,20	39 626,40		Vlastní	Indiv
315	9521	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV21, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	17,00000	22 435,10	381 396,70		Vlastní	Indiv
316	9522	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV22, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	11,00000	18 707,60	205 783,60		Vlastní	Indiv
317	9523	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV23, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	18,00000	14 591,30	262 643,40		Vlastní	Indiv
318	9524	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV24, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	14,00000	22 718,30	318 056,20		Vlastní	Indiv
319	9525	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV25, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	8,00000	19 068,10	152 544,80		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
320	9526	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV26, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	10,00000	17 958,30	179 583,00		Vlastní	Indiv
321	9527	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV27, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	2,00000	15 904,90	31 809,80		Vlastní	Indiv
322	9528	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV28, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	21 871,90	21 871,90		Vlastní	Indiv
323	9529	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV29, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	11,00000	21 151,80	232 669,80		Vlastní	Indiv
324	9530	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV30, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	7,00000	17 790,10	124 530,70		Vlastní	Indiv
325	9531	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV31, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	16,00000	14 082,40	225 318,40		Vlastní	Indiv
326	9532	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV32, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	5,00000	22 718,30	113 591,50		Vlastní	Indiv
327	9533	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV33, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	5,00000	19 068,10	95 340,50		Vlastní	Indiv
328	9534	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV34, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	14 308,10	14 308,10		Vlastní	Indiv
329	9535	Dod+mont exteriérové okenní žaluzie kompletní prvek OV35, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	17 958,30	17 958,30		Vlastní	Indiv
330	9536	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV37, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	46,00000	21 796,60	1 002 643,60		Vlastní	Indiv
331	9537	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV38, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	7,00000	20 957,50	146 702,50		Vlastní	Indiv
332	9538	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV39, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	23,00000	21 795,60	501 298,80		Vlastní	Indiv
333	9539	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV40, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	17,00000	21 796,60	370 542,20		Vlastní	Indiv
334	9540	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV41, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	8,00000	20 957,50	167 660,00		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
335	9541	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV42, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	3,00000	20 957,50	62 872,50		Vlastní	Indiv
336	9542	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV43, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	22 633,70	22 633,70		Vlastní	Indiv
337	9543	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV44, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	6,00000	31 731,40	190 388,40		Vlastní	Indiv
338	9544	Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV45, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	6,00000	20 866,60	125 199,60		Vlastní	Indiv
339	9545	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV36, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	6 681,70	6 681,70		Vlastní	Indiv
340	9546	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV46, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	29,00000	6 382,90	185 104,10		Vlastní	Indiv
341	9547	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV47, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	11,00000	6 382,90	70 211,90		Vlastní	Indiv
342	9548	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV48, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	3,00000	6 382,90	19 148,70		Vlastní	Indiv
343	9549	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV49, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	4,00000	6 057,90	24 231,60		Vlastní	Indiv
344	9550	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV50, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	17,00000	6 220,90	105 755,30		Vlastní	Indiv
345	9551	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV51, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	5,00000	6 220,90	31 104,50		Vlastní	Indiv
346	9552	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV53, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	99,00000	6 274,20	621 145,80		Vlastní	Indiv
347	9553	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV54, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	21,00000	6 112,20	128 356,20		Vlastní	Indiv
348	9554	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV55, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	11,00000	6 113,30	67 246,30		Vlastní	Indiv
349	9555	Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV56, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	9,00000	6 274,20	56 467,80		Vlastní	Indiv

2000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
350	9556	Dod+mont vnitřní hliníkové žaluzie kompletní prvek OV52, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	2,00000	3 866,50	7 733,00		Vlastní	Indiv
351	9557	Dod+mont práškový hasicí přístroj vč.kotvení kompletní prvek OV57, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	21,00000	1 097,30	23 043,30		Vlastní	Indiv
352	9558	Dod+mont sněhový hasicí přístroj vč.kotvení kompletní prvek OV58, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	7,00000	1 776,50	12 435,50		Vlastní	Indiv
353	9559	Dod+mont CO2 hasicí přístroj vč.kotvení kompletní prvek OV59, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní	Indiv
354	9560	Dod+mont klíčový trezor požární ochrany kompletní prvek OV60, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	24 035,00	24 035,00		Vlastní	Indiv
355	9561	Dod+mont šachta závlah kompletní prvek OV61, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	3,00000	6 374,50	19 123,50		Vlastní	Indiv
356	9562	Dod+mont vertikální zahrada-zelená stěna kompletní prvek OV62, viz výpis ostatní výrobky D1-02-01/043	ks	1,00000	172 529,50	172 529,50		Vlastní	Indiv
357	9590	Dod+mont hliníkové lamely na fasádě viz v.č. D1-02-01/046	sada	1,00000	3 895 005,88	3 895 005,88		Vlastní	Indiv

vč.nastavitelných kotev a kotvení
vč.spojovacího materiálu
vč.konstrukce držáků lamel
veškerý spojovací materiál nerez

358	9591	Dod+mont přechodové lišty z broušené nerez L1	m	117,50000	470,30	55 260,25		Vlastní	Indiv
-----	------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

1pp 3*1
1np 20*1+2*2
2np 13*1+9*1,5
3np 43*1
4np 19*1+1*2

3
24
26,5
43
21

359	9592	Dod+mont přechodové lišty z broušené nerez L2	m	86,50000	470,30	40 680,95		Vlastní	Indiv
-----	------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

1pp 15*1+2*1,5+7*2
1np 7*1
2np 34*1+3*1,5

32
7
38,5

802000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3np - 3*1		3					
		4np - 6*1		6					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 022 454,20
----------------	--------------------------------	---------------------

360	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	15 579,66082	194,00	3 022 454,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou									

Díl: 711	Izolace proti vodě	2 458 994,27
-----------------	---------------------------	---------------------

361	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	19,84000	15,70	311,49	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I	
P31 kotelná 4np 14,65+(2,4+6,25)*2*0,3										
				19,84						

362	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	19,84000	73,20	1 452,29	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I	
P31 kotelná 4np 14,65+(2,4+6,25)*2*0,3										
				19,84						

363	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovně, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	1 968,83400	62,70	123 445,89	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	----------	----------

vč. všech detailů a spoji

19,6*49,7+33,4*17,2+6,7*18,85+(8,4+8,1)*0,8

1688,095

(1,7*2,65+2,4*1,45*2)*2+3*0,3+7,4*3,1

46,77

2,5*0,85+7,6*1,45*2+1,1*(2,5*7+3,2*5)*2

97,865

(53,3+17+20,2+34)*0,3

37,35

venkovní schodiště : 5

5

Maximální

1875,08

spoje 1875,08*0,05

93,754

364	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svíslé, volně položené, bez dodávky fólie,	m2	1 391,00850	73,20	101 821,82	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	----------	----------

vč. všech detailů a spoji

šachty 2,675*4*2,35+(2,2+2,9)*2*2,2

47,585

(2+2,15)*2*0,95

7,885

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kanály : (2,7+10,7+2,6+1,9+1,7+3,65+1,25)*0,6				14,7			
		(0,55+3,9+2,35+2,15+2,75+1,2+1,3)*1,4				19,88			
		(4,05*2+3,65)*1,05+3,65*0,5				14,1625			
		(8,2+0,95+1,95+2,15+1,7)*1,2				17,94			
		zlomy : 15*0,35				5,25			
		vjezd 7,1*(0,35+0,6+0,4*2+0,45*2+0,55)				22,72			
		nepodskl část (15,45*2+18,8)*1,25+18,8*3,85				134,505			
		patky (2,5*7+3,2*5)*2*0,9				60,3			
		vzl+diesel : (0,9+7,5+0,9+6)*2*0,6				18,36			
		budova 19,6*1,4+15,85*2*1,65				79,745			
		(16,95+1,45*2+33,85+8,4+1,65*2+0,4*2)*4,7				311,14			
		(45+1,65*2+0,3+3,1*2+20,2+1,7)*4,35				333,645			
		25*4,25				106,25			
		vjezd 18,85*((1,45+4,35)/2+(1,45+4,05)/2)				106,5025			
		připočet schody,vstupy : (1,35*2+7,4)*1,2+0,8*0,65*4+10				24,2			
		řezání				13,677			
		spoje 1324,77*0,05				66,2385			
365	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	1 968,83400	10,50	20 672,76	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 363 1968,83400				1968,834			
366	711191271R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	1 391,00850	15,70	21 838,83	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 364 1391,00850				1391,0085			
367	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	123,61600	392,90	48 568,73	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		dvouvrstvá							
		vč. broušení podkladu							
		vodor P4+P31 (21,15+14,65)*1,02				36,516			
		svis 1pp ((1,55+1)*2-0,7)*2,1				9,24			

000210

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,55+0,9+1,5+2,05*2+2,2+0,9*3+1,8*3+1,85+0,8+2*2)*2*0,2				10			
		((3,9+2,45+0,4*2)*2*0,9)*2,1				28,14			
		2np : 1*4*2,7+0,9*6*2,7				25,38			
		3np : 1*2*2,7				5,4			
		4np : (2,4+6,45)*2*0,2				3,54			
		1*2*2,7				5,4			
368	711212601R00	izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	132,60000	168,20	22 303,32	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		vod 1pp (1,55+1+1,55+0,9+1,5+2,05*2+2,2+0,9*3+1,8*3+1,85+0,8+2*2+3,9+2,45+0,4*2)*2				89,4			
		2np-4np : 1*8+0,9*6				13,4			
		svis : 2,1*10+0,2*36+2,7*(6+2)				49,8			
369	711823121R00	Ochrana konstrukcí novovou fólií svisle, včetně dodávky fólie	m2	230,91000	54,30	12 538,41	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		(2,5*10+3,2*2)*2*0,9				56,52			
		(2,5*10+3,2*2)*1,1				34,54			
		(1,7+2,65)*(2,05+3,65)				24,795			
		18,85*2,5+(18,85-2,65)*2,65				90,055			
		ostani a schodiště : 25				25			
370	71101	Dod hydroizolační folie HDPE tl 1,5mm	m2	3 933,36930	121,20	476 724,36		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 363 : 1968,83400*1,15				2264,1591			
		Položka pořadí 364 : 1391,00850*1,2				1669,2102			
371	71102	Dod+mont bentonitová rohož tl.20mm	m2	3 359,84250	310,90	1 044 575,03		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 363 : 1968,83400				1968,834			
		Položka pořadí 364 : 1391,00850				1391,0085			
372	711212001R2	Hydroizolační povlak - nátěr dvojnásobný, krystalická hydroizolace	m2	16,40000	470,30	7 712,92		Vlastní	RTS 17/1
		přečerpávací jímka : 2*1,4+(2+1,4)*2*2				16,4			
373	71171301	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl 50mm vč.montážního materiálu	m2	382,78920	240,40	92 022,52		Vlastní	Indiv
		(29,15+17,25+23,6)*3,05				213,5			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,1*2+7,5)*4			54,8				
		(1,35*2+7,5)*0,9			9,18				
		(1,45*4+2,5*2)*4,4			47,52				
		(1,45*2+7,7)*4,4			46,64				
		Mezisoučet			178,14				
		371,64*0,03			11,1492				
374	71171302	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl.50mm vč.montážního materiálu	m2	23,87500	240,40	5 739,55		Vlastní	Indiv
		2,1*2,6			5,46				
		1,45*2,5*2			7,25				
		7,7*1,45			11,165				
375	71171303	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl.100mm vč.montážního materiálu	m2	313,28274	444,10	139 128,86		Vlastní	Indiv
		19,6*3,85+(9+1,4+0,1*2)*2,9			106,2				
		(24,85+7,95+1,4+16,45-2,45*2+0,6*0,1*2)*3,4			155,958				
		(29,15+17,25+23,6)*0,6			42				
		Mezisoučet			264,158				
		304,158*0,03			9,12474				
376	71171304	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl.120mm vč.montážního materiálu	m2	13,20000	465,00	6 138,00		Vlastní	Indiv
		viz řez 9-9 (8,4+8,1)*0,8			13,2				
377	71171305	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl.140mm vč.montážního materiálu	m2	121,52970	512,10	62 235,36		Vlastní	Indiv
		nepodskl (19,6+15,85*2+0,1*2)*0,9			46,35				
		podsklep : (9+1,4+0,1*2)*0,6			6,36				
		(24,85+7,95+1,4+16,45-2,45*2+0,6+0,1*2)*0,6			27,93				
		připočet šířší 1np. (53,3+17+20,2+34)*0,3			37,35				
		Mezisoučet			117,99				
		117,99*0,03			3,5397				
378	71171306	Dod+mont ochrana izolace polystyrenem XPS tl.200mm vč.montážního materiálu, (zatažení fasády pod terén)	m2	86,43245	783,80	67 745,75		Vlastní	Indiv

000012

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		neposkl 20*0,2+16,05*0,45*2				18,445			
		podsklep 9*2*0,85+(7,95*2+1,4)*0,5				23,95			
		(17,1+16,6+0,6+29,3+17,6+1,7)*0,4				33,16			
		23,6*0,3+0,8*0,4*4				8,36			
		83,915*0,03				2,51745			
379	7119101	Dod+mont nopová folie š. 500mm zakrytí tep.izol v kačírku vč. ukončovací lišty	m	176,00000	130,60	22 985,60		Vlastní	Indiv
380	11163111R	lak asfaltový penetrační, bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	7,93600	42,80	339,66	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 361 19,84000*0,4				7,936			
381	28323132R	folie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	265,54650	23,00	6 107,57	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 369 230,91000*1,15				265,5465			
382	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka polyesterové rouno, horní strana jemný minerální posyp, spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm	m2	22,81600	83,60	1 907,42	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 362 19,84000*1,15				22,816			
383	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační, plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	3 695,82675	32,40	119 744,79	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 365 1968,83400*1,1				2165,7174			
		Položka pořadí 366 1391,00850*1,1				1530,10935			
384	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	24 060 60930	2,20	52 933,34	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 712 Povlakové krytiny						2 101 632,20			
385	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	1 863,05000	15,70	29 249,89	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		vč. vytázení							
		S1a+S1b 15,3*32,75+(15,3+32,75)*2*0,65				563,54			
		S1c 3,8*3,2+5,4*2,5+(9,2+3,2)*2*0,8				45,5			

000011

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S2+S2b : $14,2 \cdot 44,4 + 16,2 \cdot (7,7 + 3,3) + (55,4 + 16,2) \cdot 2 \cdot 0,65 + 4 \cdot 0,5 \cdot 2$		905,76					
		S3a+S3b : $(49,7 + 0,5 \cdot 2) \cdot 2,75 + 0,4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 0,5$		142,425					
		$(35,55 + 0,5 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 2,75 + 0,4 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 0,5$		205,825					
386	712341559R00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	1 863,05000	94,10	175 313,01	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 385 : 1863,05000		1863,05					
387	712391171R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	1 823,46750	10,50	19 146,41	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		S1a+S1b : $16,3 \cdot 33,15 + (15,3 + 32,75) \cdot 2 \cdot 0,6$		598,005					
		S1c : $9,45 \cdot 2,75 + (9,2 + 3,2) \cdot 2 \cdot 0,6$		40,8675					
		S2+S2b : $15,1 \cdot 45 + 17,1 \cdot 10,8 + (55,4 + 16,2) \cdot 2 \cdot 0,6 + (0,8 + 0,45) \cdot 2 \cdot 0,6 + (3,2 + 1,4) \cdot 2 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,4 \cdot 2$		958,48					
		S3a+S3b : $(49,3 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2,85 + (0,7 + 0,9 \cdot 2) \cdot 5 \cdot 0,3$		145,965					
		$(35,35 + 0,3) \cdot 2 + 2,85 + (0,7 + 0,9 \cdot 2) \cdot 8 \cdot 0,3$		80,15					
388	712391172R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	1 054,98750	10,50	11 077,37	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		S1a+S1b : $16,3 \cdot 33,15 + (15,3 + 32,75) \cdot 2 \cdot 0,6$		598,005					
		S1c : $9,45 \cdot 2,75 + (9,2 + 3,2) \cdot 2 \cdot 0,6$		40,8675					
		S3a+S3b : $(49,3 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2,85 + (0,7 + 0,9 \cdot 2) \cdot 5 \cdot 0,3$		145,965					
		$(35,35 + 0,3) \cdot 2 + 2,85 + (0,7 + 0,9 \cdot 2) \cdot 8 \cdot 0,3$		80,15					
		S2 poch. chodníky : 190*1		190					
389	712391172R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	530,25000	10,50	5 567,63	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		S1a+S1b : $15 \cdot 32,5 + (15 + 32,5) \cdot 2 \cdot 0,45$		530,25					
390	7120121	MOntáž hydroizolační folie střeš vč.všech detailů a systémových prvků, vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení	m2	2 214,81425	219,50	486 151,73		Vlastní	Indiv
		S1a+S1b : $16,3 \cdot 33,15 + (15,3 + 32,75) \cdot 2 \cdot 0,6$		598,005					
		S1c : $9,45 \cdot 2,75 + (9,2 + 3,2) \cdot 2 \cdot 0,6$		40,8675					
		S2+S2b : $15,1 \cdot 45 + 17,1 \cdot 10,8 + (55,4 + 16,2) \cdot 2 \cdot 0,6 + (0,8 + 0,45) \cdot 2 \cdot 0,6 + (3,2 + 1,4) \cdot 2 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,4 \cdot 2$		958,48					
		S3a+S3b : $(49,3 + 0,3 \cdot 2) \cdot 2,85 + (0,7 + 0,9 \cdot 2) \cdot 5 \cdot 0,3$		145,965					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(35,35+0,3)*2+2,85+(0,7+0,9*2)*8*0,3				80,15			
		S2 : 190*1				190			
		Mezisoučet				268,14015			
		přípočet na detaily : 2013,4675*0,1				201,34675			
391	7120122	Dodávka hydroizolační folie pro vegetační střechy tl.1,5mm vč.všech detailů a systémových prvků	m2	1 042,51180	155,10	172 118,70		Vlastní	Indiv
		S1a+S1b 16,3*33,15+(15,3+32,75)*2*0,6				598,005			
		S3a+S3b (49,3+0,3*2)*2,85+(0,7+0,9*2)*5*0,3				145,965			
		(35,35+0,3)*2+2,85+(0,7+0,9*2)*8*0,3				80,15			
		det : 824,12*0,1				82,412			
		Mezisoučet				806,552			
		ztrátné,prořez 906,532*0,15				135,9798			
392	7120123	Dodávka hydroizolační folie tl.1,8mm vč.všech detailů a systémových prvků	m2	1 504,52459	203,80	306 622,11		Vlastní	Indiv
		S1c : 9,45*2,75+(9,2+3,2)*2*0,6				40,8675			
		S2+S2b 15,1*45+17,1*10,8+(55,4+16,2)*2*0,6+(0,8+0,45)*2*0,6+(3,2+1,4)*2*0,4+4*0,4*2				958,48			
		S2 190*1				190			
		det : 1189,3475*0,1				118,93475			
		Mezisoučet				1308,28225			
		1308,28225*0,15				196,24234			
393	7120124	Dod separ sklovláknitý vlies 120g/m2	m2	1 439,11048	15,70	22 594,03		Vlastní	Indiv
		S1c 9,45*2,75+(9,2+3,2)*2*0,6				40,8675			
		S2+S2b 15,1*45+17,1*10,8+(55,4+16,2)*2*0,6+(0,8+0,45)*2*0,6+(3,2+1,4)*2*0,4+4*0,4*2				958,48			
		S2 190*1				190			
		det : 1189,3475*0,1				118,93475			
		Mezisoučet				1308,28225			
		přesaly 1308,28225*0,1				130,82823			

000215

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
394	7120125	Dod geotextilie z PP 300g/m2	m2	997,18520	19,90	19 843,99		Vlastní	Indiv
		S1a+S1b : 16,3*33,15+(15,3+32,75)*2*0,6		598,005					
		S3a+S3b : (49,3+0,3*2)*2,85+(0,7+0,9*2)*5*0,3		145,965					
		(35,35+0,3)*2+2,85+(0,7+0,9*2)*8*0,3		80,15					
		del 824,12*0,1		82,412					
		Mezisoučet		906,532					
		přesahy 906,532*0,1		90,6532					
395	7120126	Dod geotextilie z PP 500g/m2	m2	1 046,63488	36,60	38 306,84		Vlastní	Indiv
		S1a+S1b 16,3*33,15+(15,3+32,75)*2*0,6		598,005					
		S1c : 9,45*2,75+(9,2+3,2)*2*0,6		40,8675					
		S3a+S3b : (49,3+0,3*2)*2,85+(0,7+0,9*2)*5*0,3		145,965					
		(35,35+0,3)*2+2,85+(0,7+0,9*2)*8*0,3		80,15					
		del 864,9875*0,1		86,49875					
		Mezisoučet		951,48625					
		přesahy : 951,48625*0,1		95,14863					
396	71202	Dod+mont OSB desky tl.12mm viz skl.S2 pochůzí chodníky	m2	205,20000	256,00	52 531,20		Vlastní	Indiv
		190*1*1,08		205,2					
397	71203	Dod+mont akumulční vrstvy spec.nopové folie s perforací na horním povrchu vč.výplně násypem, fr.8-16mm tl.60mm (zelená střecha)	m2	536,25000	795,20	426 426,00		Vlastní	Indiv
		S1a+S1b 15*32,5		487,5					
		487,5*0,1		48,75					
398	71231	Dod geotextilie z PP 200g/m2	m2	583,27500	16,70	9 740,69		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 389 530,25000*1,1		583,275					
399	71232	Dod+mont nopové folie v.25mm systém pro zelekné střechy s horní perforací	m2	167,47500	244,50	40 947,64		Vlastní	Indiv
		S2a (49,3-(10,6+3,6))*1,75		61,425					
		(35,35-(10,6+4,1)+35,35-4,1)*1,75		90,825					
		152,25*0,1		15,225					

060910

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Paviion FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
400	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	745,22000	42,80	31 895,42	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 385 1863 05000*0 4		745,22					
401	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka polyesterové rouno, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	2 142,50750	83,60	179 113,63	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka pořadí 386 1863 05000*1 15		2 142,5075					
402	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	20 266,46290	3,70	74 985,91	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 713 Izolace tepelné						4 382 888,01			
403	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2 568,41100	30,30	77 822,85	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1
		P2+P3+P6+P7+P10+P11+P14a+P14b+P22+P23+P25+P28+P29+P31 (37,45+64,95+21,15+91,5+317,75+103,25+461,05+38+124,15+86,1+397+19,95+460,8+32+14,65)*1,02		2315,145					
		P1 : 551,65*1,02		562,683					
		P32+P33a+P33b : (28,5+187,4+85,65)*1,02		307,581					
		P14b+P25+P28 jsou ve dvouvrstvých : -(124,15+19,95+460,8)*1,02		-616,998					
404	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	924,57900	56,40	52 146,26	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1
		P32+P33a+P33b : (28,5+187,4+85,65)*1,02		307,581					
		P14b+P25+P28 : (124,15+19,95+460,8)*1,02		616,998					
405	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	1 219,51200	26,10	31 829,26	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1
		(37,45+64,95+91,5+317,75+32+14,65+85,65)*1,02		656,829					
		P1 : 551,65*1,02		562,683					
406	713001	Dod XPS 300kpa tl.20mm	m2	506,59932	55,40	28 065,60		Vlastní	Indiv
		P4+P11 : (21,15+461,05)*1,02*1,03		506,59932					
407	713002	Dod XPS 300kpa tl.30mm	m2	431,00865	83,60	36 032,32		Vlastní	Indiv
		P10+P23 : (13,25+397)*1,02*1,03		431,00865					
408	713003	Dod XPS 300kpa tl.40mm	m2	63,56130	110,80	7 042,59		Vlastní	Indiv

000212

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P29+P32 (32+28,5)*1,02*1,03		63,5613					
409	713004	Dod XPS 300kpa tl.60mm	m2	287,33910	166,20	47 755,76		Vlastní	Indiv
		P22+P33a (86,1+187,4)*1,02*1,03		287,3391					
410	713005	Dod XPS 300kpa tl.80mm	m2	406,79232	221,50	90 104,50		Vlastní	Indiv
		P32+P33a+P33b 2x (28,5+187,4+85,65*2)*1,02*1,03		406,79232					
411	713006	Dod XPS 500kpa tl.50mm	m2	913,39164	329,20	300 688,53		Vlastní	Indiv
		P7 317,75*1,02*1,03		333,82815					
		551,65*1,02*1,03		579,56349					
412	713007	Dod XPS 500kpa tl.60mm	m2	203,71134	395,00	80 465,98		Vlastní	Indiv
		P2+P3+P3 (37,45+64,95+91,5)*1,02*1,03		203,71134					
413	713008	Dod XPS 500kpa tl.80mm	m2	15,39129	526,70	8 106,59		Vlastní	Indiv
		P31 14,65*1,02*1,03		15,39129					
414	713009	Dod EPS 200 tl. 80mm	m2	40,31420	175,60	7 079,17		Vlastní	Indiv
		P14a 38*1,03*1,03		40,3142					
415	713010	Dod EPS 200 tl. 60mm	m2	635,50794	131,70	83 696,40		Vlastní	Indiv
		P14b+P25+P28 (124,15+19,95+460,8)*1,02*1,03		635,50794					
416	713011	Dod EPS elastifik T4000 tl.20mm	m2	635,50794	24,00	15 252,19		Vlastní	Indiv
		P14b+P25+P28 (124,15+19,95+460,8)*1,02*1,03		635,50794					
417	713012	Dod separační folie tl.0,2mm	m2	722,51190	9,40	6 791,61		Vlastní	Indiv
		(37,45+64,95+91,5+317,75+32+14,65+85,65)*1,02*1,1		722,5119					
418	713013	Dod separační folie tl.0,8mm	m2	618,95130	58,50	36 208,65		Vlastní	Indiv
		P1 551,65*1,02*1,1		618,9513					
419	713191221R02	Dilatační pásek podél stěn výšky 38-200 mm vč.dodávky XPS tl.10mm	m	6 395,23500	30,30	193 775,62		Vlastní	Indiv
		(5842,35-28,5)*1,1		6395,235					
420	71330	Dod+mont KZS horní hrany atiky XPS tl.140mm	m2	149,59000	512,10	76 605,04		Vlastní	Indiv
		stř 3np (16,3+33,35+35,35)*0,7		59,5					
		stř 4np (55,8*2+17,1)*0,7		90,09					

000218

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
421	71331	Dod+mont KZS vnitřní hrany atiky XPS tl.140mm stř.3np (15,3+32,75+34,75)*0,8+2*0,4 stř.4np výlez (3,2+1,4)*2*0,5	m2	71,64000	512,10	36 686,84		Vlastní	Indiv
				67,04					
				4,6					
422	71332	Dod+mont KZS vnitřní hrany atiky XPS tl.180mm stř.4np (55,4*2+16,2*2)*0,8	m2	114,56000	601,90	68 953,66		Vlastní	Indiv
				114,56					
423	71333	Dod+mont KZS vnitřní hrany atiky XPS tl.200mm 3np terasy u zdi (49,7+1,95*2+35,55*2)*0,35 4np terasa (9,1+2*6,1)*0,35	m2	49,66500	783,80	38 927,43		Vlastní	Indiv
				43,845					
				6,02					
424	71334	Dod+mont KZS vnitřní hrany a horní hrany atiky XPS tl.100mm terasa 4np (9,4+0,7+1,2)*0,6*2+0,4 obklad výustního obj. na střeše detail v č.18 (0,8+0,45)*2*0,8+0,8*0,45	m2	20,44000	444,10	9 077,40		Vlastní	Indiv
				18,08					
				2,36					
425	71340	Mont tep.izolace střechy (lepená nebo kotvená) vč.montážního materiálu S1a+S1b 15,3*32,75*2 S1c (3,8+3,2+5,4*2,5)*2 S2+S2b (14,2*44,4+16,2*(7,7+3,3-0,6)+(4*2+3,5)*0,5)*2 S3a+S3b (49,7+35,55*2)*1,8*1 S2xps 16,2*0,6	m2	2 879,73000	214,20	616 838,17		Vlastní	Indiv
				1002,15					
				41					
				1609,42					
				217,44					
				9,72					
426	71341	Montáž spádových klínů kotvených vč. montážního materiálu S3a+S3b (49,7+35,55*2)*1,8*1	m2	217,44000	238,30	51 815,95		Vlastní	Indiv
				217,44					
427	71342	Dod tep.izolace střechy EPS 200S tl.100mm S1c (3,8+3,2+5,4*2,5)*1*1,03	m2	21,11500	219,50	4 634,74		Vlastní	Indiv
				21,115					
428	71343	Dod tep.izolace střechy EPS 200S tl.120mm S1a+S1b 15,3*32,75*2*1,03 S1c (3,8+3,2+5,4*2,5)*1*1,03 S2+S2b (14,2*44,4+16,2*(7,7+3,3-0,6)+(4*2+3,5)*0,5)*1*1,03	m2	1 882,18080	244,50	460 193,21		Vlastní	Indiv
				1032,2145					
				21,115					
				828,8513					
429	71344	Dod tep.izolace střechy EPS 200S tl.140mm S2+S2b (14,2*44,4+16,2*(7,7+3,3-0,6)+(4*2+3,5)*0,5)*1*1,03	m2	828,85130	287,40	238 211,86		Vlastní	Indiv
				828,8513					

00029

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
430	71345	Dod tep.izolace střechy XPS tl.160mm S3a+S3b (49,7+35,55*2)*1,8*1*1,03	m2	223,96320	564,30	126 382,43		Vlastní	Indiv
				223,9632					
431	71346	Dod tep.izolace střechy XPS tl.230mm S2xps 16,2*0,6*1,03	m2	10,01160	836,00	8 369,70		Vlastní	Indiv
				10,0116					
432	71347	Dod tep.izolace střechy XPS spádové klíny tl.100-140mm S3a+S3b (49,7+35,55*2)*1,8*1*1,03	m2	223,96320	533,00	119 372,39		Vlastní	Indiv
				223,9632					
433	71348	Dod+mont tep.izolace PIR tl.110-160 řezy E-E,F-F,G-G pro skladby S3a+S3b 0,4*2*1,95*1,05 0,7*2*1,9*1,05	m2	4,43100	1 254,00	5 556,47		Vlastní	Indiv
				1,638					
				2,793					
434	71349	Dod+mont výplň minerální vatou mezi ŽB konstrukcí viz detail u dveří 0,4*4*2*0,14 viz řez 9-9 nadpraží (0,25+0,25)*(7,7+7,9)*0,25	m3	2,39800	4 125,70	9 893,43		Vlastní	Indiv
				0,448					
				1,95					
435	71350	Dod+mont výplň miner. vatou mezi oknem a ŽB konstrukcí MW tl.140mm viz detail 5 (3,5*6+3,6*10+3,5*24+4,4*7+1,6*2)*0,225	m2	39,37500	600,90	23 660,44		Vlastní	Indiv
				39,375					
436	71351	Dod+mont zateplení nadpraží oken 4np MW tl.50mm viz detail 7 vč.perlinky a tmele (3,5*6+5,05+1,1+3,5*11+3,65*2)*0,2	m2	14,59000	590,40	8 613,94		Vlastní	Indiv
				14,59					
437	71360	Dod+mont systémové desky podlahového topení celk.tl.58mm,deska33mm, EPS s nopy,potažená PE folií P4+P10+P11+P12+P13+P14a+P14b+P23+P24a+P24b+P25+P25+P27+P28+P32+P33a (21,15+103,25+461,05+485,8+101,6+38+124,15+397+473+21,55+19,95+574,2+820,35+460,8+28,5+187,4)*1,05	m2	4 533,63750	287,40	1 302 967,42		Vlastní	Indiv
				4533,6375					
438	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	43 096 24400	1,70	73 263,61	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 7632 Podhledy						9 400 813,58			
439	763201	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu SDK EI 60min suterén (2+1*2)*1,75 Mínusová 7*0,05	m2	7,35000	992,80	7 297,08		Vlastní	Indiv
				7					
				0,35					

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Paviion FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavebni a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
440	763202	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu volně zavěšeného minerálního postupně svěšený vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31 1np : 215 Mezisoučet detaily,prořez : 215*0,1	m2	236,50000	1 379,40	326 228,10		Vlastní	Indiv
441	763203	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu rastrového minerálního,kazetového,akustického, 600/600 vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31-34 430+352+803+418 Mezisoučet detaily,prořez : 2003*0,1	m2	2 203,30000	1 818,30	4 006 260,39		Vlastní	Indiv
442	7632031	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu rastrového minerálního,kazetového,akustického, 1200/600 vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31-34 314+41+62+59 deily,prořez : 476*0,1	m2	523,60000	1 818,30	952 061,88		Vlastní	Indiv
443	763204	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu rastrového minerálního,kazetového,impregnovaný, 600/600 vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31-34 120+110+36+38 suterén : 8,9+10,55 Mezisoučet deily,prořez : 323,45*0,1	m2	355,79500	877,80	312 316,85		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
444	763205	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu ze solo prvků vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31 1np : 275 Množství detaily,prořez : 275*0,1	m2	302,50000	4 598,00	1 390 895,00		Vlastní	Indiv
445	763206	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu velkoformátového bezrámového demontovatelného, na chodbách vč všech detailů viz v č. D1-02-01/32-34 2np : 200 3np : 157 4np : 82 Množství detaily,prořez : 439*0,1	m2	482,90000	2 612,50	1 261 576,25		Vlastní	Indiv
446	7632061	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu velkoformátového bezrámového demontovatelného, v ploše vč všech detailů viz v č. D1-02-01/32-34 2+3+4np : 65+60+35 detaily,prořez : 160*0,1	m2	176,00000	2 612,50	459 800,00		Vlastní	Indiv
447	763207	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu plného hladkého SDK vč všech detailů viz v č. D1-02-01/31-34 1np : 90 2np : 166 3np : 66 4np : 108	m2	473,00000	1 097,30	519 022,90		Vlastní	Indiv

2002000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		detaily proféz · 430*0,1		43					
448	763208	Dod+mont kompletní konstrukce podhledu plného hladkého SDK impregnovaný vč.všech detailů viz v č. D1 02-01/31-34 2np 12,5+13+3,85*0,3 26,655*0,1	m2	29,32050	590,40	17 310,82		Vlastní	Indiv
449	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	92 527 69270	1,60	148 044,31	800-762	RTS 17/1	Indiv

Díl:	764	Konstrukce klempířské	720 935,97						
450	76401	Dod+mont odvětrání výt šachty kompletní prvek K1, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	ks	2,00000	2 508,00	5 016,00		Vlastní	Indiv
451	76402	Dod+mont odvětrání šachty plynu kompletní prvek K2, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	ks	1,00000	1 128,60	1 128,60		Vlastní	Indiv
452	76403	Dod+mont konstrukce pro vyústění kabelů kompletní prvek K3, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	ks	1,00000	4 420,40	4 420,40		Vlastní	Indiv
453	76404	Dod+mont odvodnění teras žlaby kompletní prvek K4a, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	49,00000	620,70	30 414,30		Vlastní	Indiv
454	76405	Dod+mont odvodnění teras oplechování okapu kompletní prvek K4b, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	47,00000	313,50	14 734,50		Vlastní	Indiv
455	76406	Dod+mont odvodnění teras žlaby kompletní prvek K4c, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	63,00000	620,70	39 104,10		Vlastní	Indiv
456	76407	Dod+mont odvodnění teras oplechování okapu kompletní prvek K4d, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	61,00000	313,50	19 123,50		Vlastní	Indiv
457	76408	Dod+mont dešťový svod dn100 kompletní prvek K5, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	98,00000	759,70	74 450,60		Vlastní	Indiv
458	76409	Dod+mont oplechování alíky kompletní prvek K6, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	88,00000	1 201,80	105 758,40		Vlastní	Indiv
459	76410	Dod+mont oplechování přechodu zelené střechy kompletní prvek K7, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	7,00000	1 473,50	10 314,50		Vlastní	Indiv
460	76411	Dod+mont oplechování atiky kompletní prvek K8, viz.klempířké výrobky D1-02-01/044	m	130,00000	888,30	115 479,00		Vlastní	Indiv

00000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
461	76412	Dod+mont oplechování atiky kompletní prvek K9, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	17,00000	752,40	12 790,80		Vlastní	Indiv
462	76413	Dod+mont plastová chránička kompletní prvek K10, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	ks	12,00000	1 191,30	14 295,60		Vlastní	Indiv
463	76414	Dod+mont oplechování uskočené fasády kompletní prvek K11, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	72,00000	758,70	54 626,40		Vlastní	Indiv
464	76415	Dod+mont oplechování uskočené fasády kompletní prvek K12, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	17,00000	758,70	12 897,90		Vlastní	Indiv
465	76416	Dod+mont oplechování trámů nad 3np kompletní prvek K13, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	28,00000	1 138,00	31 864,00		Vlastní	Indiv
466	76417	Dod+mont oplechování masek nad 3np kompletní prvek K14, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	124,00000	816,10	101 196,40		Vlastní	Indiv
467	76418	Dod+mont oplechování na šikmině kompletní prvek K15, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	17,00000	470,30	7 995,10		Vlastní	Indiv
468	76419	Dod+mont oplechování u anglického dvorku kompletní prvek K16, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	14,00000	188,10	2 633,40		Vlastní	Indiv
469	76420	Dod+mont oplechování u teras 3np kompletní prvek K17, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	4,00000	961,40	3 845,60		Vlastní	Indiv
470	76421	Dod+mont oplechování přepadového otvoru v atice kompletní prvek K18, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	ks	7,00000	888,30	6 218,10		Vlastní	Indiv
471	76422	Dod+mont oplechování napojení izolace na VZT potrubí kompletní prvek K19, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	35,00000	288,40	10 094,00		Vlastní	Indiv
472	76423	Dod+mont oplechování porořoštu ve 3np-nerez kompletní prvek K20, viz klempířké výrobky D1-02-01/044	m	47,00000	574,80	27 015,60		Vlastní	Indiv
473	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	7 054 16800	2,20	15 519,17	800-764	RTS 177 I	RTS 177 I

Díl: 766/767		Výplně otvorů		5 988 895,70					
474	700001	Dod+mont vnitřní požární dveře 1500x2100 kompletní prvek P1, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	79 576,80	79 576,80		Vlastní	Indiv
475	700002	Dod+mont vnitřní požární dveře 1600x2100 kompletní prvek P2, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	90 037,20	90 037,20		Vlastní	Indiv

165000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
476	700003	Dod+mont vnitřní požární dveře 900x1970 kompletní prvek P3, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	27 170,00	27 170,00		Vlastní	Indiv
477	700004	Dod+mont vnitřní požární dveře 700x1970 kompletní prvek P4, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	27 170,00	54 340,00		Vlastní	Indiv
478	700005	Dod+mont vnitřní požární dveře 2000x2100 kompletní prvek P5, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	61 864,00	61 864,00		Vlastní	Indiv
479	700006	Dod+mont vnitřní požární dveře 900x2100 kompletní prvek P6, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	3,00000	28 737,50	86 212,50		Vlastní	Indiv
480	700007	Dod+mont vnitřní požární dveře 1600x2100 kompletní prvek P7, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	63 431,50	126 863,00		Vlastní	Indiv
481	700008	Dod+mont vnitřní požární dveře 700x2100 kompletní prvek P8, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	27 483,50	54 967,00		Vlastní	Indiv
482	700009	Dod+mont vnitřní požární dveře 800x2100 kompletní prvek P9, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	43 001,80	43 001,80		Vlastní	Indiv
483	700010	Dod+mont vnitřní požární dveře 900x2100 kompletní prvek P10, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	22 885,50	22 885,50		Vlastní	Indiv
484	700011	Dod+mont vnitřní požární dveře 700x2000 kompletní prvek P11, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	20 273,00	20 273,00		Vlastní	Indiv
485	700012	Dod+mont požární stěna vnitřní 2650x3640 kompletní prvek PAL1, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	3,00000	147 406,70	442 220,10		Vlastní	Indiv
486	700013	Dod+mont požární stěna vnitřní 2940x3640 kompletní prvek PAL2, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	156 233,80	156 233,80		Vlastní	Indiv
487	700014	Dod+mont požární stěna vnitřní 2940x3640 kompletní prvek PAL3, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	190 911,10	190 911,10		Vlastní	Indiv
488	700015	Dod+mont požární stěna vnitřní 2940x3640 kompletní prvek PAL4, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	259 455,70	259 455,70		Vlastní	Indiv
489	700016	Dod+mont požární stěna vnitřní 2770x3640 kompletní prvek PAL5, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	268 160,60	268 160,60		Vlastní	Indiv
490	700017	Dod+mont požární stěna vnitřní 2940x3640 kompletní prvek PAL6, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	156 670,60	156 670,60		Vlastní	Indiv

000999

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
491	700018	Dod+mont požární stěna vnitřní 2200x3600 kompletní prvek PAL7, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	124 722,80	124 722,80		Vlastní	Indiv
492	700019	Dod+mont požární stěna vnitřní 2940x3600 kompletní prvek PAL8, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	103 784,20	103 784,20		Vlastní	Indiv
493	700020	Dod+mont vnitřní dveře 700x2100 kompletní prvek D1, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	11 973,60	11 973,60		Vlastní	Indiv
494	700021	Dod+mont vnitřní dveře 700x1970 kompletní prvek D2, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	18,00000	12 078,10	217 405,80		Vlastní	Indiv
495	700022	Dod+mont vnitřní dveře 700x1970 kompletní prvek D3, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	19 132,90	19 132,90		Vlastní	Indiv
496	700023	Dod+mont vnitřní dveře+světlík 800x2100/2700 kompletní prvek D4, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	20,00000	14 586,10	291 722,00		Vlastní	Indiv
497	700024	Dod+mont vnitřní dveře+světlík 800x2100/2700 kompletní prvek D5, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	12 078,10	12 078,10		Vlastní	Indiv
498	700025	Dod+mont vnitřní dveře 700x2100 kompletní prvek D6, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	4,00000	11 973,60	47 894,40		Vlastní	Indiv
499	700026	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D7, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	4,00000	13 959,10	55 836,40		Vlastní	Indiv
500	700027	Dod+mont vnitřní dveře 800x1970 kompletní prvek D8, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	6,00000	12 078,10	72 468,60		Vlastní	Indiv
501	700028	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D9, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	8,00000	12 078,10	96 624,80		Vlastní	Indiv
502	700029	Dod+mont vnitřní dveře 700x2100 kompletní prvek D10, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	12 078,10	24 156,20		Vlastní	Indiv
503	700030	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D11, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	3,00000	19 079,60	57 238,80		Vlastní	Indiv
504	700031	Dod+mont vnitřní dveře+světlík 1400x2100/2700 kompletní prvek D12, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	24 031,90	48 063,80		Vlastní	Indiv
505	700032	Dod+mont vnitřní dveře+světlík 800x2100/2700 kompletní prvek D13, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	9,00000	19 079,60	171 716,40		Vlastní	Indiv
506	700033	Dod+mont vnitřní dveře+světlík 1400x2100/2700 kompletní prvek D14, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	10,00000	28 527,50	285 275,00		Vlastní	Indiv
507	700034	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D15, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	7,00000	11 660,10	81 620,70		Vlastní	Indiv
508	700035	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D16, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	7,00000	15 108,60	105 760,20		Vlastní	Indiv
509	700036	Dod+mont vnitřní dveře 900x2100 kompletní prvek D17, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	15 213,10	30 426,20		Vlastní	Indiv
510	700037	Dod+mont vnitřní dveře 1000x2100 kompletní prvek D18, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	3,00000	15 422,10	46 266,30		Vlastní	Indiv
511	700038	Dod+mont vnitřní dveře 1200x2100 kompletní prvek D19, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	21 526,00	43 052,00		Vlastní	Indiv
512	700039	Dod+mont vnitřní dveře 800x1970 kompletní prvek D20, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	3,00000	12 182,60	36 547,80		Vlastní	Indiv

000226

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pávilón FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pávilónu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
513	700040	Dod+mont vnitřní dveře+světlik 800x2100/2700 kompletní prvek D21, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	47,00000	14 585,10	685 546,70		Vlastní	Indiv
514	700041	Dod+mont vnitřní dveře 1600x2100 kompletní prvek D22, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	24 240,90	24 240,90		Vlastní	Indiv
515	700042	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D23, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	11 660,10	11 660,10		Vlastní	Indiv
516	700043	Dod+mont vnitřní dveře 1200x2100 kompletní prvek D24, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	18 075,40	18 075,40		Vlastní	Indiv
517	700044	Dod+mont vnitřní dveře 800x2100 kompletní prvek D25, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	21 233,40	21 233,40		Vlastní	Indiv
518	700045	Dod+mont vnitřní dveře 700x2100 kompletní prvek D26, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	12 078,10	24 156,20		Vlastní	Indiv
519	700046	Dod+mont vnitřní dveře 800x1970 kompletní prvek DO1, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	14 525,50	14 525,50		Vlastní	Indiv
520	700047	Dod+mont vnitřní dveře 900x1970 kompletní prvek DO2, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	14 525,50	14 525,50		Vlastní	Indiv
521	700048	Dod+mont vnitřní dveře 1300x2100 kompletní prvek DO3, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	2,00000	23 199,00	46 398,00		Vlastní	Indiv
522	700049	Dod+mont vnitřní dveře 1600x2100 kompletní prvek DO4, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	24 766,50	24 766,50		Vlastní	Indiv
523	700050	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2940x3640 kompletní prvek AL1, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	78 144,10	78 144,10		Vlastní	Indiv
524	700051	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2770x3640 kompletní prvek AL2, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	91 883,70	91 883,70		Vlastní	Indiv
525	700052	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2940x3640 kompletní prvek AL3, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	43 413,50	43 413,50		Vlastní	Indiv
526	700053	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 7450x3640 kompletní prvek AL4, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	64 627,00	64 627,00		Vlastní	Indiv
527	700054	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 7450x3640 kompletní prvek AL5, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	89 839,70	89 839,70		Vlastní	Indiv
528	700055	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 5925x3300 kompletní prvek AL6, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	77 577,70	77 577,70		Vlastní	Indiv
529	700056	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2370x3300 kompletní prvek AL7, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	74 757,20	74 757,20		Vlastní	Indiv
530	700057	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2370x3640 kompletní prvek AL8, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	49 580,00	49 580,00		Vlastní	Indiv
531	700058	Dod+mont vnitřní prosklená stěna 2200x3600 kompletní prvek AL9, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	69 801,80	69 801,80		Vlastní	Indiv

000997

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
532	700059	Dod+mont venkovní dveře 1650x2100 kompletní prvek AL10, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	107 538,90	107 538,90		Vlastní	Indiv
533	700060	Dod+mont sekční vrata 5500x2300 kompletní prvek AL11, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	209 350,10	209 350,10		Vlastní	Indiv
534	700061	Dod+mont venkovní dveře 700x1970 kompletní prvek AL12, viz výpis dveří D1-02-01/041	ks	1,00000	22 644,10	22 644,10		Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						4 593 135,14			
535	767001	Dod+mont oplocení kolárny v suterénu kompletní prvek Z1 viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	76 149,20	76 149,20		Vlastní	Indiv
536	767002	Dod+mont stojan pro kola kompletní prvek Z2 viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	8,00000	2 737,90	21 903,20		Vlastní	Indiv
537	767003	Dod+mont odvodňovací systém v garáži kompletní prvek Z3 viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	22 760,10	22 760,10		Vlastní	Indiv
538	767004	Dod+mont odnímatelný kryt kabelů kompletní prvek Z4 viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	5 705,70	5 705,70		Vlastní	Indiv
539	767005	Dod+mont bezp. ochranné zábradlí (cca 4,2kg) kompletní prvek Z5, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	2 370,10	2 370,10		Vlastní	Indiv
540	767006	Dod+mont poklop pro zadržování 600/600 kompletní prvek Z6, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	3,00000	7 200,10	21 600,30		Vlastní	Indiv
541	767007	Dod+mont madlo kompletní prvek Z7, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	4,00000	804,70	3 218,80		Vlastní	Indiv
542	767008	Dod+mont poklop šachty 800/800 kompletní prvek Z8, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	9 624,50	19 249,00		Vlastní	Indiv
543	767009	Dod+mont stupadla do šachet kompletní prvek Z9, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	52,00000	250,80	13 041,60		Vlastní	Indiv
544	767010	Dod+mont madlo kompletní prvek Z10, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	1 055,50	1 055,50		Vlastní	Indiv
545	767011	Dod+mont madlo kompletní prvek Z11, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	2 769,30	5 538,60		Vlastní	Indiv
546	767012	Dod+mont madlo kompletní prvek Z12, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	2 769,30	5 538,60		Vlastní	Indiv
547	767013	Dod+mont zakrytí jímký kompletní prvek Z13, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	11 035,20	11 035,20		Vlastní	Indiv
548	767014	Dod+mont plošina, zábradlí v přečerpávací komoře kompletní prvek Z14, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	8 426,90	8 426,90		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
549	767015	Dod+mont zábradlí na únikovém schodišti vnějším kompletní prvek Z15, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	65 575,80	65 575,80		Vlastní	Indiv
550	767016	Dod+mont olemování otvorů v podlaze kompletní prvek Z16, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	kg	22,00000	3 103,70	68 281,40		Vlastní	Indiv
551	767017	Dod+mont zábradlí s brankou na únik. schodišti kompletní prvek Z17, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	20 492,50	20 492,50		Vlastní	Indiv
552	767018	Dod+mont zábradlí kompletní prvek Z18, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	21 338,90	21 338,90		Vlastní	Indiv
553	767019	Dod+mont zakrytí anglických dvorů ocel.pororoštem kompletní prvek Z19, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	6 320,20	12 640,40		Vlastní	Indiv
554	767020	Dod+mont zakrytí anglických dvorů ocel.pororoštem (700/1800/30) kompletní prvek Z20, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	4,00000	20 866,60	83 466,40		Vlastní	Indiv
555	767022	Dod+mont zábradlí na opěrné stěně kompletní prvek Z22, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	271 569,40	271 569,40		Vlastní	Indiv
556	767023	Dod+mont zábradlí,prosklení,madlo na schodišti u osy D,F/8 kompletní prvek Z23, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	190 961,20	190 961,20		Vlastní	Indiv
557	767024	Dod+mont zábradlí na schodišti u osy D,F/12 kompletní prvek Z24, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	121 531,40	121 531,40		Vlastní	Indiv
558	767025	Dod+mont madlo na schodišti u osy D,F/12 kompletní prvek Z25, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	26 070,70	26 070,70		Vlastní	Indiv
559	767026	Dod+mont zábradlí na schodišti u osy J/11 kompletní prvek Z26, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	121 136,40	121 136,40		Vlastní	Indiv
560	767027	Dod+mont madlo na schodišti u osy J/11 kompletní prvek Z27, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	20 408,90	20 408,90		Vlastní	Indiv
561	767028	Dod+mont zábradlí skleněné osa E a 10 kompletní prvek Z28 (6polí), viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	440 841,60	440 841,60		Vlastní	Indiv
562	767028B	Dod+mont zábradlí skleněné osa E a 10 kompletní prvek Z28B (2pole), viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	149 054,60	149 054,60		Vlastní	Indiv
563	767029	Dod+mont zábradlí skleněné osa E-1 a J-10 kompletní prvek Z29 (2pole), viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	31 809,80	31 809,80		Vlastní	Indiv
564	767030	Dod+mont ocelové síť na konstrukci před osou A kompletní prvek Z30 (210m2), viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	474 440,50	474 440,50		Vlastní	Indiv

000229

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Paviion FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
565	767031	Dod+mont rámové nerezové zábradlí kompletní prvek Z31, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	158 004,00	158 004,00		Vlastní	Indiv
566	767032	Dod+mont skleněné zábradlí na zelené střeše kompletní prvek Z32, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	860 074,70	860 074,70		Vlastní	Indiv
567	767033	Dod+mont zábradlí ocelové na technické střeše kompletní prvek Z33, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	173 804,40	173 804,40		Vlastní	Indiv
568	767034	Dod+mont žebřík na střechu kompletní prvek Z34, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	9 875,30	9 875,30		Vlastní	Indiv
569	767035	Dod+mont pásový pulťový otevíravý světlík nad schodištěm kompletní prvek Z35, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	45 144,00	45 144,00		Vlastní	Indiv
570	767036	Dod+mont konzola pro překlad kompletní prvek Z36, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	706,40	706,40		Vlastní	Indiv
571	767037	Dod+mont plošina v technologické šachtě kompletní prvek Z37, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	4,00000	16 019,90	64 079,60		Vlastní	Indiv
572	767038	Dod+mont žebřík v technologické šachtě kompletní prvek Z38, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	26 663,20	53 326,40		Vlastní	Indiv
573	767039	Dod+mont ventilační mížka 150/150 kompletní prvek Z39, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	292,60	585,20		Vlastní	Indiv
574	767040A	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40A, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	26,00000	3 093,20	80 423,20		Vlastní	Indiv
575	767040B	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40B, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	3 323,10	3 323,10		Vlastní	Indiv
576	767040C	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40C, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	4 504,00	4 504,00		Vlastní	Indiv
577	767040D	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40D, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	2 539,40	2 539,40		Vlastní	Indiv
578	767040E	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40E, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	8,00000	2 382,60	19 060,80		Vlastní	Indiv
579	767040F	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40F, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	2 205,00	2 205,00		Vlastní	Indiv

000230

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
580	767040G	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40G, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	3 270,90	3 270,90		Vlastní	Indiv
581	767040H	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40H, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	92 169,00	184 338,00		Vlastní	Indiv
582	767040J	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40J, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	4,00000	79 315,50	317 262,00		Vlastní	Indiv
583	767040K	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40K, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	2 696,10	2 696,10		Vlastní	Indiv
584	767040L	Dod+mont chránička pro vstup kompletní prvek Z40L, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	3,00000	3 270,90	9 812,70		Vlastní	Indiv
585	767041	Dod+mont revizní dvířka 300x500 EI15 kompletní prvek Z41, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	5,00000	3 124,60	15 623,00		Vlastní	Indiv
586	767042	Dod+mont konstrukce záchytného oka na střeše kompletní prvek Z42, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	5,00000	2 717,00	13 585,00		Vlastní	Indiv
587	767043	Dod+mont 2kf. revizní dvířka k plynoměru kompletní prvek Z43, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	8 945,20	8 945,20		Vlastní	Indiv
588	767044	Dod+mont kce záchytného systému na střeše kompletní prvek Z44, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	43 492,90	43 492,90		Vlastní	Indiv
589	767045	Dod+mont zábradlí na výtahové šachtě kompletní prvek Z45, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	2 591,60	2 591,60		Vlastní	Indiv
590	767046	Dod+mont atyp. ocel. překlad kompletní prvek Z46, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	9 363,20	9 363,20		Vlastní	Indiv
591	767047	Dod+mont atyp. ocel. překlad kompletní prvek Z47, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	1,00000	6 437,20	6 437,20		Vlastní	Indiv
592	767048	Dod+mont atyp. ocel. překlad kompletní prvek Z48, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	2,00000	3 511,20	7 022,40		Vlastní	Indiv
593	767049	Dod+mont ocelová dvířka magnetická 200/300 kompletní prvek Z49, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	7,00000	1 285,40	8 997,80		Vlastní	Indiv
594	767050	Dod+mont ocelové překlady v suterénu kompletní prvek Z50, viz.výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	kg	300,00000	58,50	17 550,00		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
595	767051	Dod+mont dilatační profil AL s těsnění pro svislé spáry kompletní prvek Z51, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	m	14,50000	1 003,20	14 546,40		Vlastní	Indiv
596	767052	Dod+mont dilatační profil AL vodotěsný kompletní prvek Z52, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	m	13,00000	1 024,10	13 313,30		Vlastní	Indiv
597	767053	Dod+mont revizní dvířka 300/500 EI 30 kompletní prvek Z53, viz výpis zámečnické výrobky D1-02-01/042	ks	8,00000	3 385,80	27 086,40		Vlastní	Indiv
598	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	45 208,02300	1,60	72 332,84	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl: 76701		Konstrukce zámečnické 1		12 253 703,98					
599	76701001	Dod+mont kompletní prvek O/1A 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	25,00000	61 986,30	1 549 657,50		Vlastní	Indiv
600	76701002	Dod+mont kompletní prvek O/1B 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	3,00000	52 195,70	156 587,10		Vlastní	Indiv
601	76701003	Dod+mont kompletní prvek O/1C 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	6,00000	63 083,50	378 501,00		Vlastní	Indiv
602	76701004	Dod+mont kompletní prvek O/1D 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	53 992,00	53 992,00		Vlastní	Indiv
603	76701005	Dod+mont kompletní prvek O/1E 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	2,00000	58 537,80	117 075,60		Vlastní	Indiv
604	76701006	Dod+mont kompletní prvek O/2A 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	14,00000	45 580,80	638 131,20		Vlastní	Indiv
605	76701007	Dod+mont kompletní prvek O/2B 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	54 672,30	54 672,30		Vlastní	Indiv
606	76701008	Dod+mont kompletní prvek O/2C 3470x2400, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	50 126,60	50 126,60		Vlastní	Indiv
607	76701009	Dod+mont kompletní prvek O/3A 3470x2100, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	8,00000	59 931,80	479 454,40		Vlastní	Indiv
608	76701010	Dod+mont kompletní prvek O/3B 3470x2100, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	2,00000	59 919,30	119 838,60		Vlastní	Indiv
609	76701011	Dod+mont kompletní prvek O/3C 3470x2100, viz. hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	57 097,80	57 097,80		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérČ PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
610	76701012	Dod+mont kompletní prvek O/3D 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	4,00000	66 752,50	267 010,00		Vlastní	Indiv
611	76701013	Dod+mont kompletní prvek O/3E 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	55 083,00	55 083,00		Vlastní	Indiv
612	76701014	Dod+mont kompletní prvek O/3F 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	53 097,50	53 097,50		Vlastní	Indiv
613	76701015	Dod+mont kompletní prvek O/3G 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	58 264,00	58 264,00		Vlastní	Indiv
614	76701016	Dod+mont kompletní prvek O/3L 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	57 097,80	57 097,80		Vlastní	Indiv
615	76701017	Dod+mont kompletní prvek O/3M 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	49 728,40	49 728,40		Vlastní	Indiv
616	76701018	Dod+mont kompletní prvek O/4A 1150x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	26 440,60	26 440,60		Vlastní	Indiv
617	76701019	Dod+mont kompletní prvek O/5A 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	75 874,30	75 874,30		Vlastní	Indiv
618	76701020	Dod+mont kompletní prvek O/5B 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	12,00000	91 769,80	1 101 237,60		Vlastní	Indiv
619	76701021	Dod+mont kompletní prvek O/5C 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	47 309,20	47 309,20		Vlastní	Indiv
620	76701022	Dod+mont kompletní prvek O/5D 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	65 052,30	65 052,30		Vlastní	Indiv
621	76701023	Dod+mont kompletní prvek O/5E 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	71 874,10	71 874,10		Vlastní	Indiv
622	76701024	Dod+mont kompletní prvek O/5F 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	71 874,10	71 874,10		Vlastní	Indiv
623	76701025	Dod+mont kompletní prvek O/6A 3585x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	10,00000	50 570,70	505 707,00		Vlastní	Indiv
624	76701026	Dod+mont kompletní prvek O/6B 3585x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	11,00000	46 662,40	513 286,40		Vlastní	Indiv

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
625	76701027	Dod+mont kompletní prvek O/6C 3585x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	51 390,00	51 390,00		Vlastní	Indiv
626	76701028	Dod+mont kompletní prvek O/7A 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	4,00000	59 931,80	239 727,20		Vlastní	Indiv
627	76701029	Dod+mont kompletní prvek O/7B 3470x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	3,00000	59 919,30	179 757,90		Vlastní	Indiv
628	76701030	Dod+mont kompletní prvek O/7C 3470x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	81 834,00	81 834,00		Vlastní	Indiv
629	76701031	Dod+mont kompletní prvek O/7D 2100x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	50 682,50	50 682,50		Vlastní	Indiv
630	76701032	Dod+mont kompletní prvek O/8A 3585x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	8,00000	61 169,10	489 352,80		Vlastní	Indiv
631	76701033	Dod+mont kompletní prvek O/8B 3585x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	2,00000	61 156,50	122 313,00		Vlastní	Indiv
632	76701034	Dod+mont kompletní prvek O/8C 3585x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	83 684,60	83 684,60		Vlastní	Indiv
633	76701035	Dod+mont kompletní prvek O/8D 3585x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	68 471,50	68 471,50		Vlastní	Indiv
634	76701036	Dod+mont kompletní prvek O/9 4040x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	109 831,60	109 831,60		Vlastní	Indiv
635	76701037	Dod+mont kompletní prvek O/10 1300x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	60 315,30	60 315,30		Vlastní	Indiv
636	76701038	Dod+mont kompletní prvek O/11A 3645x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	3,00000	51 470,40	154 411,20		Vlastní	Indiv
637	76701039	Dod+mont kompletní prvek O/11B 3645x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	3,00000	55 416,40	166 249,20		Vlastní	Indiv
638	76701040	Dod+mont kompletní prvek O/12A 3645x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	47 625,90	47 625,90		Vlastní	Indiv
639	76701041	Dod+mont kompletní prvek O/12B 3645x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	49 914,40	49 914,40		Vlastní	Indiv
640	76701042	Dod+mont kompletní prvek O/12C 3645x2100, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	58 947,40	58 947,40		Vlastní	Indiv

000234

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
656	76701058	Dod+mont kompletní prvek OP/9 3645x2400, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	69 714,00	69 714,00		Vlastní	Indiv
657	76701059	Dod+mont kompletní prvek OP/10 1150x3000, viz.hliníková okna a dveře v.č.D1-02-01/030	ks	1,00000	50 916,60	50 916,60		Vlastní	Indiv
658	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	121 203,79800	1,10	133 324,18	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	507 354,67
-----------------	------------------------------------	-------------------

659	771275511RT1	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele	m	213,60000	261,30	55 813,68	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dlažba 600/300							
		1,2*(11+13*3)*2		120					
		1,2*(13*3)*2		93,6					
660	771275521RT1	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele	m	213,60000	159,90	34 154,64	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dlažba 500/300							
661	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	77,50000	108,70	8 424,25	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		mezipodest (2,6*7+(1,85+1,25*3+1,6*3)*2)*1,1		42,9					
		kotelny v 200mm - 2x (2,4+6,25)*2*2		34,6					
662	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	89,00000	168,20	14 969,80	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stupně 178*0,5		89					
663	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	166,50000	83,60	13 919,40	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		77,5+89		166,5					
664	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	63,55600	507,90	32 280,09	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		mezipodesty P15b 2,6*(1,85+1,25*5)+2,6*1,6*3		27,04					
		P4+P31 (21,15+14,65)*1,02		36,516					

000236

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
665	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	21,15000	12,50	264,38	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
666	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	63,55600	20,90	1 328,32	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
667	771001	Dod dlažba protiskluzová R10 300x300mm P4+P31-sprcha (21,15+14,65-1,5)*1,02*1,1 pro sokl 200mm (2,4+6,25)*2*0,2*1,1	m2	42,29060	350,10	14 805,94		Vlastní	Indiv
						38,4846			
						3,806			
668	771002	Dod dlažba protiskluzová R11 300x300mm sprcha 1,5*1,02*1,1	m2	1,68300	365,80	615,64		Vlastní	Indiv
						1,683			
669	771003	Dod dlažba mezipodest R10 300x300mm mezipodesty P15b 2,6*(1,85+1,25*3)+2,6*1,8*3 mezipodest (2,6*7+(1,85+1,25*3+1,6*3)*2)*1,1*0,1*1,1	m2	31,75900	350,10	11 118,83		Vlastní	Indiv
						27,04			
						4,719			
670	771004	Dlažba schodiště 600x300mm 178*1,2*0,5*1,1 stupně 178*0,5*0,1*1,15	m2	127,71500	1 589,40	202 990,22		Vlastní	Indiv
						117,48			
						10,235			
671	771005	Dod+mont AL schodišťová hrana L3 178*1,2*1,05	m	224,28000	344,90	77 354,17		Vlastní	Indiv
						224,28			
672	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 680,39360	8,40	39 315,31	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 773 Podlahy teracové						1 987 435,35			
673	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele teraco pásky 259	m	259,00000	878,60	227 557,40	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
						259			
674	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm P11+P32 (461,05+28,5)*1,02	m2	499,34100	2 515,50	1 256 092,29	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
						499,341			
675	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm mezipodesta P34b 2,6*1,8	m2	4,68000	2 977,90	13 936,57	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
						4,68			

200000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
676	773519191R00	Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm lloušťky <small>Položka pořadí 675 4.68000*3</small>	m2	14,04000	462,40	6 492,10	800-773	RTS 17/I	RTS 17/I
677	7735101	Příplatek na dilatace z mosazných pásků	m2	499,34100	240,50	120 091,51		Vlastní	Indiv
678	77351012	Dod+mont slepecká vodící linie z mosazných pásků šířka min 300m <small>7,25+8,25+3,5</small>	m	19,00000	693,70	13 180,30		Vlastní	Indiv
679	77355	Dod teraco pásky pro soklíky <small>Položka pořadí 673 259 00000*1 05</small>	m	271,95000	573,40	155 936,13		Vlastní	Indiv
680	77365	Dod+mont kompletní prefa stupně s podstupnicí tl.40mm (tvar L) vč.podlíní a začištění, vč.finální úpravy kamenickou chemií <small>viz P34a 1,3*13'2</small>	m	33,80000	4 161,70	140 665,46		Vlastní	Indiv
681	77375	Příplatek na teracový soklík u kruhových sloupů <small>3 14*0 5*3</small>	m	4,71000	1 063,60	5 009,56		Vlastní	Indiv
682	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	19 389 61320	2,50	48 474,03	800-773	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 776 Podlahy povlakové						3 691 845,98			
683	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	2 158,54200	20,90	45 113,53	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
684	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou <small>2133,261+25,281</small>	m2	2 158,54200	18,80	40 580,59	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
685	776001	Mont vinylové povlak krytiny tl.3,35mm vč.soklu do fabionu a ukončující lišty, vč.rohového profilu pro fabion vč.montážního materiálu <small>dodávka lišty a fab profilu v ceně položky P12+P14b+P22+P23+P24a+P25+P33a+P33b (485,8+124,15+86,1+397+473+19,95+187,4+85,65)*1,02 přípočet na fabion a sokl 237,03</small>	m2	2 133,26100	397,10	847 117,94		Vlastní	Indiv
686	776002	Mont antistatické podlahoviny tl.2mm vč.soklu do fabionu a ukončující lišty, vč.rohového profilu pro fabion vč.montážního materiálu <small>dodávka lišty a fab profilu v ceně položky</small>	m2	25,28100	459,80	11 624,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU		
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ	
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P24b : 21,55*1,02 přípočet na fabion a sokl : 3,3		21,981 3,3					
687	77603	Dodávka zátěžové vinylové podlahoviny tl.3,35mm Položka pořadí 685 : 2133,26100*1,1	m2	2 346,58710	517,30	1 213 889,51		Vlastní	Indiv
688	77604	Dodávka antistatické podlahoviny tl.2mm Položka pořadí 686 : 25,28100*1,1	m2	27,80910	825,60	22 959,19		Vlastní	Indiv
689	77605	MOnt zátěžového koberce - čtverce 360g/m2 vč.soklu do lišty, vč.montážního materiálu dodávka lišty součást položky P27 m č. 313,315 : 820,35-(65,75+58,51)*1,02 přípočet na sokl : 69,36	m2	762,96480	200,60	153 050,74		Vlastní	Indiv
690	77606	MOnt zátěžového koberce - čtverce 570g/m2 vč.soklu do lišty, vč.montážního materiálu dodávka lišty součást položky P27část+P28 : ((65,75+58,51)+460,8)*1,02 přípočet pro sokl : 59,68	m2	656,44120	200,60	131 682,10		Vlastní	Indiv
691	77607	Dod zátěžového koberce-čverce tl.4,8mm 360g/m2 Položka pořadí 689 : 752,96480*1,1	m2	839,26128	717,90	602 505,67		Vlastní	Indiv
692	77608	Dod zátěžového koberce-čverce tl.6,5mm 570g/m2 Položka pořadí 690 : 656,44120*1,1	m2	722,08532	802,60	579 545,68		Vlastní	Indiv
693	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	36 480,69150	1,20	43 776,83	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 583 489,00			
694	777001	Dod+mont epoxidová stěrka dna a stěn šachet,jímek,kanálků,vněj.schodiště ,venkovní rampy, vč.penetrace 2*1,4+(2+1,4)*2*3 (3,5*1,25+(3,5+1,25)*2*2,6)*2 (2,05*1,25+(2,05+1,25)*2*2,2)*2 1,5*1,52+1,5*4*2,05	m2	483,15550	627,00	302 938,50		Vlastní	Indiv
				23,2					
				58,15					
				34,165					
				14,58					

00000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		(9,3+0,9+2,6+2,5)*(0,6+0,4*2)			21,42				
		(3,4+6)*(1,3+1,2)*2			47				
		0,8*1*2+(0,8+1)*2*(1+1,7)			11,32				
		1,2*(3,3+1,2)+(1,2+3,3*2)*1,2			14,76				
		2,8*6,8+1,35*2,05+14,2*0,165*20			82,7255				
		2,8*(2,4+1,4)+2,8*3,75			21,14				
		(2,8*2+6,8)*3,6			44,64				
		(1,35+2,5+5,45+0,2*2)*0,8			7,76				
		(2,8+1,35+2,5+5,45+2,8)*0,3			4,47				
		18,85*0,35*3*2			39,585				
		18,85*2,8*2/2			52,78				
		0,3*4*2,3+6*(0,15+0,3)			5,46				
695	7770012	Dod+mont přebroušení a vyspravení podkladu pod epoxidovou stěrku	m2	483,15550	209,00	100 979,50		Vlastní	Indiv
696	777002	Dod+mont samonivelační stěrka tl.2mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	278,51100	237,20	66 062,81		Vlastní	Indiv
		P33a+P33b (187,4+85,65)*1,02			278,511				
697	777003	Dod+mont samonivelační stěrka tl.3mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	655,55400	276,90	181 522,90		Vlastní	Indiv
		P15b+P28+P30 (151,9+460,8+30)*1,02			655,554				
698	7770031	Dod+mont samonivelační stěrka tl.4mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	929,73000	317,70	295 375,22		Vlastní	Indiv
		P23+P24a+P24b+P25 (397+473+21,55+19,95)*1,02			929,73				
699	777004	Dod+mont samonivelační stěrka tl.5mm vč.broušení podkladu a penetrace vyšší pevnost, pod nášlapné vrstvy	m2	104,44800	357,40	37 329,72		Vlastní	Indiv
		P2+P3 (37,45+64,95)*1,02			104,448				
700	7770041	Dod+mont samonivelační stěrka tl.5mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	2 274,60000	357,40	812 942,04		Vlastní	Indiv
		P12+P13+P14a+P14b+P22+P26+P27 (485,8+101,6+38+124,15+86,1+574+820,35)*1,02			2274,6				

000240

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
701	777005	Dod+mont samonivelační stěrka tl.6mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	32,64000	398,10	12 993,98		Vlastní	Indiv
		P29 32*1,02		32,64					
702	777006	Dod+mont samonivelační stěrka tl.8mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	45,00000	478,60	21 537,00		Vlastní	Indiv
		podesty schodišť 45		45					
703	777007	Dod+mont samonivelační stěrka tl.10mm vč.broušení podkladu a penetrace, pod nášlapné vrstvy	m2	105,31500	559,10	58 881,62		Vlastní	Indiv
		P10 103,25*1,02		105,315					
704	777008	Dod+mont vyrovnávací polymercementová malty pro opravu bet konstrukcí tl.14mm, stupnice a podstupnice schodišť	m2	106,80000	1 567,50	167 409,00		Vlastní	Indiv
		1 2*0,5*(11*2+13*2*3*2)		106,8					
705	777011	Dod+mont samonivelační stěrka tl.4mm vč.broušení podkladu a penetrace, vyrovnání ŽB konstr. stropu	m2	14,94300	317,70	4 747,39		Vlastní	Indiv
		P31 14,65*1,02		14,943					
706	777013	Dod+mont samonivelační stěrka tl.6mm vč.broušení podkladu a penetrace, vyrovnání ŽB konstr. stropu	m2	87,36300	398,10	34 779,21		Vlastní	Indiv
		P33b 85,65*1,02		87,363					
707	777014	Dod+mont samonivelační stěrka tl.8mm vč.broušení podkladu a penetrace, vyrovnání ŽB konstr. stropu	m2	191,14800	478,60	91 483,43		Vlastní	Indiv
		P33a 187,4*1,02		191,148					
708	777015	Dod+mont samonivelační stěrka tl.12mm vč.broušení podkladu a penetrace, vyrovnání ŽB konstr. stropu	m2	29,07000	639,50	18 590,27		Vlastní	Indiv
		P32 28,5*1,02		29,07					
709	777016	Dod+mont epoxidová stěrka vč.penetrace podkladu otěruvzdorná tl.2mm	m2	96,39000	679,30	65 477,73		Vlastní	Indiv
		P5+P29+P31 (32,5+32+30)*1,02		96,39					
710	777017	Dod+mont polyuretanová stěrka nekluzná tl.2-2,5mm vč.soklu 150mm a fabionu 80mm z polymer.malty	m2	645,42300	783,80	505 882,55		Vlastní	Indiv
		P1 551,65*1,02		645,423					

1000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	02 Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
715	781415013RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	219,51000	513,10	112 630,58	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		suter (3,9+2,5+0,4*2+2,05*2+2,2+1,5+0,9*2+1,55*2+0,9*4+1,8*3+1,9*2*2)*2*2,1		146,16					
		-0,7*2*12		-16,8					
		1-4np úklid (0,85*2+0,3+2,1+2,8)*2*2,7		37,26					
		(0,9+1,15+1,35+2,5)*2*2,7		31,86					
		(0,85+1,45+0,9+2,25)*2*2,7		29,43					
		-0,7*2*6		-8,4					
716	781415013RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	71,45500	513,10	36 663,56	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bistro (2,7+5)*2*2,7-(0,8+0,7)*2		39,58					
		kuch 1np (0,6+0,65)*1,5+2,7*0,9+(1,25+0,6)*1,9		7,82					
		kuch2np 0,65*1,5+2,7*0,9+(1+0,6)*1,9		6,445					
		kuch 3np (0,6+0,65+2,1)*1,5+3,35*0,9		8,04					
		1,05*1,5+(2,85+0,65)*0,9		4,725					
		kuch 4np (0,95+0,15)*1,15+2,4*0,9+0,6*1,5+0,8*1,9		5,845					
717	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	843,65250	481,70	406 387,41	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2np		423,675					
		(2,65+2,9+5,55+3,05+0,25*2+8,25*5+3,8+6,55+4,1+7,05+2,7+0,5*5+0,275*5+8,45*2)*2*2,1							
		(2,7+7,95+0,4*3+0,5*3+5,2+4,05+8,45*2+5,25+0,1+12,05+3,85*4+3,35+3,6+4,2*2+4,15*2+0,1)*2*2,1		403,41					
		(6,3*2+3,75+3,5+0,5*5+0,275*2+2,15+5,05)*2*2,1		126,42					
		-(0,8*15+0,9*7+1*4+1,2*10)*2,1		-72,03					
		-(1,15*4+2,3*3+3,45*3+1,1*7+2,2*6+3,3*6)*1,2		-75,06					
		ostění (1,15*4+2,3*3+3,45*3+1,1*7+2,2*6+3,3*6+1,2*29*2)*0,25		33,0375					
		přípočet m.č. 204 : 2*2,1		4,2					

000000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
718	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1 855,57300	27,20	50 471,59	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
719	781485116RT1	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 50 x 50 mm, lepených do tmele	m2	83,32500	544,80	53 727,96	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
		1np (5+4,25+4,9+2+1,25)*1,2		20,88					
		(3,6+7,3+2,2+4,95+0,9)*0,3		5,685					
		(0,85+0,9)*2,7		4,725					
		Meziosočet		31,28					
		2np ((1,1+0,9)*2+1,3+1,25+0,9+2,8+1,1+0,9)*1,2		14,7					
		(2,2+0,9+2,2)*0,3		1,59					
		(0,85+0,9)*2,7		4,725					
		Meziosočet		13,01					
		3np (1,7+3,75+1,7+1,1)*1,2		9,9					
		(3,7+1,8)*0,3		1,65					
		(0,85+0,9)*2,7		4,725					
		Meziosočet		16,275					
		4np (1,8*3+1)*1,2		7,68					
		(3,7+1,85)*0,3		1,065					
		(1,1+0,9)*2,7		5,4					
		Meziosočet		14,18					
720	59781	Dodávka obklad 150x150 mat	m2	241,46100	258,10	62 321,08		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 715 219,51000*1,1		241,461					
721	59782	Dodávka obklad 250x350 mat	m2	742,41420	346,90	257 543,49		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 717 843,65250*0,88		742,4142					
722	59783	Dodávka obklad 250x350 lesk	m2	185,60355	346,90	64 385,87		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 717 843,65250*0,22		185,60355					
723	59784	Dodávka mozaika 50x50mm	m2	91,65750	813,00	74 517,55		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 719 83,32500*1,1		91,6575					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
724	59785	Dodávka obklad 100x100mm <small>Položka pořadí 714 687 95500*1.1</small>	m2	756,75050	524,60	396 991,31		Vlastní	Indiv
725	59786	Dodávka obklad 150x150mm <small>Položka pořadí 716 71 45500*1.1</small>	m2	78,60050	258,10	20 286,79		Vlastní	Indiv
726	781001	Montáž velkoformátového obkladu u umyvadel 1000x3000mm vč.montáž.materiálu, vč. přesného vrtání,fezáni otvorů <small>1*3*11</small>	m2	33,00000	731,50	24 139,50		Vlastní	Indiv
727	7810012	Dodávka velkoformátového obkladu s imitací kamene 1000x3000	ks	12,00000	8 621,30	103 455,60		Vlastní	Indiv
728	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	21 831,91680	4,50	98 243,63	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783 Nátěry						277 394,17			
729	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním <small>v garaži : (0,4*4*8+0,4*3*16+0,4*2*4)*1,5</small>	m2	52,80000	968,70	51 147,36	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
730	78301	Dod+mont černý nátěr ŽB desky stropu pod podhledy <small>236,5+302,5+662 2</small>	m2	1 261,26000	70,00	88 288,20		Vlastní	Indiv
		<small>přip.průvlaky,zlomy výškově urovně : 60,06</small>				60,06			
731	78302	Dod+mont protiprašný nátěr betonových podhledů bílý <small>suter : 37,45+13,2+13,85+18,15+15,55+9,65+1,7+26,9+15,15+16,6+19,5+6 6+41,1+10+17 4+5 2</small>	m2	912,95000	31,40	28 666,63		Vlastní	Indiv
		<small>přip.průvlaky : 33,05*0 2*2</small>				13,22			
		<small>2np</small>				537,6			
		<small>4np : 15 3+4 5+4 5+5,2+7,2</small>				36,7			
		<small>přípočet průvlaky,výškové zlomy,hlavice : 57,43</small>				57,43			

000245

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pavilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
732	78303	Dod+mont epoxidový nátěr stěn suter (32,05+33,25+16,6+0,4*(32+32)+0,25*2-5,5)*2,25	m2	230,62500	137,90	31 803,19		Vlastní	Indiv
733	78304	Dod+mont protiprašný nátěr beton stěn bílý v š (2,53+1,77)*2*21,05*2 vzř š (2,7+2,2+0,2)*20 vzř š (6,85+0,15+0,9+7,95+0,15)*11,6 vzř š (5,15+0,15+6,25+0,15)*7,8 -2,3*1,15*9,0,8*2 -(1,3+1,5+1,85)*(3,15+3,45*2+3,2+3,15) ostění ((2,3+1,15)*9+0,8+2+1,3*5+1,5*5+1,85*5+3,15*2+3,45*2+3,2)*2*0,25	m2	680,00500	29,30	19 924,15		Vlastní	Indiv
734	78305	Dod+mont omyvatelný nátěr stěn suter (3+4,9+0,2*2+5,4+5+4+4,9+2+7,15+1,45+4,55*3+3,65+2,2+22+11,1+2,1+0,4*16+0,5*2+0,2*2+7,7+7,5+1+5,7+5,4+5,8+3)*2*3,55 m č.009 (3,9+2,5+0,4*2)*2*1,2 2np šatny (2,95+3,25+2,8+3+2,8+2,65+3,35*2)*2*3,1 4np kotelna (6,2+2,4)*2*3,4	m2	1 196,77000	48,10	57 564,64		Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby	515 813,54						
735	78401	Dod+mont malba stropů a stěn vč.penetrace sul (2,6+14,4+0,7+16,5+2,85+13,15+3,9+2,5+0,4*2+2,05*2+1,5+2,2+0,9*2+1,55*2+0,9*4+1,8*3+2*2+1,9)*2*3,55 sdk příčky (260,25+122,145+30,492+58,658+148,641+15,707+11,172+37,103+388,929+3300,939+95,962+194,847+37,548+56,259+20,766+29,127+33,469+3,591+21,735)*2 sdk příčky 26,625+73,302+81,287+239,954+265,125+1483,035+164,782 sul 1,942*2 podhledy 7,35+456,5+29,32	m2	14 529,95900	35,50	515 813,54		Vlastní	Indiv

000216

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér(Pávilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		91,98				91,98			
		477,335*2				954,67			
		13,68*2				27,36			
		1np-4np schodiště - (5,3+2,6+6,3+5,1)*(3,8+3,75+3,7+3,6)				286,605			

Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí	6 966 792,53						
736	4301	Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové úpravy pozink+nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy	kg	5 263,20000	85,90	452 108,88		Vlastní	Indiv
737	4302	Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové úpravy pozink vč.veškeré manipulace a dopravy	kg	66 749,50000	85,70	5 720 432,15		Vlastní	Indiv
738	4303	Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové úpravy nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy	kg	8 986,00000	85,90	771 897,40		Vlastní	Indiv
739	4304	Dod+mont tepelné izolačních přípojů označených qst22 mater. nerez viz projekt OK, vč.veškeré manipulace a dopravy	ks	31,00000	721,10	22 354,10		Vlastní	Indiv

Celkem	#####								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

000247

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliér Pávilon FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	03	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Vnitřní plynovod					368 619,00		
1	72301	Plynoinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	368 619,00	368 619,00		Vlastní	Indiv

Celkem	368 619,00
---------------	-------------------

JKSO:

801 3 Budovy pro výuku a výchovu
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

816009

Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
D1-02-03 - Plynoinstalace

REKAPITULACE CELKOVA			
	položka	popis	cena Kč
		Cenová hladina URS	
		Plynoinstalace	
		PSV	
1	800-721	Rozvody plynoinstalace	321 960,32 Kč
2	800-793	Nátěry	20 496,20 Kč
		PSV	342 456,52 Kč
3		HZS	26 162,70 Kč
		Plynoinstalace	368 619 Kč
		cena bez DPH	
	Vypracoval:	Ing. Dana Peikertová	
	Datum	květen 2017	

Soupis prací a dodávek Pavilon FTZ v areálu ČZÚ D1-02-03 - Plynoinstalace						
		Cenová hladina URS				
poř. číslo	položka	popis	jednotka	množství	jed. cena	cena Kč
	800-721	Rozvody plynu				
		Položky obsahují dodávku a montáže veškerých zařízení				
1.	723181022	Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 15, včetně závěsů a uložení	m	150,00	325,10	48 765,00
2.	723181023	Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 20, včetně závěsů a uložení	m	120,00	385,40	46 248,00
3.	723181024	Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 25, včetně závěsů a uložení	m	60,00	507,70	30 462,00
4.	723181025	Potrubí měděných trubek tvrdých spojovaných lisováním, DN 32, včetně závěsů a uložení	m	39,00	658,70	25 689,30
5.	723150312	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 57/2,9 (DN 50), včetně závěsů a uložení	m	5,00	475,20	2 376,00
6.	723150313	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 76/3,2 (DN 65), včetně závěsů a uložení	m	68,00	543,60	36 964,80
7.	723150314	Potrubí ocelové z trubek hladkých černých, spojované svařováním profilu 89/3,6 (DN 80), včetně závěsů a uložení	m	2,00	647,20	1 294,40
8.	723150343	Redukce potrubí ocelového DN 50/32	ks	1,00	454,00	454,00
9.	723150345	Redukce potrubí ocelového DN 80/65	ks	1,00	588,30	588,30
10.	723150365	Chránička potrubí - do DN 32	m	2,00	414,50	829,00
11.	723150367	Chránička potrubí - do DN 50	m	2,00	526,40	1 052,80
12.	723150369	Chránička potrubí - do DN 80	m	1,00	716,30	716,30
13.	723190909	Tlakové zkoušky potrubí plynu	m	444,00	12,70	5 638,80
14.	723231162	Kulový kohout DN 15	ks	18,00	497,80	8 960,40
15.	723231163	Kulový kohout DN 20	ks	3,00	613,90	1 841,70
16.	723231162 R01	Kulový kohout DN 15 vzorkovací	ks	4,00	443,40	1 773,60
17.	723231162 R02	Kulový kohout DN 15 odvzdušňovací	ks	4,00	358,90	1 435,60
18.	723231164	Kulový kohout DN 25	ks	8,00	783,30	6 266,40
19.	723213203 R03	Kulový kohout DN 65	ks	1,00	4 599,70	4 599,70
20.	723190202	Připojky DN 15 k plynovým laboratorním zařízením	ks	13,00	937,50	12 187,50
21.	723190204	Připojky DN 25 k plynovým kotlům	ks	4,00	1 454,10	5 816,40
22.	R 01	Bezpečnostní armatura pro kotelnu DN 50 (NTL), bez proudů zavřeno - armatura ovládaná MaR (čidla dodává MaR)	ks	1,00	14 541,20	14 541,20
23.	723219102	Montáž bezpečnostní armatury	ks	1,00	538,00	538,00
24.	R 02	Dvířka včetně rámečku, pro osazení uzávěru plynu - velikosti 400 x 400 mm, protipožární provedení, barva dle interiéru	ks	2	2 002,40	4 004,80
25.	R 03	Manometr plynový včetně kohoutu	ks	4	2 632,40	10 529,60
26.	R 04	Prostup přes zeď velikosti do 100 x 100 mm pro plynové potrubí, včetně zpětného vyspravení	ks	18,00	521,50	9 387,00
27.	727111542	Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 20, 25 bez izolace, ocelová chránička DN 50 a protipožární tmel	ks	18,00	906,30	16 313,40
28.	727111542	Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 32 bez izolace, ocelová chránička DN 80 a protipožární tmel	ks	4,00	1 037,10	4 148,40
29.	727111505	Protipožární utěsnění prostupů mezi požárními úseky - přes strop, stěnu - kovové potrubí DN 65 bez izolace - ocelová chránička DN 100 a protipožární tmel	ks	8,00	1 246,00	9 968,00
30.	R 05	Orientační štítky na potrubí	ks	24,00	219,00	5 256,00
		Součet				318 646,40
31.	998723201	Přesun hmot	%	1,04	3 186,46	3 313,92
		Rozvody plynu				321 960,32

800-783	Nátěry					
32.	783424240	Nátěry potrubí ocelového i měděného do DN 50 - základní, dvojnásobné syntetické a 1 x emailováním v barvě bílé se žlutou značkou	m	374,00	42,30	15 820,20
33.	783424341	Nátěr potrubí ocelového nad DN 50 - dvojnásobný syntetický a 1 x emailováním v barvě bílé se žlutou značkou	m	70	66,80	4 676,00
		Nátěry				20 496,20
	HZS					
33.	R 06	Revize - kniha plynového spotřebiče - kotle	ks	4	3 965,80	15 863,20
34.	R 07	Revize zařízení rozvodu plynu	ks	1	10 299,50	10 299,50
		HZS				26 162,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ChválekAteliérC PAVILON FTZ v areálu ČZU	
O:	02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						45 164,36			
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	45,00000	190,60	8 577,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	22,50000	188,90	4 250,25	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	45,00000	211,50	9 517,50	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 3 - 45,00000*5	m ³	225,00000	15,70	3 577,50	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m ³	23,00000	89,50	2 058,50	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 3 - 45,00000*1,65	t	74,25000	209,00	15 518,25	800-1	RTS 17/1	Indiv
7	17401	Dod vhodného zhuštitelného zásypového materiálu Položka pořadí 5 - 23,00000*1,03	m ³	23,69000	62,70	1 485,36		Vlastní	Indiv
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						28 765,00			
8	450101	Dod+mont pískové lože a obsyp potrubí	m ³	22,00000	1 307,50	28 765,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 104,64			
9	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaninátových v otevřeném výkopu	t	39,60000	78,40	3 104,64	827-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Zlinstav a.s.
Ulice a č.p.	Bartošova 5532
Místo	Zlín
PSC	760 01
IČO	28315669
DIČ	CZ28315669
Kontaktní osoba	Jiří Stacke
telefon, fax	577 770 007
e-mail	stacke.jiri@zlinstav.com

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **K16782010**
Pavilon FTZ v areálu CZU

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 02 Novostavba pavilonu FTZ		1,00	9 612 084,00
Celkem za stavbu			9 612 084,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	2 610 319,80
7212	Dešťová kanalizace gravitační	821 599,82
722	Vnitřní vodovod	3 956 659,18
7222	Požární vodovod	827 429,96
7223	Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování	958 911,00
7224	Rozvody demineralizované vody	394 970,52
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	42 193,72
Cena celkem		9 612 084,00

000255

Stavba :	K16782010	Pavilon FTZ v areálu ČZU	JKSO :
Objekt :	SO 02	Novostavba pavilonu FTZ	

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **SO 02**
Novostavba pavilonu FTZ

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D1-02-04	Zdravotně technické instalace	9 612 084,00
	Celkem objekt SO 02	9 612 084,00

Rekapitulace soupisu D1-02-04 Zdravotně technické instalace

Stavební díl		Cena (Kč)
721	Vnitřní kanalizace	2 610 319,80
7212	Dešťová kanalizace gravitační	821 599,82
722	Vnitřní vodovod	3 956 659,18
7222	Požární vodovod	827 429,96
7223	Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování	958 911,00
7224	Rozvody demineralizované vody	394 970,52
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	42 193,72
	Celkem soupis D1-02-04	9 612 084,00

000256

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K16782010	Pavilon FTZ v areálu ČZU
O:	SO 02	Novostavba pavilonu FTZ
R:	D1-02-04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
DII:	721	Vnitřní kanalizace				2 610 319,80		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
1	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	132,00000	150,50	19 866,00	800-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
2	970051060R00	...jádrové vrtání , do D 60 mm	m	10,50000	974,40	10 231,20	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
3	970051080R00	...jádrové vrtání , do D 80 mm	m	3,50000	1 789,80	6 264,30	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
4	970051100R00	...jádrové vrtání , do D 100 mm	m	12,95000	2 065,20	26 744,34	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
5	970051130R00	...jádrové vrtání , do D 130 mm	m	1,75000	2 402,70	4 204,73	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
6	970056060R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	10,50000	857,20	9 000,60	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
7	970056080R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	12,95000	924,70	11 974,87	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
8	970056100R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	1,75000	1 041,00	1 821,75	801-3	RTS 17/I
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
9	970056130R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	3,50000	1 242,70	4 349,45	801-3	RTS 17/I
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
10	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	370,00000	71,10	26 307,00	801-3	RTS 17/I

	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
	974 03-11 v ploše								
11	974031164R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	200,00000	170,50	34 100,00	801-3	RTS 17/1		
	713 57 Požárně ochranná manžeta								
12	713571113R00 ...EI 90, D 75 mm	kus	10,00000	1 440,00	14 400,00	800-713	RTS 17/1		
13	713571115R00 ...EI 90, D 110 mm	kus	37,00000	1 771,50	65 545,50	800-713	RTS 17/1		
14	713571116R00 ...EI 90, D 125 mm	kus	5,00000	1 919,60	9 598,00	800-713	RTS 17/1		
	721 17-1 Potrubí z plastových trub								
15	721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	33,00000	234,10	7 725,30	800-721	RTS 17/1		
16	721176222R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	91,00000	351,70	32 004,70	800-721	RTS 17/1		
17	721176223R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	29,00000	384,70	11 156,30	800-721	RTS 17/1		
18	721179102R00 ...polyetylenové potrubí PE, přípojovací, D 40 mm, s 3,0 mm, lepené spoje (výtlak kanalizace)	m	18,00000	443,30	7 979,40	800-721	RTS 17/1		
19	721179113R00 ...polyetylenové potrubí PE, odpadní (svislé), D 75 mm, s 3,0 mm, lepené spoje (výtlak kanalizace)	m	49,00000	527,60	25 852,40	800-721	RTS 17/1		
20	721179114R00 ...polyetylenové potrubí PE, odpadní (svislé), D 90 mm, s 3,5 mm, lepené spoje (výtlak kanalizace)	m	21,00000	648,50	13 618,50	800-721	RTS 17/1		
	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721194104R00 ...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	66,00000	236,00	15 576,00	800-721	RTS 17/1		
22	721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	18,00000	236,00	4 248,00	800-721	RTS 17/1		
	721 27 Ventilační hlavice								
23	721273150RT1 ...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	8,00000	1 208,30	9 666,40	800-721	RTS 17/1		
24	721273200RT2 ...D 75 mm, souprava z PP	kus	1,00000	1 208,30	1 208,30	800-721	RTS 17/1		
25	721273200RT3 ...D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	1 208,30	1 208,30	800-721	RTS 17/1		
	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech								
26	721290111R00 ...vodou, DN 125	m	1 389,00000	11,10	15 417,90	800-721	RTS 17/1		
27	721290112R00 ...vodou, DN 200	m	69,00000	25,40	1 752,60	800-721	RTS 17/1		
28	721290123R00 ...kouřem, DN 300	m	1 458,00000	20,70	30 180,60	800-721	RTS 17/1		
	722 17-1 Potrubí z plastických hmot								
29	722172713R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	480,00000	349,70	167 856,00	800-721	RTS 17/1		
	725 11-2 Klozetové mísy								
30	725014121RT1 ...závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm	soubor	34,00000	2 746,80	93 391,20	800-721	RTS 17/1		
31	725014141R00 ...závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	4,00000	5 237,20	20 948,80	800-721	RTS 17/1		
	725 12 Pisoárové záchodky								

	725 12-1 Písoáry (urinály)								
32	725016125R00	...diturvil, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor)	soubor	12,00000	9 098,60	109 183,20	800-721	RTS 17/1	
	725 21-1 Umyvadlo								
33	725017122R00	...na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	58,00000	1 431,10	83 003,80	800-721	RTS 17/1	
34	725017153R00	...invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	4,00000	1 492,50	5 970,00	800-721	RTS 17/1	
	725 21-19 montáž								
35	725219401R00	...na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	620,70	2 482,80	800-721	RTS 17/1	
	725 23 Bidely								
36	725015221R00	...závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm	soubor	6,00000	2 458,30	14 749,80	800-721	RTS 17/1	
	725 24 Sprchové kabiny a mísy								
	725 24-9 montáž								
37	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	8,00000	1 862,20	14 897,60	800-721	RTS 17/1	
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty								
38	725860202R00	...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	11,00000	518,20	5 700,20	800-721	RTS 17/1	
39	725860213R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	62,00000	547,40	33 938,80	800-721	RTS 17/1	
40	725860227RT1	...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli	kus	8,00000	949,20	7 593,60	800-721	RTS 17/1	
	732 19 Montáž orientačních štítků								
41	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku	soubor	160,00000	219,00	35 040,00	800-731	RTS 17/1	
42	721-01a	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 56, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	299,00000	364,60	109 015,40		Vlastní	
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m							
43	721-01b	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 70, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	37,00000	484,40	17 922,80		Vlastní	
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m							
44	721-01c	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 100, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	290,00000	667,80	193 662,00		Vlastní	
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m							
45	721-01d	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 125, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	35,00000	875,60	30 646,00		Vlastní	
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m							
46	721-01e	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 150, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	56,00000	1 188,00	66 528,00		Vlastní	
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m							

47	721-01f	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP), DN 200, plněného minerálem se schopností snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	13,00000	1 257,90	16 352,70	Vlastní
48	721-02	hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m Izolace potrubí ze syntetického kaučuku proti rosení a hluku samolepicími Izolačními pásy, pás tl 13 mm, šířky 1000mm, d+m	m2	262,00000	533,80	139 855,60	Vlastní
49	721-03a	Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat. těsn. kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč. tvarovek, DN70, d+m	m	2,00000	2 311,10	4 622,20	Vlastní
50	721-03b	Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat. těsn. kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč. tvarovek, DN100, d+m	m	5,00000	2 523,00	12 615,00	Vlastní
51	721-04	Zápchový uzávěr umyvadlový šetřící místo, pro umyvadla pro tělesně postižené, materiál PP, DN 40, d+m	kus	4,00000	3 077,10	12 308,40	Vlastní
52	721-05	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápach. uzávěrkou, mat.: PP, Připojení: O20-32mm, odtok DN 32 (odvod kondenzátu z kazetových stropních chladicích jednotek), d+m	kus	114,00000	752,90	85 830,60	Vlastní
53	721-06	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro myčku nádobí s čistícím otvorem a zpětnou armaturou, (kuličkou), mat. PE/nerez ocel, připojení 1", odtok DN40/50, max. průtok 0,38l/s, d+m	kus	5,00000	667,70	3 338,50	Vlastní
54	721-07	Podlahová vpust se svislým odtokem, mat. PP, průtok 1,8l/s DN100, nerezová vtoková mřížka 138x138mm,, vč. zápach uzávěrky 50mm, d+m	kus	9,00000	1 331,20	11 980,80	Vlastní
55	721-07a	Izolační souprava s textilií nakaširovanou folii, d+m	kus	9,00000	1 091,30	9 821,70	Vlastní
56	721-08	Krycí dvířka ocelová/nástřík komaxit 200x200mm, d+m	kus	10,00000	680,50	6 805,00	Vlastní
57	721-09	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m	kus	15,00000	888,30	13 324,50	Vlastní
58	721-09a	Ruční vytlačovací přístroj	kus	1,00000	125,40	125,40	Vlastní
59	721-09b	Protipožární identifikační štítek, d+m	kus	82,00000	295,40	24 222,80	Vlastní
60	721-10	ZAŘÍZENÍ NA PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍ VODY, PLNÉ ZAPLAVITELNÉ A AUTOMATICKY PRACUJÍCÍ, MATERIÁL PE, PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU ZAPOJENÍ JAKO ZAŘÍZENÍ SE ZDVOJENÝM ČERPADLEM S AUTOMATICKÝM STRÍDAVÝM ZÁLOŽNÍM A ŠPIČKOVÝM REŽIMEM. SUCHOBĚŽNÝ MOTOR V PROVEDENÍ NA TROJFÁZOVÝ PROUD S NEREZOVÝM POUZDREM A TERMICKOU KONTROLOU MOTORU. PLYNOTĚSNÁ A VODOTĚSNÁ SBĚRNÁ NÁDRŽ Z PLASTU SE ZEŠIKMENÝM SBĚRNÝM PROSTOREM PRO BEZPEČNÝ PROVOZ BEZ USAZENIN, VOLNÉ VOLITELNÝMI PŘÍTOKY A MĚŘENÍM HLADINY S PÁKOVÝM PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM. CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKA VÝTLAKU S INTEGROVANÝM POTRUBÍM TVARU Y, SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ODVZDUŠNOVACÍM ZAŘÍZENÍM	kpl	1,00000	118 251,22	118 251,22	Vlastní
		Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 40 °C. Čerpací výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Maximální provozní tlak : 1.5 bar					
		Hrubý objem : 115 l Max. spínací objem : 40 l Připojka nátoku : DN 40/DN 100/DN 150 Připojka výtlačku : DN 80 Odvzdušnění : DN 70 Síťová přípojka : 3~400V/50 Hz Příkon P1 : 1.3 kW, Jmenovitý proud : 2,5 A, Druh ochrany : IP 68, d+m					
61	721-10a	Uzavírací šoupě DN100	kus	1,00000	8 231,80	8 231,80	Vlastní
62	721-10b	Uzavírací šoupě DN150	kus	1,00000	12 356,80	12 356,80	Vlastní
63	721-10c	Přírubové hrdlo DN100	kus	1,00000	3 230,10	3 230,10	Vlastní
64	721-10d	Přírubové hrdlo DN150	kus	1,00000	4 275,10	4 275,10	Vlastní

65	721-10e	Těsnicí sada nátoku DN100	kus	1,00000	627,00	627,00		Vlastní
66	721-10f	Těsnicí sada nátoku DN150	kus	1,00000	940,50	940,50		Vlastní
67	721-11	HAVARIJNÍ PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO BEZ PLOVÁKU, PRO ČERPÁNÍ V PLNĚ AUTOMATICKÉM PROVOZU, MAT. PP, PRO OSAZENÍ DO BETONOVÉ ŠACHTY Médium : Odpadní voda 100 %, Max. teplota média : 35 °C, Čerpači výkon : 4,00 l/s, Dopravní výška : 7,00 m, Vytlačné potrubí [mm] 1 1/4", Výška L [mm] 294, Průměr čerpadla D [mm] 165, Síťová přípojka : 1-230V/50 Hz Příkon P1 : 0,5 kW, Jmenovitý proud : 2,2 A, Druh ochrany : IP 68	kpl	1,00000	23 399,40	23 399,40		Vlastní
68	721-12	Sprchové dveře ke sprchové vaničce r.900x30x1950mm, d+m	kus	8,00000	9 221,60	73 772,80		Vlastní
69	721-13	NEREZOVÁ PITNÁ FONTÁNKA (PITKO) S VÝDEJEM VODY DO LÁHVE - NA POSTAVENÍ KE STĚNĚ, ROZMĚRY: 330 X 900 X 365 MM, VČ. TLAČNÁ PITNÁ ARMATURA, SIFON, d+m	kus	1,00000	18 642,60	18 642,60		Vlastní
70	721273200RTP	Souprava ventilační sřešni, souprava větrací hlavice PP D 125 mm	kus	1,00000	843,40	843,40		Vlastní
71	725339101P	Montáž výlevky	kus	7,00000	620,70	4 344,90		Vlastní
612 10-001 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m								
72	612100010RA0	...včetně omítky a malby	m2	50,90000	896,60	45 636,94	AP-HSV	RTS 17/1
767 99 Ostatní atypické kovové prvky								
73	767990010RAA	...do 5 kg/kus	kg	1 330,00000	115,00	152 950,00	AP-PSV	RTS 17/1
9 Hodinové zúčtovací sazby								
74	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	120,00000	365,80	43 896,00	Přir.M	RTS 17/1
75	55231403R	výlevka stojící, nerez; š = 500 mm; hl. 700 mm; mřížka nerez; kombinace s umyvadlem; baterie automatická, bateriové napájení	kus	7,00000	31 927,40	223 491,80	SPCM	RTS 17/1
76	64221354R	umyvátko š = 450 mm; hl. 250 mm, diturvit; s otvorem pro baterii; vpravo; s odkládací plochou vpravo; bílá	kus	4,00000	1 318,70	5 274,80	SPCM	RTS 17/1
77	642938091R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	6,00000	5 687,80	34 126,80	SPCM	RTS 17/1
78	642938121R	vanička sprchová obdélníková; l = 900,0 mm; š = 720 mm; hl = 110 mm; průměr odpadu 60 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	2,00000	5 611,10	11 222,20	SPCM	RTS 17/1
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
79	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	24 535,00000	2,00	49 070,00	800-721	RTS 17/1
Díl: 7212 Dešťová kanalizace gravitační						821 599,82		
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu								
80	970051130R00	...jádrové vrtání , do D 130 mm	m	15,05000	2 402,70	36 160,64	801-3	RTS 17/1
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu								
81	970051160R00	...jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,35000	2 815,80	985,53	801-3	RTS 17/1
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu								

000261

82	970056130R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	15,05000	1 242,70	18 702,64	801-3	RTS 17/1
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy						
	970 05	v železobetonu						
83	970056160R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	0,35000	1 372,30	480,31	801-3	RTS 17/1
	713 57	Požárně ochranná manžeta						
84	713571116R00	...EI 90, D 125 mm	kus	46,00000	2 374,90	109 245,40	800-713	RTS 17/1
85	713571118R00	...EI 90, D 160 mm	kus	2,00000	2 771,40	5 542,80	800-713	RTS 17/1
	721 23	Střešní vtoky						
86	721234104RT1	...z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm	kus	11,00000	3 947,40	43 421,40	800-721	RTS 17/1
	721 23-1	Doplňky pro střešní vtoky						
87	721239101R00	...nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace	kus	11,00000	1 274,70	14 021,70	800-721	RTS 17/1
	721 24	Lapače střešních splavenin						
88	721242110RT1	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem, se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrüb svodů D 75, 90,...	kus	7,00000	1 713,30	11 993,10	800-721	RTS 17/1
	721 29	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
89	721290111R00	...vodou, DN 125	m	248,00000	14,50	3 596,00	800-721	RTS 17/1
90	721290112R00	...vodou, DN 200	m	107,00000	20,10	2 150,70	800-721	RTS 17/1
91	721290123R00	...kouřem, DN 300	m	355,00000	31,00	11 005,00	800-721	RTS 17/1
	732 19	Montáž orientačních štítků						
92	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku	soubor	30,00000	219,00	6 570,00	800-731	RTS 17/1
93	7212-01a	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 100, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	10,00000	667,80	6 678,00		Vlastní
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m						
94	7212-01b	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 125, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	233,00000	875,60	204 014,80		Vlastní
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m						
95	7212-01c	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 150, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	72,00000	1 188,00	85 536,00		Vlastní
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m						
96	7212-01d	Odpadní potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP),DN 200, plněného minerálem se schopností, snižovat intenzitu hluku, splňující technické požadavky normy ČSN EN 1451-1	m	33,00000	1 257,90	41 510,70		Vlastní
		hodnota hluku: 20 dB (A), teplotní odolnost 90°C, 100% recyklovatelné, vč. tvarovek (svislá kanalizace), d+m						
97	7212-02	ODVODŇOVACÍ KROUŽEK, MAT PP, PRO POUŽITÍ MEZI IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU VTOKU A PRODLOUŽOVACÍM NÁSTAVCEM, DN125, PRO ZAJIŠTĚNÍ ODTOKU ZE DVOU ÚROVNÍ NAPOJENÍ, d+m	kus	11,00000	743,60	8 179,60		Vlastní

98	7212-03	Izolace potrubí ze syntetického kaučuku proti rosení a hluku samolepicími izolačními pásy, pás tl. 13 mm, šířky 1000mm, d+m	m2	171,00000	533,80	91 279,80		Vlastní
99	7212-04	Krycí dvířka ocelová/nástřík komaxit 200x200mm, d+m	kus	11,00000	680,50	7 485,50		Vlastní
100	7212-05	Protipožární identifikační štítek, d+m	kus	48,00000	295,40	14 179,20		Vlastní
101	7212-06	Nerezové hrdlové potrubí AISI 304, mat. těsn. kroužků FPM (odolné vůči vysokým teplotám), vč. tvarovek, DN125, d+m	m	5,00000	5 710,20	28 551,00		Vlastní
	767 99	Ostatní atypické kovové prvky						
102	767990010RAA	...do 5 kg/kus 9 Hodinové zúčtovací sazby	kg	350,00000	115,00	40 250,00	AP-PSV	RTS 17/1
103	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	h	40,00000	365,80	14 632,00	Pfir.M	RTS 17/1
104	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	7 714,00000	2,00	15 428,00	800-721	RTS 17/1
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 956 659,18		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
105	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demi-vodu) 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu	m2	82,00000	150,50	12 341,00	800-3	RTS 17/1
106	970051060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu	m	4,80000	1 639,90	7 871,52	801-3	RTS 17/1
107	970056060R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše	m	4,80000	857,20	4 114,56	801-3	RTS 17/1
108	974031144R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše	m	550,00000	103,00	56 650,00	801-3	RTS 17/1
109	974031157R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-11 v ploše 974 03-119 příplatek k ceně	m	20,00000	170,50	3 410,00	801-3	RTS 17/1
110	974031169R00	...za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm 722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	100,00000	42,60	4 260,00	801-3	RTS 17/1
111	722151113R00	...D 18 mm, s 1,0 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	251,00000	478,20	120 028,20	800-721	RTS 17/1
112	722151114R00	...D 22 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	412,00000	588,40	242 420,80	800-721	RTS 17/1

113	722151115R00	D 28 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	238,00000	709,50	168 861,00	800-721	RTS 17/1	
114	722151116R00	D 35 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	204,00000	911,90	186 027,60	800-721	RTS 17/1	
115	722151117R00	D 42 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	99,00000	1 232,40	122 007,60	800-721	RTS 17/1	
116	722151118R00	D 54 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	103,00000	1 954,70	201 334,10	800-721	RTS 17/1	
117	722151119R00	D 76 mm, s 2,0 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	30,00000	5 164,90	154 947,00	800-721	RTS 17/1	
722 17-6 Montáž rozvodů vody podle technologie spojování									
118	722176136R00	svařovaných na tupo, D přes 40 do 50 mm	m	5,00000	310,40	1 552,00	800-721	RTS 17/1	
119	722176137R00	svařovaných na tupo, D přes 50 do 63 mm	m	5,00000	362,10	1 810,50	800-721	RTS 17/1	
120	722176138R00	svařovaných na tupo, D přes 63 do 75 mm	m	5,00000	362,10	1 810,50	800-721	RTS 17/1	
722 17-8 Potrubí vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén									
121	722176212R00	...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)	m	424,00000	280,50	118 932,00	800-721	RTS 17/1	
722 17-8 Potrubí vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén									
122	722176213R00	...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)	m	334,00000	393,40	131 395,60	800-721	RTS 17/1	
722 17-8 Potrubí vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén									
123	722176214R00	...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)	m	66,00000	538,90	35 567,40	800-721	RTS 17/1	
722 17-8 Potrubí vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén									
124	722176215R00	...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)	m	8,00000	843,10	6 744,80	800-721	RTS 17/1	
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí									

	722 18-12 návleková								
125	722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	424,00000	102,20	43 332,80	800-721	RTS 17/1	
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí								
	722 18-12 návleková								
126	722181213RT9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	334,00000	104,80	35 003,20	800-721	RTS 17/1	
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí								
	722 18-12 návleková								
127	722181213RU2	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	66,00000	110,50	7 293,00	800-721	RTS 17/1	
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí								
	722 18-12 návleková								
128	722181213RW2	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	8,00000	116,70	933,60	800-721	RTS 17/1	
	722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí								
129	722182001R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	663,00000	31,40	20 818,20	800-721	RTS 17/1	
130	722182004R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	442,00000	42,80	18 917,60	800-721	RTS 17/1	
131	722182006R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	232,00000	58,50	13 572,00	800-721	RTS 17/1	
	722 19 Připojky ke strojům a zařízením								
132	722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	187,00000	239,90	44 861,30	800-721	RTS 17/1	
	722 19-3 flexibilní hadice								
133	722191112R00	...flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm	soubor	166,00000	637,80	105 874,80	800-721	RTS 17/1	
	722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu								
134	722215537R00	...mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navažení přírub	kus	1,00000	3 209,10	3 209,10	800-721	RTS 17/1	
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu								
135	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	10,00000	318,00	3 180,00	800-721	RTS 17/1	
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu								
136	722236512R00	...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	2,00000	549,40	1 098,80	800-721	RTS 17/1	
137	722237121R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	50,00000	658,60	32 930,00	800-721	RTS 17/1	
138	722237122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	5,00000	815,90	4 079,50	800-721	RTS 17/1	
139	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,00000	1 019,70	2 039,40	800-721	RTS 17/1	
140	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	4,00000	1 317,20	5 268,80	800-721	RTS 17/1	
141	722237126R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	4,00000	1 716,00	6 864,00	800-721	RTS 17/1	
142	722237127R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, mosaz	kus	2,00000	2 220,30	4 440,60	800-721	RTS 17/1	
143	722237624R00	...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 095,10	2 190,20	800-721	RTS 17/1	
144	722237626R00	...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	1 669,50	1 669,50	800-721	RTS 17/1	
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
145	722280109R00	...přes DN 50 do DN 65	m	2 187,00000	10,90	23 838,30	800-721	RTS 17/1	
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
146	722290234R00	...do DN 80	m	2 187,00000	3,40	7 435,80	800-721	RTS 17/1	
	725 81-4 Rohové ventily								

147	725814101R00	...rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz (ke stoj. bateriím)	soubor	166,00000	303,50	50 381,00	800-721	RTS 17/1	
148	725814122R00	...pračkový ventil, se zpětnou klapkou DN 15 x DN 20, mosaz (pro myčku a kávomat)	soubor	15,00000	418,40	6 276,00	800-721	RTS 17/1	
725 82 Baterie umyvadlové a dřezové									
149	725823111RT1	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	62,00000	1 301,90	80 717,80	800-721	RTS 17/1	
150	725823114RT1	...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní	kus	11,00000	1 375,80	15 133,80	800-721	RTS 17/1	
725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových									
151	725829501R00	...nástěnné bidetových souprav	kus	6,00000	310,40	1 862,40	800-721	RTS 17/1	
725 84 Baterie sprchové									
152	725845111RT1	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	8,00000	2 755,40	22 043,20	800-721	RTS 17/1	
726 21-2 Klozety									
153	726211331R00	...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm (systém pro upevnění madel)	soubor	4,00000	10 809,90	43 239,60	800-721	RTS 17/1	
154	726212321R00	...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k...	soubor	34,00000	7 029,20	238 992,80	800-721	RTS 17/1	
726 21-6 Bidety, výlevky									
155	726212361R00	...montážní prvek pro bidet, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro př...	soubor	6,00000	5 872,50	35 235,00	800-721	RTS 17/1	
732 19 Montáž orientačních štítků									
156	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku	soubor	300,00000	219,00	65 700,00	800-731	RTS 17/1	
734 17 Průhledlítka, mezikusy, přírubové spoje									
734 17-4 přírubové spoje									
157	734173416R00	...PN 1,6/1 MPa, DN 65	soubor	2,00000	756,80	1 513,60	800-731	RTS 17/1	
158	722-01	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 65, ČSN 4250710, d+m	m	3,00000	601,70	1 805,10		Vlastní	
159	722-02a	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 15, d+m	kus	36,00000	2 644,50	95 202,00		Vlastní	
160	722-02b	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 20, d+m	kus	32,00000	3 079,70	98 550,40		Vlastní	
161	722-02c	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 25, d+m	kus	9,00000	3 967,10	35 703,90		Vlastní	
162	722-02d	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 32, d+m	kus	1,00000	5 231,40	5 231,40		Vlastní	
163	722-02e	Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeteno z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 40, d+m	kus	2,00000	7 307,20	14 614,40		Vlastní	
164	722-03	Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního, plastu do PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory	kus	1,00000	48 922,50	48 922,50		Vlastní	

165	722-04	nerozově sito 500 µm a postříbřené jemné sito 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, DN65, d+m	kus	2,00000	18 655,10	37 310,20	Vlastní
166	722-05	MOKROBĚŽNĚ OBĚHOVÉ ČERPADLO S NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY, PRO CÍRKULAČNÍ SYSTÉMY PITNÉ VODY, MAX. ČERPAČÍ VÝKON QMAX 12 M3/H, MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA HMAX 12,5 M SPOJENÍ TRUBEK NA ZÁVIT RP 11	kus	1,00000	25 416,70	25 416,70	Vlastní
167	722-06	SIŤOVÁ PŘÍPOJKA 1~230 V, 50/60 HZ, PŘÍKON = 12 - 300 W, PROUD = 0,22 - 1,32 A, d+m	kg	50,00000	209,20	10 460,00	Vlastní
168	722-07	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU, OBJEM 80 l, vč. PRŮTOČNĚ ARMATURY Ř5/4", PŘÍPOJOVACÍHO T-KUSU Ř5/4", d+m	kus	4,00000	614,50	2 458,00	Vlastní
169	722-08	Ocelová konstrukce pod expanzní nádobu a cirkulační čerpadla vč. povrch. úpravy, d+m	kus	38,00000	1 623,70	61 700,60	Vlastní
170	722-09	Krycí dvířka ocelová/nástřík komaxit 150x150mm, d+m	kus	4,00000	1 462,80	5 851,20	Vlastní
171	722-10	Tlačítko pro podomítkové moduly Dual Flush	kus	11,00000	888,30	9 771,30	Vlastní
172	722-11	Oddálené tlačítko pro WC ZTP	kus	32,00000	295,40	9 452,80	Vlastní
173	722-12	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m	kus	2,00000	5 962,70	11 925,40	Vlastní
174	722-13	Protipožární identifikační štítek, d+m	kus	1,00000	3 197,00	3 197,00	Vlastní
175	722-14	Vodoměr na pitnou vodu Qn 5 m3/h; Qmax 10 m3/h, 6/4", d+m	kus	1,00000	3 661,40	3 661,40	Vlastní
176	722-15	U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 615x500, DN15	kus	7,00000	3 197,00	22 379,00	Vlastní
177	722-16	U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN20	kus	8,00000	3 661,40	29 291,20	Vlastní
178	722-17	U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN25	kus	5,00000	4 071,60	20 358,00	Vlastní
179	722-18	U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN32	kus	5,00000	5 773,30	28 866,50	Vlastní
180	722182001P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč. dodávky fólie	m	663,00000	166,30	110 256,90	Vlastní
181	722182004P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč. dodávky fólie	m	442,00000	190,40	84 156,80	Vlastní
182	722182006P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč. dodávky fólie	m	232,00000	283,20	65 702,40	Vlastní
183	722-19	U kompenzátor ze systémové trubky z nerezové oceli CrNiMo ocel 1.4401, rozměr 700x630, DN40	kus	1,00000	7 477,70	7 477,70	Vlastní
184	722-20	Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit) 300x300mm, d+m	kus	11,00000	1 024,20	11 266,20	Vlastní
185	725823111RTP	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu, s lékařskou pákou, standardní	kus	4,00000	1 533,10	6 132,40	Vlastní
186	734255135P	Ventil pojistný závitový, DN 25 x 7,0 bar	kus	2,00000	1 160,70	2 321,40	Vlastní
187	734421150P	Tlakoměr 0-10 MPa, vč. manometr. kohoutu	kus	1,00000	1 697,80	1 697,80	Vlastní
188	767990010RAA	767 99 Ostatní atypické kovové prvky ...do 5 kg/kus	kg	1 850,00000	115,00	212 750,00	AP-PSV RTS 17/ I
189	909 R00	9 Hodinové účtovací sazby Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	120,00000	365,80	43 896,00	Pfir.M RTS 17/ I
190	28613431RP	Trubka tlaková PipeLife PE100 25 x 3,0 mm PN16 náv. SDR11	m	5,00000	332,10	1 660,50	Vlastní

000267

191	28613434R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16, D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	5,00000	204,50	1 022,50	SPCM	RTS 17/1
192	28613435R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16, D = 75,0 mm; s = 6,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	5,00000	246,80	1 234,00	SPCM	RTS 17/1
193	55145051R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové, s otevřením odpadu; povrch chrom	kus	6,00000	5 463,30	32 779,80	SPCM	RTS 17/1
194	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	8,00000	1 139,10	9 112,80	SPCM	RTS 17/1
195	63143050R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	251,00000	138,60	34 788,60	SPCM	RTS 17/1
196	63143051R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	412,00000	139,60	57 515,20	SPCM	RTS 17/1
197	63143052R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	238,00000	145,70	34 676,60	SPCM	RTS 17/1
198	63143053R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	303,00000	146,70	44 450,10	SPCM	RTS 17/1
199	63143055R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	103,00000	175,00	18 025,00	SPCM	RTS 17/1
200	63143057R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	30,00000	207,50	6 225,00	SPCM	RTS 17/1
201	722-20	Koleno 90° , potrubí PE 100 SDR11, 75x6,8	kus	2,00000	399,20	798,40		Vlastní
202	722-21	Koleno 90° , potrubí PE 100 SDR11, 25x3,0	kus	2,00000	82,60	165,20		Vlastní
203	722-22	Přechodka PE/ocel dxG d 25/ 3/4"	kus	1,00000	298,90	298,90		Vlastní
204	722-23	Přechodka PE/ocel dxG d 63/ 2"	kus	1,00000	544,40	544,40		Vlastní
205	722-24	Přechodka PE/ocel dxG d 75/ 2 1/2"	kus	1,00000	1 234,10	1 234,10		Vlastní
	998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m						
206	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	37 364,00000	1,40	52 309,60	800-721	RTS 17/1
Díl:	7222	Požární vodovod				827 429,96		
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu						
207	970051060R00	...jádrové vrtání , do D 60 mm	m	1,60000	1 693,90	2 710,24	801-3	RTS 17/1
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu						
208	970056060R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	1,60000	857,20	1 371,52	801-3	RTS 17/1
	722 15-1	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						

209	722151116R00	...D 35 mm, s 1,5 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	207,00000	1 142,50	236 497,50	800-721	RTS 17/1	
210	722151117R00	...D 42 mm, s 1,5 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	27,00000	1 505,00	40 635,00	800-721	RTS 17/1	
211	722151118R00	...D 54 mm, s 1,5 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	91,00000	1 954,70	177 877,70	800-721	RTS 17/1	
722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí									
212	722182004R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	207,00000	42,80	8 859,60	800-721	RTS 17/1	
213	722182006R00	...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	118,00000	58,50	6 903,00	800-721	RTS 17/1	
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu									
214	722237126R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	2,00000	1 537,30	3 074,60	800-721	RTS 17/1	
722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí									
215	722290226R00	...závitového, do DN 50	m	325,00000	13,60	4 420,00	800-721	RTS 17/1	
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí									
216	722290234R00	...do DN 80	m	325,00000	3,40	1 105,00	800-721	RTS 17/1	
732 19 Montáž orientačních štítků									
217	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku	soubor	40,00000	135,60	5 424,00	800-731	RTS 17/1	
218	722182004P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč.dodávky fólie	m	207,00000	202,40	41 896,80		Vlastní	
219	722182006P	Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč.dodávky fólie	m	118,00000	295,90	34 916,20		Vlastní	
220	7222-01	Potrubní oddělovač, typ BA 2", d+m	kus	1 00000	29 846,30	29 846,30		Vlastní	
221	7222-02	POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ, INSTALACE PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI, ROZMĚR 650x650x275mm, 25/30 (průměr hubice 25mm, délka hadice 30m) , d+m	kus	10,00000	8 350,90	83 509,00		Vlastní	
222	7222-03	POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ, INSTALACE NA ZEĎ, ROZMĚR 650x650x275mm, 25/30 (průměr hubice 25mm, délka hadice 30m) , d+m	kus	2,00000	8 350,90	16 701,80		Vlastní	
223	7222-04	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50, d+m	kus	5,00000	888,30	4 441,50		Vlastní	
224	7222-05	Protipožární identifikační štítek, d+m	kus	10,00000	295,40	2 954,00		Vlastní	
767 99 Ostatní atypické kovové prvky									
225	767990010RAA	...do 5 kg/kus	kg	325,00000	115,00	37 375,00	AP-PSV	RTS 17/1	
9 Hodinové zúčtovací sazby									
226	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	80,00000	365,80	29 264,00	Přir.M	RTS 17/1	
227	63143053R	pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	207,00000	138,30	28 628,10	SPCM	RTS 17/1	
228	63143054R	pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	27,00000	142,20	3 839,40	SPCM	RTS 17/1	
229	63143056R	pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 70,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK	m	91,00000	156,50	14 241,50	SPCM	RTS 17/1	
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod									

000250

	vodorovně do 50 m								
230	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	7 813,00000	1,40	10 938,20	800-721	RTS 17/1	
Díl:	7223	Užitková voda pro splachování WC, pisoárů a pro zavlažování				958 911,00			
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné							
231	941955003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m (společná položka pro pitnou, teplou užitkovou vodu, cirkulaci TUV, požární vodovod a demí vodu)	m ²	120,00000	150,50	18 060,00	800-3	RTS 17/1	
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 05	v železobetonu							
232	970051060R00	...jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,60000	1 693,90	2 710,24	801-3	RTS 17/1	
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 05	v železobetonu							
233	970056060R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	1,60000	857,20	1 371,52	801-3	RTS 17/1	
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
	974 03-11	v ploše							
234	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	85,00000	71,10	6 043,50	801-3	RTS 17/1	
	722 15-1	Potrubi z trubek nerezových spojované lisováním včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
235	722151113R00	...D 18 mm, s 1,0 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	8,00000	575,80	4 606,40	800-721	RTS 17/1	
236	722151114R00	...D 22 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	46,00000	711,90	32 747,40	800-721	RTS 17/1	
237	722151115R00	...D 28 mm, s 1,2 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	205,00000	856,00	175 480,00	800-721	RTS 17/1	
238	722151116R00	...D 35 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	9,00000	1 142,50	10 282,50	800-721	RTS 17/1	
239	722151117R00	...D 42 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	34,00000	1 505,00	51 170,00	800-721	RTS 17/1	
240	722151118R00	...D 54 mm, s 1,5 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	9,00000	1 954,70	17 592,30	800-721	RTS 17/1	
241	722151120R00	...D 89 mm, s 2,0 mm (hlavní páteřové rozvody)	m	44,00000	5 891,70	259 234,80	800-721	RTS 17/1	
	722 17-6	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování							
242	722176136R00	...svařovaných na tupo, D přes 40 do 50 mm	m	12,00000	232,70	2 792,40	800-721	RTS 17/1	
243	722176140R00	...svařovaných na tupo, D přes 90 do 110 mm	m	4,00000	470,80	1 883,20	800-721	RTS 17/1	
	722 17-8	Potrubi vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
	722 17-81	polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén							
244	722176212R00	...vícevrstvé polyetylen hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	53,00000	229,40	12 158,20	800-721	RTS 17/1	

	(odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)								
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé včetně tvarovek, bez zednických vypomocí, 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén								
245	722176213R00 ...vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami (odbočky z páteřového rozvodu k odběrným místům)	m	70,00000	282,40	19 768,00	800-721	RTS 17/1		
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková								
246	722181213RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 722 18-12 návleková	m	53,00000	102,20	5 416,60	800-721	RTS 17/1		
247	722181213RT9 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí	m	70,00000	104,80	7 336,00	800-721	RTS 17/1		
248	722182001R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	54,00000	31,40	1 695,60	800-721	RTS 17/1		
249	722182004R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	214,00000	42,80	9 159,20	800-721	RTS 17/1		
250	722182006R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	87,00000	58,50	5 089,50	800-721	RTS 17/1		
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitěm včetně dodávky materiálu								
251	722223131R00 ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	10,00000	459,30	4 593,00	800-721	RTS 17/1		
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitěmi včetně dodávky materiálu								
252	722237128R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, mosaz	kus	2,00000	3 806,90	7 613,80	800-721	RTS 17/1		
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
253	722280106R00 ...do DN 32	m	403,00000	13,00	5 239,00	800-721	RTS 17/1		
254	722280107R00 ...přes DN 32 do DN 40	m	34,00000	40,80	1 387,20	800-721	RTS 17/1		
255	722280108R00 ...přes DN 40 do DN 50	m	9,00000	125,30	1 127,70	800-721	RTS 17/1		
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
256	722290234R00 ...do DN 80	m	490,00000	3,40	1 666,00	800-721	RTS 17/1		
257	722290237R00 ...přes DN 80 do DN 200	m	4,00000	3,40	13,60	800-721	RTS 17/1		
	732 19 Montáž orientačních štítků								
258	732199100RM1 ...s dodávkou orientačního štítku	soubor	60,00000	203,50	12 210,00	800-731	RTS 17/1		
	734 29 Ostatní armatury 734 29-1 kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu								
259	734293323R00 ...kulový kohout výtokový (zahradní), DN 20 x 25, PN 10, mosaz	kus	3,00000	411,80	1 235,40	800-731	RTS 17/1		
260	722182001P Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 25, vč. dodávky fólie	m	54,00000	189,70	10 243,80		Vlastní		
261	722182004P Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 40, vč. dodávky fólie	m	214,00000	200,10	42 821,40		Vlastní		
262	722182006P Montáž černé pohledové fólie na potrubí přímé do DN 80, vč. dodávky fólie	m	87,00000	299,70	26 073,90		Vlastní		
263	722280109R0P Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	48,00000	31,90	1 531,20		Vlastní		
264	7223-01 Kulový kohout z nerez oceli CrNiMo ocel 1.4401 (spojovaný lisováním), koule a vřeten z mosazi, s povrchem PTFE (na odbočky z páteřového nerez potrubí) DN 20, d+m	kus	3,00000	790,10	2 370,30		Vlastní		