
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Akce:

ZRN - Základní rozpočtové náklady 37 889 413 Kč

35 837 840 Kč

SO.001 35 837 840 Kč        
     D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení  27 097 286 Kč        
     D.1.4.1 Vytápění  596 800 Kč            
     D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení 3 106 663 Kč          
     D.1.4.3 Měření a regulace 600 788 Kč            
     D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací 694 607 Kč            
     D.1.4.7 Silnoproudé rozvody včetně bleskosvodu 2 384 637 Kč          
     D.1.4.8 Slaboproudé rozvody 1 357 058 Kč          

2 051 573 Kč       

PS 001 Samočinné odvětrávací zařízení 451 310 Kč            

PS 002 Audiovizuální technika 1 600 263 Kč          

VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady, mimoglobální zařízení staveniště 1 925 300 Kč       

39 814 713 Kč     

180 000 Kč          

39 994 713 Kč     

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU
třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno

SO - Stavební objekty

PS - Provozní soubory

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby                      
(č. VI. Cena, odst. 1)

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele                               
(č. VI. Cena, odst. 1)

Odměna za obstarání záležitosti                                                  
(č. VI. Cena, odst. 3)



S: PFB170030

O: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 775 800,00

1 VN.01 Pasportizace sousedních objektů a zpevněných ploch před započetím prací kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00
2 VN.02 Dočasné oplocení,tabule, ochranné zábradlí, brány, branky apod., brány, branky apod. kpl 1,00000 65 000,00 65 000,00
3 VN.03 Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00
4 VN.04 Ochrana inženýrských sítí, staveništní zeleně kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

16 VN.05 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
17 VN.06 Provoz a pronájem zařízení staveniště Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00
18 VN.07 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
8 VN.08 Ostraha stavby kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00
9 VN.09 Vodné, stočné pro zařízení staveniště kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

10 VN.10 Osvětlení a el. energie pro zařízení staveniště kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00
5 VN.11 Čištění veřejných komunikací kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

22 VN.12 Ochrana a obnova stěn, podlah a vrat v průjezdu (cca 150 m2) soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
6 VN.13 Ochrana prací před nepříznivým počasím kpl 1,00000 60 000,00 60 000,00
7 VN.14 Protipožární opatření po dobu výstavby kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

11 VN.15 Odvoz odpadků, úklid během prací kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00
12 VN.16 Ochrana dokončených prací před poškozením kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
15 VN.17 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,00000 9 800,00 9 800,00
19 VN.18 Provoz investora/objednatele Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00
20 VN.19 Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 145 000,00 145 000,00
21 VN.20 Vypracování prováděcího technologického postupu bouracích prací soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
24 VN.21 Ochrana (přeložka) stávajícího vedení Českých Radiokomunikací a.s., (viz. stanovisko 

UTPS/OS/165807/2017)

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

25 VN.22 Zajištění provozních podmínek pro dodržení maximální povolené hladiny hluku, ze stavební 
činnosti v době výstavby, včetně konzultace se specialistou v oblasti akustiky

soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

26 VN.23 Kamerové zkoušky kanalizace (cca 40 m) soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 1 149 500,00
27 ON.01 Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
40 ON.14 Sondy před zahájením bouracích a stavebních prací kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00
41 ON.15 Demontáž drobných kov. a dřevěných kcí, garnýží a všech instalací, bránící řádnému 

provedení díla, vč. případné zpětné montáže
kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

43 ON.17 Informační systém pro návštěvníky, žáky a pesonál konzervatoře v době výstavby kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
44 ON.18 Zabezpečení přístupových koridorů pro veřejnost kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00
55 ON.29 Stěhování mobiliáře, hudebních nástrojů (klavírů, bicích nástrojů) a opětovné uvedení 

prostoru do původního stavu
kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00

56 ON.30 Demontáž stávající konstrukce hlediště kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00
57 ON.31 Demontáž a opětovná montáž prvků AVT techniky v sále kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00
58 ON.32 Ochrana podlah v m.č. 104 a místnosti s bicími nástroji, včetně zaplachtování, dělící 

sádrokartonová stěna mezi m.č. 104 a halou
kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00

62 ON.36 Náklady spojené se vzorkováním, materiálů a výrobků kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00
29 ON.03 Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

30 ON.04 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 426 000,00 426 000,00

31 ON.05 Bezpečnostní, zdravotní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

45 ON.19 Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

47 ON.21 Fotodokumentace o postupu prací kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

49 ON.23 Dílenská dokumentace, kladečské plány, odsouhlasení kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

61 ON.35 Podrobná výrobní dokumentace interiérového obkladu stěn a stropu koncertního sálu, 
Výrobní dokumentace bude splňovat parametry dané akustickou studií

kpl 1,00000 130 000,00 130 000,00

52 ON.26 Laboratorní rozbor pitné vody kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

33 ON.07 Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
34 ON.08 Zkušební provoz Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
35 ON.09 Provozní řády Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
36 ON.10 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

včetně všech akustických měření nezbytně nutných pro dosažení akustických požadavků (doby dozvuku, srozumitelnosti řeči a dalších parametrů) 
po celou dobu realizace stavby. Dále spolupráce s architektem nad rámec výkonu AD Spolupráce s akustikem nad rámec výkonu AD Spolupráce s 
hlavím projektantem nad rámec výkonu AD.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

(Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravního značení, 
jejich rozmístění, přemísťování a údržba  během výstavby a odtranění po ukončení stavby)

(náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných prostranství, včetně ochrany stávajících ploch pomocnými konstrukcemi - ul. Kpt. Jaroše cca 190 
m2, ul. Lužánecká cca 440 m2)
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S: PFB170030

O: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

54 ON.28 Geodetické zaměření skutečného provedení (v rozsahu nezbytně nutném pro zápis změny 
do KN)

kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00

60 ON.34 Spolupráce a revizní zpráva TIČR kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00
63 ON.37 Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 1 925 300,00 Kč
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 184 391,47

18 HSV 23 810,92

22 HSV 860 653,15

27 HSV 663 839,33

3 HSV 910 649,28

311 HSV 1 540 620,97

4 HSV 271 740,42

43 HSV 15 757,27

5 HSV 355 635,36

61 HSV 282 571,92

62 HSV 267 899,60

63 HSV 282 592,92

64 HSV 14 806,00

94 HSV 81 040,10

95 HSV 82 062,40

96 HSV 511 972,84

97 HSV 83 806,20

99 HSV 707 651,63

711 PSV 181 738,03

712 PSV 413 762,30

713 PSV 1 079 248,00

714 PSV 220 994,67

762 PSV 94 499,63

764 PSV 140 896,68

765 PSV 8 307,13

766 PSV 571 593,79

767 PSV 1 850 491,73

Úpravy povrchů vnitřní

Povrchové úpravy terénu

Piloty

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Zemní práce

Konstrukce sádrokartonové

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Povlakové krytiny

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Provizorní podchycování konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Izolace tepelné

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Izolace akustické a protiotřesové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé
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768 PSV 63 351,80

770 PSV 1 527 580,76

771 PSV 148 590,38

775 PSV 345 876,14

776 PSV 568 911,38

781 PSV 282 552,77

783 PSV 220 112,46

784 PSV 79 419,87

796 PSV 7 147 830,51

799 PSV 97 075,60

M43 MON 4 135 901,29

D96 PSU 777 049,39

Cena celkem 27 097 286,09

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce systémové z dřevěných profilů

Konstrukce systémové z kovových profilů

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní

Montáže ocelových konstrukcí

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Vnitřní zařízení a vybavení interiéru
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 1,12500 53,50 60,19

V3 1,125

2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 do 100 m3

m3 89,57447 164,50 14 735,00

venkovní plochy po odstranění komunikací a sejmutí ornice : 

V5*0,10 9,8

V6*0,20 11,6

(17,0+23,0+9,8)*0,3 14,94

venkovní plochy na +0,05 : 

2,50*16,8*(0,20-0,05) 6,3

plošné v přístavku po demolici na úroveň -0,35/+0,05 : 

(2,40*0,50+2,99*(0,6+0,74+0,6+1,83))*(0,37+0,35) 8,98006

(3,25*3,99-2,49*1,75)*(0,37+0,35) 6,1992

2,49*1,75*(0,37-0,05) 1,3944

plošné v hale po demolici na úroveň +0,05 : 

10,03*20,18*(0,20-0,05) 30,36081

3 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 44,78500 33,70 1 509,25

89,57/2 44,785

4 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,80650 329,00 10 464,34

venkovní plochy na -0,35 : 

(0,5*3,0+2,2*10,4)*(0,20+0,35) 13,409

venkovní plochy na -0,55 : 

2,2*(8,15+3,0)*(0,20+0,55) 18,3975

5 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,90500 20,50 326,05

31,81/2 15,905

6 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,77615 451,50 15 249,93

přístavek z úrovně -0,35 : 

0,60*0,10*1,64*2 0,1968

0,55*0,10*3,17 0,17435

0,50*0,20*3,0 0,3

přístavek z úrovně +0,05 : 

0,50*0,10*(1,37+2,10) 0,1735

0,62*0,20*2,05 0,2542

přístavek z úrovně +0,36 : 

0,50*1,10*2,40 1,32

venkovní plochy z úrovně +0,05 : 

0,50*0,10*(1,37*4+2,50*5+2,72+1,84) 1,127

0,60*0,20*(1,87*3+2,50*2+6,36) 2,0364

0,50*0,60*2,50 0,75

hala z úrovně +0,05 : 

(1,0-0,7)*0,70*(10,73-0,70) 2,1063

0,50*0,40*18,65 3,73

0,50*0,60*9,13 2,739

0,60*0,30*9,13 1,6434

0,50*0,20*8,63 0,863

0,50*0,10*(8,63*5+2,56*5+3,29*5+1,58*5+1,57*4+1,72*4+0,84*4) 4,841

0,60*0,20*(8,63*5+2,07*2+2,72*2+1,84*2) 6,7692

akustická zástěna : 

0,6*1,8*1,1*4 4,752

7 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,89000 236,50 3 994,49

33,78/2 16,89

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

8 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,23305 451,50 11 844,22

přístavek z úrovně -0,35 : 

0,75*0,10*3,17 0,23775

1,0*0,10*2,3 0,23

0,95*0,30*4,0 1,14

venkovní plochy z úrovně -0,35 : 

1,0*0,10*10,35 1,035

venkovní plochy z úrovně -0,55 : 

1,0*0,10*(7,45+3,10) 1,055

hala z úrovně +0,05 : 

0,90*0,50*(20,75-0,70) 9,0225

venkovní přístřešek : 

0,70*0,70*1,2*4 2,352

0,70*0,70*0,7*2 0,686

akustická zástěna : 

0,70*(0,75+0,45)*(2,47+2,82+7,18) 10,4748

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,11500 30,90 405,25

26,23/2 13,115

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,51952 1 057,00 12 176,13

V2*(0,55+0,48) 10,36077

V3*(0,55+0,48) 1,15875

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 15,22680 105,50 1 606,43

akustická zástěna : 

0,70*(0,75+0,45)*(2,47+2,82+7,18) 10,4748

0,6*1,8*1,1*4 4,752

12 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 11,51952 1 165,00 13 420,24

šachty : 

V2*(0,55+0,48) 10,36077

V3*(0,55+0,48) 1,15875

13 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 84,58000 36,40 3 078,71

zemina pro obsypy a zásypy : 

42,29*2 84,58

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 150,59000 261,00 39 303,99

vytěžená zemina : 

89,54+31,81+33,78+26,23+11,52 192,88

zemina pro obsypy a zásypy : 

-42,29 -42,29

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 42,29000 221,50 9 367,24

zemina pro obsypy a zásypy : 

42,29 42,29

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 42,28912 109,00 4 609,51

sál - řez A-A : 

(0,80*0,23+0,70*0,50)*12,8 6,8352

0,60*0,60*(2,57+3,49+3,49+2,28) 4,2588

0,60*0,20*(9,83+3,20) 1,5636

0,60*0,10*(2,17*6+2,92*6+2,04*6+1,37*5+2,29*10+1,08*5) 4,6758

0,60*0,10*11,82*5 3,546

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
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sál - řez B-B : 

0,60*0,40*(2,77+2,92+2,04+3,80+2,92+2,83-0,6*2) 3,8592

0,60*0,40*(2,77+2,92+2,04+3,80+2,92+2,83-0,6*2) 3,8592

0,70*0,50*(17,25+0,7+3,85) 7,63

přístavek - řez a-a : 

0,60*0,40*2,4+0,94*1,84*0,4+1,43*1,84*0,4 2,32032

akustická zástěna : 

0,25*2*0,5*(0,75+0,45)*(2,47+2,82+7,18) 3,741

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 150,59000 280,50 42 240,50

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 23 810,92
18 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,20000 68,20 2 059,64

(35,0+17,0+76,0+23,0)*0,2 30,2

19 162306111R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m m3 13,50000 89,30 1 205,55

zpětně použitá ornice : 

45,0*0,15*2 13,5

20 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 23,45000 228,00 5 346,60

30,20-6,75 23,45

21 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 36,95000 36,90 1 363,46

23,45+6,75*2 36,95

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 30,20000 15,50 468,10

23 180405114R00 Založení trávníků ve veget. prefa. směsí, v rovině m2 15,40567 86,00 1 324,89

úprava stávající plochy po skončení prací vč. výměny tvárnic : 

11,3*2,2*1/3 8,28667

nové plochy - pozn.4 : 

11,3*0,63 7,119

24 199000001R00 Poplatky za skládku ornice m3 23,45000 80,00 1 876,00

25 18.01 Odstranění popínavých rostlin s fasád vč. kořenového systému, likvidace či odvoz na skládku m2    45,00000 80,00 3 600,00

ozn. 1.47 : 

20,0+25,0 45

26 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 500 m

m2 54,00000 104,00 5 616,00

50,0+4,0 54

27 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 1,01677 935,00 950,68

úprava stávající plochy po skončení prací vč. výměny tvárnic : 

11,3*2,2*1/3*0,06*1,1 0,54692

nové plochy - pozn.4 : 

11,3*0,63*0,06*1,1 0,46985

Díl: 22 Piloty 860 653,15
Díl: 27 Základy 663 839,33
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 910 649,28
Díl: 311 Konstrukce sádrokartonové 1 540 620,97

88 342261211RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 
příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 17,04950 1 064,00 18 140,67

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, 
přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

m.č. 115-116 : 

1,95*4,65 9,0675

m.č. 105-108 : 

0,89*2,6+2,18*2,6 7,982

89 342261212RT3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 11,82295 1 064,00 12 579,62

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, 
přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

m.č. 105-108 : 

2,83*(4,49+4,84)/2-0,7*1,97 11,82295

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního 
semene.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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90 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 997,99270 1 064,00 1 061 864,23

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, 
přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

m.č. 101, 119, 120 : 

1,50*2,82 4,23

(328+2,18-0,12)*2,82 930,7692

-1,1*2,1-0,9*2,1-1,8*0,9 -5,82

m.č. 114-117 : 

(0,9+2,1+2,75)*4,63 26,6225

(3,4+1,62+5,28)*4,67 48,101

-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2 -5,91

91 342261212RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm

m2 42,64700 908,00 38 723,48

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, 
přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

přístavky : 

(1,90+3,26)*3,7 19,092

-0,8*1,97*2 -3,152

m.č. 114-117 : 

(1,95+1,95+1,78+0,36)*4,65 28,086

-0,7*1,97 -1,379

92 342263990RV1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 
desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky

m2 37,13600 42,00 1 559,71

2.NP : 

(0,6+0,22+0,51+0,25)*3,7*2 11,692

1.NP : 

m.č. 115-116 : 

(1,95+0,90*2)*2,0*2-0,7*1,97*2 12,242

(1,95+1,02*2)*2,0*2-0,7*1,97*2 13,202

93 342266111RU9 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 4,69800 585,00 2 748,33

WC předstěny : 

0,84*1,35*2+0,90*1,35*2 4,698

94 342266111RA1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 86,54910 550,00 47 602,01

2.NP : 

(0,6+0,22+0,51+0,25)*3,7 5,846

přístavky : 

(0,20+0,60)*3,7 2,96

(0,35+1,06)*4,65 6,5565

m.č. 101, 119,124 : 

(3,09-0,52)*2,82 7,2474

(4,20-0,52)*2,40 8,832

9,48*3,6 34,128

m.č. 101, 119,120 : 

(3,08+2,18+3,28-1,50)*(2,82+3,14)/2 20,9792

95 342266111RU7 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace

m2 2,57250 550,00 1 414,88

čela podhledů P1 : 

m.č. 120 : 

1,75*(4,03-2,56) 2,5725

96 342266998R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 
m2

m2 13,95250 120,00 1 674,30

čela podhledů P1 : 

1,75*(4,03-2,56) 2,5725

2.NP : 

5,85+2,57 8,42
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přístavky : 

(0,20+0,60)*3,7 2,96

97 347091082R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 m2 2,57250 95,50 245,67

m.č. 120 : 

1,75*(4,03-2,56) 2,5725

98 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 106,30000 550,00 58 465,00

P1w 106,3

99 416021122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 12,00000 585,50 7 026,00

P3 12

100 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

m2 45,70000 585,50 26 757,35

P1g 43,6

P2 2,1

101 416021222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 8,90000 776,80 6 913,52

bez TI : 

P4 8,9

102 416022221R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  

m2 288,54000 717,00 206 883,18

akustický podhled ke skladbě S1/P6 - změna SDK desek viz specifikace : 

P6 288,54

103 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 5,40000 95,50 515,70

1,8+1,8+1,8 5,4

104 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 14,10000 120,00 1 692,00

3,9+3,8+2,1+4,3 14,1

105 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 34,70000 180,00 6 246,00

5,3+6,5+6,7+7,3+8,9 34,7

106 342267111RT2 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 
 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm

m 5,22000 896,50 4 679,73

protipožární odolnost 45´ : 

m.č. 119 : 

2,82 2,82

m.č. 124 : 

2,40 2,4

107 342267112RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí 
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 
 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 6,60000 1 075,70 7 099,62

m.č. 104 - ostění (pozn. 5) : 

3,3*2 6,6

108 954124201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí
 obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm
 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 2,90000 1 135,50 3 292,95

ke skladbě P7 - m.č. 104 - klenbový pás : 

změna SDK desek viz specifikace : 

2,9 2,9

109 311R01 Uzavření dutiny požárně odolnou SDK deskou, na systémové konstrukci ks    1,00000 1 800,00 1 800,00

110 595920004R deska sádrokartonová stavební akustická, protipožární, neutralizující formaldehyd; š = 1 250 
mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm

m2 302,96700 113,50 34 386,75

změna dodávky desek pro podhled RB/MAI : 

P6*1,05 302,967

111 595920010R deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm m2 -307,53450 46,00 -14 146,59

změna dodávky desek pro podhled RB/MAI : 

-P6*1,05 -302,967

změna dodávky desek pro obklad RB/Glasrock F : 

-2,9*1,5*1,05 -4,5675
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112 595920330R deska sádrovláknitá za sucha ohebná; l = 2 400 mm; š = 1 200 mm; tl. 6,0 mm; protipožární m2 4,56750 537,90 2 456,86

změna dodávky desek pro obklad RB/Glasrock F : 

2,9*1,5*1,05 4,5675

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 271 740,42
Díl: 43 Schodiště 15 757,27
Díl: 5 Komunikace 355 635,36
130 113106121R00 Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 11,86950 54,40 645,70

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

V4 11,8695

131 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 20,39160 203,00 4 139,49

V1 20,3916

132 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 58,00000 25,50 1 479,00

V6 58

133 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 98,00000 50,00 4 900,00

V5 98

134 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 98,00000 25,40 2 489,20

V5 98

135 113109318R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
180 mm

m2 11,86950 687,00 8 154,35

V4 11,8695

136 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 20,39160 742,00 15 130,57

V1 20,3916

137 113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 58,00000 144,50 8 381,00

V6 58

138 113109610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonového recyklátu, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 98,00000 16,20 1 587,60

V5 98

139 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 66,68000 55,90 3 727,41

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na 
dopravní prostředek

ozn. 1.46 : 

1,0+2,47+3,0+7,7+3,56+3,48+4,5+1,04+2,0+10,32+7,62 46,69

1,04+16,13+2,82 19,99

140 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 208,80000 11,90 2 484,72

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

E01 194,6

E02 6,9

E03 7,3

141 451579877R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku 
 příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm

m2 201,50000 7,80 1 571,70

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

nad standardních 30 mm : 

E01 194,6

E02 6,9

142 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 201,50000 71,90 14 487,85

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

frakce 0-8 mm : 

E01 194,6

E02 6,9

143 564241111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 120 mm m2 0,75000 87,20 65,40

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

okap. chodník : 

1,5*0,5 0,75
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144 564561111R00 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm m2 38,34500 23,60 904,94

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

akustická zástěna : 

8,9*2,8+9,10*1,95-1,8*0,6*4 38,345

145 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 201,50000 137,50 27 706,25

frakce 8-16 mm : 

E01 194,6

E02 6,9

146 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,30000 177,50 1 295,75

frakce 8-16 mm : 

E03 7,3

147 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,11900 177,50 1 263,62

frakce 5-32 mm : 

nové plochy - pozn.4 : 

11,3*0,63 7,119

148 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 180 mm m2 201,50000 210,00 42 315,00

frakce 16-32 mm : 

E01 194,6

E02 6,9

149 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 7,11900 207,50 1 477,19

frakce 5-32 mm : 

nové plochy - pozn.4 : 

11,3*0,63 7,119

150 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 247,14500 32,90 8 131,07

dle skladeb : 

E01 194,6

E02 6,9

E03 7,3

akustická zástěna : 

8,9*2,8+9,10*1,95-1,8*0,6*4 38,345

151 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 214,03000 165,50 35 421,97

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním 
spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

E01 194,6

E02 6,9

E03 7,3

5,6*0,8 4,48

1,5*0,5 0,75

152 596921211R00 Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 50 m2 m2 15,40567 137,50 2 118,28

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

úprava stávající plochy po skončení prací vč. výměny tvárnic : 

11,3*2,2*1/3 8,28667

nové plochy - pozn.4 : 

11,3*0,63 7,119

153 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 
z betonu prostého

m 3,25000 133,50 433,88

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

0,65+1,0+0,55+1,05 3,25

154 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 6,05000 180,50 1 092,03

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

2,8+3,25 6,05

155 916991111R00 Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky průřezové plochy do 0,10 m2 m 15,52000 401,50 6 231,28

z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v 
přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, podle průřezové plochy

akustická zástěna : 

2,47+2,82+7,08+0,4+2,75 15,52

156 916991191R00 Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky příplatek k ceně 
 za provedení oblouku r do 20 m

m 12,37000 28,30 350,07
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v 
přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, podle průřezové plochy

akustická zástěna : 

2,47+2,82+7,08 12,37

157 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 5,75000 274,00 1 575,50

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

3,0+2,75 5,75

158 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 23,60000 251,00 5 923,60

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

4,8+14,8+4,0 23,6

159 5R01 Rozebrání dlažeb z plast. vegetačních dlaždic na sucho m2 10,05900 48,00 482,83

V2 10,059

160 283R01 Dlaždice zatravňovací výšky 60 mm, šedá m2    16,17000 380,00 6 144,60

15,40*1,05 16,17

161 58333665R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek m3 8,05245 728,00 5 862,18

(8,9*2,8+9,10*1,95-1,8*0,6*4)*0,2*1,05 8,05245

162 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,00000 68,30 273,20

Začátek provozního součtu

  0,65+1,0+0,55+1,05 3,25

Konec provozního součtu

4,0 4

163 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 20,00000 114,00 2 280,00

Začátek provozního součtu

  4,8+14,8 19,6

Konec provozního součtu

20,0 20

164 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 6,00000 110,50 663,00

Začátek provozního součtu

  3,0+2,75 5,75

Konec provozního součtu

6,0 6

165 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 4,00000 301,00 1 204,00

4,0 4

166 59217510R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá kus 7,00000 89,20 624,40

Začátek provozního součtu

  2,8+3,25 6,05

Konec provozního součtu

7,0 7

167 592R01 Dlažba betonová 300x300x40 mm, s impregnovaným povrchem m2    7,66500 368,00 2 820,72

E03*1,05 7,665

168 592R02 Dlažba betonová 200x200x80 mm, s impregnovaným povrchem m2 7,24500 454,25 3 291,04

E02*1,05 7,245

169 592R03 Dlažba betonová 800x400x80 mm, s impregnovaným povrchem m2 204,33000 523,25 106 915,67

E01*1,05 204,33

170 592R04 Dlaždice betonová 400x400x50 mm, s impregnovaným povrchem m2 4,70400 307,00 1 444,13

akustická zástěna : 

5,6*0,8*1,05 4,704

171 592R05 Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká m2    0,78750 425,00 334,69

1,5*0,5*1,05 0,7875

172 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 219,24000 59,20 12 979,01

E01*1,05 204,33

E02*1,05 7,245

E03*1,05 7,665
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

173 693R01 Geotextilie 500 g/m2 š. 200 cm PE, černá, proti prorůstání m2 40,26225 120,00 4 831,47

(8,9*2,8+9,10*1,95-1,8*0,6*4)*1,05 40,26225

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 282 571,92
174 602016191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 penetrační nátěr stěn akrylátový
m2 590,56660 46,60 27 520,40

po jednotlivých vrstvách

zrnitost max. 0,5 mm : 

omítky opravované : 

67,74+66,14 133,88

Mezisoučet 133,88

omítky nové - původní zdivo : 

m.č. 105 : 

(2,83+1,93*2)*0,7 4,683

m.č. 106 : 

(6,40+2,10+0,39)*2*0,7 12,446

m.č. 107 : 

2,03*0,70 1,421

m.č. 108 : 

(0,93+2,03)*0,7 2,072

m.č. 109-110 : 

(0,70+3,2+4,2)*2*0,7 11,34

m.č. 111 : 

(1,86+3,18*2)*0,7 5,754

m.č. 120 : 

(2,92+2,40)*2*5,51 58,6264

-2,92*3,70 -10,804

-1,25*2,61+0,20*(1,25+2,61*2) -1,9685

m.č. 121 : 

(0,43+2,40)*3,1 8,773

m.č. 123 : 

(0,2+1,8)*3,1 6,2

Mezisoučet 98,5429

omítky nové - nové zdivo : 

m.č. 101 : 

14,32*5,0 71,6

20,28*5,0 101,4

2,40*5,0 12

-2,0*2,58-0,55*1,5*5-0,55*2,0-0,55*1,0*2 -11,485

-1,2*3,49 -4,188

-0,25*(20,28+14,4*2+27,85+0,25) -19,295

-0,25*(14,62*2-0,30*2) -7,16

-0,25*(7,90*2-0,30*2) -3,8

m.č. 103-104 : 

1,38*3,35*5 23,115

0,84*1,35 1,134

1,40*2,20 3,08

0,27*6,20 1,674

0,56*3,85 2,156

0,84*1,35 1,134

3,35*0,82*2 5,494

3,35*0,62 2,077

2,10*0,66*2 2,772

0,49*2,50 1,225

0,67*2,10 1,407

m.č. 109 : 

0,10*(1,10+2,10*2)*2 1,06

m.č. 110 : 

3,03*0,45 1,3635

m.č. 112 : 
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

(0,56+0,40)*2,10 2,016

0,15*(1,16+2,20*2)*2 1,668

m.č. 113 : 

0,15*(1,16+2,17*2)*2 1,65

m.č. 114 : 

0,95*(2,35+1,45)/2 1,805

1,39*1,45 2,0155

m.č. 120 : 

(2,92+2,40*2)*5,6 43,232

-1,25*2,31+0,20*(1,25+2,31*2) -1,7135

-1,20*2,60+0,30*(1,2+2,6*2) -1,2

m.č. 121 : 

(2,40+0,40)*3,70 10,36

0,20*1,45 0,29

m.č. 123 : 

0,45*3,83 1,7235

2,40*3,7 8,88

Mezisoučet 257,49

na pórobetonové konstrukce : 

m.č. 106 : 

1,24*(5,05-0,64)*2 10,9368

m.č. 110 : 

1,61*2,0 3,22

m.č. 111 : 

1,0*2,0*2 4

0,9*1,2*2 2,16

m.č. 112 : 

1,86*(3,95+4,67)/2 8,0166

0,39*2,17 0,8463

m.č. 124-126 : 

(2,12*2+0,65+14,32)*2,6 49,946

-(0,8*1,85+0,8*1,97*2) -4,632

pozn. 09 : 

1,75*0,95*2 3,325

pozn. 11 : 

3,0*0,6 1,8

VZT komory : 

(0,90+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,06

(0,95+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,395

-0,9*0,95*4 -3,42

Mezisoučet 100,6537

175 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 5,00000 483,00 2 415,00

v místech odstranění původních příček/zdí : 

5,0 5

176 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 
 jakékoliv šířky

m2 12,00000 445,00 5 340,00

jakékoliv šířky rýhy,

v místech odstranění původních příček/zdí : 

12,0 12

177 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 15,00000 72,50 1 087,50

2.NP : 

15,0 15

178 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 450,16190 240,00 108 038,86

provedení dle popisu v PD vč. omítníků a rohovníků : 

původní zdivo : 

m.č. 105 : 

(2,83+1,93*2)*0,7 4,683

m.č. 106 : 

(6,40+2,10+0,39)*2*0,7 12,446
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D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

m.č. 107 : 

2,03*0,70 1,421

m.č. 108 : 

(0,93+2,03)*0,7 2,072

m.č. 109-110 : 

(0,70+3,2+4,2)*2*0,7 11,34

m.č. 111 : 

(1,86+3,18*2)*0,7 5,754

m.č. 120 : 

(2,92+2,40)*2*5,51 58,6264

-2,92*3,70 -10,804

-1,25*2,61+0,20*(1,25+2,61*2) -1,9685

m.č. 121 : 

(0,43+2,40)*3,1 8,773

m.č. 123 : 

(0,2+1,8)*3,1 6,2

Mezisoučet 98,5429

na nové zdivo : 

m.č. 101, 124-126 : 

14,32*5,0 71,6

20,28*5,0 101,4

2,40*5,0 12

-2,0*2,58-0,55*1,5*5-0,55*2,0-0,55*1,0*2 -11,485

-1,2*3,49 -4,188

-0,25*(20,28+14,4*2+27,85+0,25) -19,295

-0,25*(14,62*2-0,30*2) -7,16

-0,25*(7,90*2-0,30*2) -3,8

m.č. 103-104 : 

1,38*3,35*5 23,115

0,84*1,35 1,134

1,40*2,20 3,08

0,27*6,20 1,674

0,56*3,85 2,156

0,84*1,35 1,134

3,35*0,82*2 5,494

3,35*0,62 2,077

2,10*0,66*2 2,772

0,49*2,50 1,225

0,67*2,10 1,407

m.č. 109 : 

0,10*(1,10+2,10*2)*2 1,06

m.č. 110 : 

3,03*0,45 1,3635

m.č. 112 : 

(0,56+0,40)*2,10 2,016

0,15*(1,16+2,20*2)*2 1,668

m.č. 113 : 

0,15*(1,16+2,17*2)*2 1,65

m.č. 114 : 

0,95*(2,35+1,45)/2 1,805

1,39*1,45 2,0155

m.č. 120 : 

(2,92+2,40*2)*5,6 43,232

-1,25*2,31+0,20*(1,25+2,31*2) -1,7135

-1,20*2,60+0,30*(1,2+2,6*2) -1,2

m.č. 121 : 

(2,40+0,40)*3,70 10,36

0,20*1,45 0,29

m.č. 123 : 
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D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

0,45*3,83 1,7235

2,40*3,7 8,88

Mezisoučet 257,49

pod obklady : 

m.č. 105 : 

(2,83+1,93*2)*2,0-1,15*1,20-0,80*1,97 10,424

m.č. 106 : 

(6,40+2,10+0,39)*2*2,0-(0,8+0,9)*1,97 32,211

m.č. 107 : 

2,03*2,0 4,06

m.č. 108 : 

(0,93+2,03)*2,0-0,9*1,97 4,147

m.č. 109-110 : 

(0,70+3,2+4,2)*2*2,0-0,9*1,97-0,9*2,1 28,737

m.č. 111 : 

(1,86+3,18*2)*2,0-0,9*2,1 14,55

Mezisoučet 94,129

179 612421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, 
hladkých

m2 67,73600 47,50 3 217,46

provedení dle popisu v PD vč. omítníků a rohovníků : 

m.č. 117 : 

(3,24+0,58)*4,1 15,662

-1,40*2,0+0,20*(1,40+2,0*2) -1,72

m.č. 118 : 

(2,64+6,90+4,0)*4,1 55,514

-1,40*2,0+0,20*(1,40+2,0*2) -1,72

180 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých

m2 66,13950 124,00 8 201,30

provedení dle popisu v PD vč. omítníků a rohovníků : 

m.č. 120 : 

2,92*3,70 10,804

m.č. 121 : 

(4,89*2-0,43)*3,10 28,985

-2,35*1,45+0,20*(2,35+1,45*2) -2,3575

-1,60*1,45+0,20*(1,60+1,45) -1,71

m.č. 122 : 

(3,26+1,28)*3,1 14,074

m.č. 123 : 

(0,28*2+1,42+1,87+0,64+2,335+0,38)*3,1 22,3355

-2,35*1,45+0,20*(2,35+1,45*2) -2,3575

-1,87*2,40+0,20*(1,87+2,40) -3,634

181 612471411RT2 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná m2 590,56660 115,00 67 915,16

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším 
obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

zrnitost max. 0,5 mm : 

omítky opravované : 

67,74+66,14 133,88

Mezisoučet 133,88

omítky nové - původní zdivo : 

m.č. 105 : 

(2,83+1,93*2)*0,7 4,683

m.č. 106 : 

(6,40+2,10+0,39)*2*0,7 12,446

m.č. 107 : 

2,03*0,70 1,421

m.č. 108 : 

(0,93+2,03)*0,7 2,072

m.č. 109-110 : 

(0,70+3,2+4,2)*2*0,7 11,34
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m.č. 111 : 

(1,86+3,18*2)*0,7 5,754

m.č. 120 : 

(2,92+2,40)*2*5,51 58,6264

-2,92*3,70 -10,804

-1,25*2,61+0,20*(1,25+2,61*2) -1,9685

m.č. 121 : 

(0,43+2,40)*3,1 8,773

m.č. 123 : 

(0,2+1,8)*3,1 6,2

Mezisoučet 98,5429

omítky nové - nové zdivo : 

m.č. 101,124-126 : 

14,32*5,0 71,6

20,28*5,0 101,4

2,40*5,0 12

-2,0*2,58-0,55*1,5*5-0,55*2,0-0,55*1,0*2 -11,485

-1,2*3,49 -4,188

-0,25*(20,28+14,4*2+27,85+0,25) -19,295

-0,25*(14,62*2-0,30*2) -7,16

-0,25*(7,90*2-0,30*2) -3,8

m.č. 103-104 : 

1,38*3,35*5 23,115

0,84*1,35 1,134

1,40*2,20 3,08

0,27*6,20 1,674

0,56*3,85 2,156

0,84*1,35 1,134

3,35*0,82*2 5,494

3,35*0,62 2,077

2,10*0,66*2 2,772

0,49*2,50 1,225

0,67*2,10 1,407

m.č. 109 : 

0,10*(1,10+2,10*2)*2 1,06

m.č. 110 : 

3,03*0,45 1,3635

m.č. 112 : 

(0,56+0,40)*2,10 2,016

0,15*(1,16+2,20*2)*2 1,668

m.č. 113 : 

0,15*(1,16+2,17*2)*2 1,65

m.č. 114 : 

0,95*(2,35+1,45)/2 1,805

1,39*1,45 2,0155

m.č. 120 : 

(2,92+2,40*2)*5,6 43,232

-1,25*2,31+0,20*(1,25+2,31*2) -1,7135

-1,20*2,60+0,30*(1,2+2,6*2) -1,2

m.č. 121 : 

(2,40+0,40)*3,70 10,36

0,20*1,45 0,29

m.č. 123 : 

0,45*3,83 1,7235

2,40*3,7 8,88

Mezisoučet 257,49

na pórobetonové konstrukce : 

m.č. 106 : 

1,24*(5,05-0,64)*2 10,9368
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

m.č. 110 : 

1,61*2,0 3,22

m.č. 111 : 

1,0*2,0*2 4

0,9*1,2*2 2,16

m.č. 112 : 

1,86*(3,95+4,67)/2 8,0166

0,39*2,17 0,8463

m.č. 124-126 : 

(2,12*2+0,65+14,32)*2,6 49,946

-(0,8*1,85+0,8*1,97*2) -4,632

pozn. 09 : 

1,75*0,95*2 3,325

pozn. 11 : 

3,0*0,6 1,8

VZT komory : 

(0,90+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,06

(0,95+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,395

-0,9*0,95*4 -3,42

Mezisoučet 100,6537

182 612481211RT8 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 262,77570 210,00 55 182,90

na pórobetonové konstrukce : 

m.č. 106 : 

1,24*(5,05-0,64)*2 10,9368

m.č. 110 : 

1,61*2,0 3,22

m.č. 111 : 

1,0*2,0*2 4

0,9*1,2*2 2,16

m.č. 112 : 

1,86*(3,95+4,67)/2 8,0166

0,39*2,17 0,8463

m.č. 124-126 : 

(2,12*2+0,65+14,32)*2,6*2 99,892

-(0,8*1,85+0,8*1,97*2)*2 -9,264

pozn. 09 : 

1,75*0,95*2 3,325

pozn. 11 : 

3,0*0,6 1,8

VZT komory : 

(0,90+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,06

(0,95+0,90)*2*(1,75+1,60)/2*2 12,395

-0,9*0,95*4 -3,42

Mezisoučet 145,9677

v místech materiálového napojení - předpoklad 20% ploch omítek : 

584,04*0,2 116,808

Mezisoučet 116,808

183 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 78,23000 46,70 3 653,34

přístavek : 

18+2,40*2+2,35*2+1,60+1,45*6+1,25+2,31*2 43,67

sál : 

2,0+2,58*2+0,55*8+1,5*10+2,0*2+1,0*4 34,56

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 267 899,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 282 592,92
199 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 13,39236 5 980,00 80 086,31

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

provedení vč. dilatačních spár : 

A02*0,074 9,3462

A04*0,05 0,164
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

A05*0,075 0,32306

A10*0,06 0,0864

C01*0,05 2,42956

C03*0,06 0,04838

C05*0,05 0,66

C06*0,05 0,20875

C07*0,06 0,126

200 631312121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 
 tloušťky do 80 mm

m3 0,92700 6 453,00 5 981,93

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

S3*(0,05+0,10)/2 0,927

201 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,15300 5 432,00 831,10

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

řez c-c : 

0,9*0,10 0,09

0,7*0,09 0,063

202 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 19,59305 120,00 2 351,17

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny

A01*0,070 3,64

A02*0,074 9,3462

A04*0,05 0,164

A05*0,075 0,32306

A09*0,09 0,6323

A10*0,06 0,0864

B02*0,046 0,0644

C01*0,05 2,42956

C03*0,06 0,04838

C05*0,05 0,66

C06*0,05 0,20875

C07*0,06 0,126

C08*0,06 0,534

D01*0,07 1,33

203 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,09000 120,00 10,80

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev 
mazaniny

řez c-c : 

0,9*0,1 0,09

204 631319181R00 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,05300 90,00 94,77

přes 15° do 35° od vodorovné roviny

C07*0,06 0,126

S3*(0,05+0,10)/2 0,927

205 631345531R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm 
keramzitového, třídy LC 8/9

m3 0,41750 8 978,00 3 748,32

C06*1/2*0,2 0,4175

206 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 1,01730 34 000,00 34 588,20

Kari 100/100/6.......0,0045 t/m2 : 

A01*0,0045 0,234

A04*0,0045 0,01476

A05*0,0045 0,01938

A09*0,0045 0,03161

A10*0,0045 0,00648

B02*0,0045 0,0063

C01*0,0045 0,21866

C03*0,0045 0,00363

C05*0,0045 0,0594

C06*0,0045 0,01879

C07*0,0045 0,00945

C08*0,0045 0,04005
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

D01*0,0045 0,0855

0,9*0,0045 0,00405

Kari 150/150/5.......0,0021 t/m2 : 

A02*0,0021 0,26523

207 631416211RT3 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa m3 6,20070 5 998,00 37 191,80

provedení vč. dilatačních spár : 

A01*0,070 3,64

A09*0,09 0,6323

B02*0,046 0,0644

C08*0,06 0,534

D01*0,07 1,33

208 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování m2 173,06250 321,00 55 553,06

s rozprostřením a uhlazením

vč. penetrace : 

A04 3,28

A05 4,3075

A06 51,1

A07 9,475

B01 103,5

B02 1,4

209 632415106RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, ruční zpracování m2 134,22000 342,00 45 903,24

s rozprostřením a uhlazením

vč. penetrace : 

A02 126,3

A08 7,92

F01

210 632415120RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, ruční 
zpracování

m2 44,78250 321,00 14 375,18

s rozprostřením a uhlazením

vč. penetrace : 

A03 44,7825

211 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 7,92000 237,00 1 877,04

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod 
oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

A08 7,92

Díl: 64 Výplně otvorů 14 806,00
212 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 3,00000 761,00 2 283,00

T/08 : 1 1

T/14 : 1 1

T/15 : 1 1

213 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 kus 14,00000 251,50 3 521,00

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s 
kotvením rámu do zdiva,

T/01 : 1 1

T/02 : 1 1

T/03 : 2 2

T/04 : 1 1

T/05 : 1 1

T/07 : 1 1

T/09 : 1 1

T/10 : 1 1

T/11 : 1 1

T/13 : 1 1

T/17 : 1 1
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

T/18 : 1 1

T/19 : 1 1

214 642952220R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 4 m2 kus 1,00000 348,50 348,50

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s 
kotvením rámu do zdiva,

T/06 : 1 1

215 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 
plastických hmot šířky 150 mm

m 9,30000 275,00 2 557,50

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

šířka desky 130 mm, provedení s nosem : 

T/16.1 : 2,4*2 4,8

T/16.2 : 2,65*1 2,65

T/16.3 : 1,85*1 1,85

216 T/08 Zárubeň ocelová do zdiva 150, 900x1970 L, P, v povrchové úpravě kus 1,00000 2 140,00 2 140,00

217 T/14 Zárubeň ocelová do zdiva 150, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě kus 1,00000 1 978,00 1 978,00

218 T/15 Zárubeň ocelová do zdiva 150, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě kus 1,00000 1 978,00 1 978,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 81 040,10
219 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m
m2 179,59370 53,30 9 572,34

sál : 

12,80*(6,86-0,48-1,80) 58,624

(17,89+1,0+4,11)*(6,89-0,63-1,80) 102,58

přístavek : 

(1,0+3,17)*(6,86-0,65-1,80) 18,3897

220 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 359,18000 28,50 10 236,63

179,59*2 359,18

221 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 179,59000 38,30 6 878,30

222 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 16,20000 95,80 1 551,96

podhledy : 

m.č. 119 : 

7,3 7,3

m.č. 124 : 

8,9 8,9

223 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 46,62790 120,50 5 618,66

m.č. 121-123 : 

12,5+4,3+3,8 20,6

2,37*(0,21+1,04+1,42) 6,3279

m.č. 109-111 : 

11,4+1,8+6,5 19,7

224 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,54000 165,00 2 564,10

fasáda přístavek : 

(2,89+1,0+14,82-3,17)*1,0 15,54

225 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 66,20000 165,00 10 923,00

podhledy : 

m.č. 105-108 : 

5,3+11,1+1,8+3,9 22,1

m.č. 114-118 : 

6,7+2,1+1,8+12,9+20,6 44,1

226 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 12,00000 170,00 2 040,00

přístavek podhledy : 

12,0 12

227 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 314,94290 11,60 3 653,34

sál : 

12,80*(6,86-0,48) 81,664

(17,89+1,0+4,11)*(6,89-0,63) 143,98

přístavek : 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

(1,0+3,17)*(6,86-0,65) 25,8957

(2,89+1,0+14,82-3,17)*(4,64-0,56) 63,4032

228 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
 z umělých vláken

m2 629,88000 7,70 4 850,08

314,94*2 629,88

229 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 314,94000 6,90 2 173,09

230 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 8,00000 142,50 1 140,00

nad vstupy do objektu : 

8,0 8

231 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky 
 šířky do 2 m

m 24,00000 31,80 763,20

8,0*3 24

232 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 8,00000 44,80 358,40

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

233 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 
m

sada 2,00000 514,00 1 028,00

sál : 

2 2

234 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
lešení (věže) 
 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 60,00000 282,50 16 950,00

2*30 60

235 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 
4,3 m

sada 2,00000 369,50 739,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 82 062,40
236 931961115R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 36,51500 140,00 5 112,10

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti 
sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

základy : 

0,80*0,80*2 1,28

(3,15+0,35)*0,8 2,8

(9,74+10,82+0,80)*0,8 17,088

9,83*0,6 5,898

nadzákladové konstrukce : 

(0,25+0,35)*6,1 3,66

0,49*4,1 2,009

0,30*6,30*2 3,78

237 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 354,04870 100,50 35 581,89

přístavek : 

2,89*(14,24-3,17) 31,9923

sál : 

2,11*3,38*2+11,73*2,76 46,6384

46,638 46,638

ostatní 1.NP : 

(48,5+30,5+5,3+11,1+1,8+3,9+11,4+1,8+6,05+3,8+2,6)*1,2 152,1

(6,7+2,1+1,8+12,9+20,6+7,3)*1,2 61,68

ostatní 2.NP : 

15,0 15

238 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 337,72530 115,00 38 838,41

přístavek : 

2,89*3,17 9,1613

sál : 
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14,84*20,92 310,4528

-2,11*3,38*2+11,73*2,76 18,1112

239 95R01 Přerušení tepelného mostu PUR profilem - D+M m     2,00000 1 265,00 2 530,00

pozn. 6 : 

2,0 2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 511 972,84
240 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 25,47716 2 865,00 72 992,06

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

m.č. 101 : 

0,50*0,95*8,3 3,9425

0,70*0,95*(0,47+20,28) 13,79875

m.č. 112 : 

1,16*1,25*(0,22+0,58)/2 0,58

m.č. 115-117 : 

0,50*0,95*(1,45+3,62+0,40) 2,59825

0,40*0,95*(4,04-1,45) 0,9842

m.č. 120 : 

0,50*0,95*0,30 0,1425

0,40*0,95*(2,9+1,9) 1,824

ozn. 1.43 : 

0,82*0,82*1,40 0,94136

ozn. 1.50 : 

2,56*1,04*0,25 0,6656

241 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,21500 5 920,00 7 192,80

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

ozn. 1.52 : 

0,9*0,9*0,15*5*2 1,215

242 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 53,83800 110,00 5 922,18

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.10 : 

m.č. 106 : 

(1,62+0,09+1,84+0,84)*2,25 9,8775

-0,6*1,97*3 -3,546

m.č. 109-110 : 

1,40*2,2+1,23*2,35+(1,60+1,4*2+2,64)*2,35 22,5145

-(0,6*3+0,8*2)*1,97 -6,698

Mezisoučet 22,148

ozn. 1.12 : 

m.č. 101 : 

2,35*1,48 3,478

m.č. 105-108 : 

(1,01+0,83)*4,76 8,7584

-(0,6+0,8)*1,97 -2,758

m.č. 114 : 

2,40*3,81 9,144

-0,9*1,97 -1,773

m.č. 116-117 : 

1,0*2,16+2,4*1,75+1,21*2,16 8,9736

-0,9*1,97 -1,773

m.č. 120 : 

2,40*3,84 9,216

-0,8*1,97 -1,576

Mezisoučet 31,69

243 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 44,58325 130,00 5 795,82

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Stránka 19 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

ozn. 1.12 : 

m.č. 101 : 

20,28*0,25 5,07

10,63*(0,25+1,60)/2 9,83275

m.č. 102 : 

1,97*2,31 4,5507

m.č. 105-108 : 

(1,09+0,14+2,40)*4,76 17,2788

-0,8*1,97*2 -3,152

m.č. 116-117 : 

1,16*1,95 2,262

1,30*2,93 3,809

1,0*2,93 2,93

ozn. 2.05 : 

(3,29+3,63+3,09)*0,2 2,002

244 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 97,31806 695,00 67 636,05

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

ozn. 1.12 : 

m.č. 116-117 : 

1,45*2,93*0,31 1,31704

Mezisoučet 1,31704

ozn. 1.25 : 

m.č. 101 : 

20,28*5,26*0,50 53,3364

-(0,99+1,03)*2,55*0,50 -2,5755

-2,35*1,48*0,50*5 -8,695

-2,35*1,40*0,20*5 -3,29

-2,35*1,16*0,10*5 -1,363

10,63*5,26*0,47 26,27949

m.č. 114 : 

0,90*2,10*0,70 1,323

-0,60*1,30*0,4 -0,312

m.č. 116-117 : 

2,40*0,98*0,35 0,8232

4,04*4,89*0,35 6,91446

4,04*4,89*0,49-2,41*1,87*0,15 9,00424

m.č. 119-121 : 

(2,55+0,34)*3,84*0,32 3,55123

(1,88*3,84-1,56*1,45)*0,34 1,68545

0,40*3,84*0,49 0,75264

(5,75+0,17)*4,4*0,19 4,94912

(1,22+0,51+3,04)*4,4*0,17 3,56796

-0,7*1,97*0,17*2 -0,46886

chodba : 

(1,14*2,74-0,9*2,64)*0,21 0,157

Mezisoučet 95,63982

ozn. 2.05 : 

9,03*0,2*0,2 0,3612

Mezisoučet 0,3612

245 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 2,09128 1 430,00 2 990,53

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

ozn. 1.16 : 

m.č. 104 : 

0,34*0,34*3,13 0,36183

Mezisoučet 0,36183
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ozn. 1.25 : 

m.č. 119 : 

0,26*0,35*3,0 0,273

0,32*0,35*3,0 0,336

0,34*0,34*4,5 0,5202

Mezisoučet 1,1292

ozn. 1.62 : 

m.č. 114 : 

0,49*0,49*2,5 0,60025

246 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 9,22040 134,50 1 240,14

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.29 : 

2,*1,3 2,6

ozn. 1.33 : 

1,56*0,80 1,248

(2,37-1,73)*0,91 0,5824

ozn. 1.44 : 

1,0*4,79 4,79

247 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 29,90000 74,60 2 230,54

m.č. 105-110 : 

5,70+7,20+1,0+4,4+4,1+7,5 29,9

248 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
 tloušťky přes 80 mm

m3 3,25056 3 100,00 10 076,74

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

S2 : 

2,56*3,09*0,15 1,18656

4,0*3,44*0,15 2,064

249 963051213R00 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 2,26125 4 140,00 9 361,58

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 2.08 : 

(2,6+4,1)/2*2,7*0,25 2,26125

250 963053936R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných m2 1,69907 1 025,00 1 741,55

ozn. 1.31 : 

(0,9*2,4+1,19*2,21)*0,14 0,67059

1,21*(2,8+0,18*12)*0,14 0,84022

1,19*(0,59+0,18*3)*0,14 0,18826

251 964035111R00 Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu m3 1,89395 1 113,00 2 107,97

ozn. 1.53 : 

(3,14*1,66-2,59*0,55)*0,50 1,89395

252 964054111R00 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,36 m2 m3 0,71225 3 290,00 2 343,30

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.53 : 

2,59*0,55*0,50 0,71225

253 965041341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  lehčených, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,49606 1 438,00 3 589,33

S2 : 

2,56*3,09*(0,02+0,15)/2 0,67238

4,0*3,44*(0,02+0,15)/2 1,1696

ozn. 2.08 : 

(2,6+3,1)/2*2,7*(0,02+0,15)/2 0,65408

254 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 26,56780 2 415,00 64 161,24

A5*1,15*0,06 0,8832

B1*1,15*0,10 0,874

B4*1,15*0,10 2,9601
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D1*1,05*0,10 21,8505

255 965043321R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,02296 3 905,00 89,66

A6*0,1 0,02296

256 965043331R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,24438 3 475,00 849,22

m.č. 121 : 

2,30*1,25*0,085 0,24438

257 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 37,25887 2 470,00 92 029,41

A3*0,1 0,13432

A4*0,06 1,098

A5*0,10 1,28

B1*0,10 0,76

B4*0,10 2,574

C2*0,10 4,12635

D1*0,13 27,053

D3*0,06 0,2332

258 965043431R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2

m3 1,41250 2 940,00 4 152,75

ozn. 1.59 : 

(2,95+2,7)*1,0*0,25 1,4125

259 965048115R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do tmele, plochy do 15%

m2 206,60370 14,00 2 892,45

A03 44,7825

A04 3,28

A06 51,1

C01 48,5912

C02 54,675

C06 4,175

F01

260 965081712R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 0,22960 73,40 16,85
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

A6 0,2296

261 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 65,65680 55,40 3 637,39
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

dle skladeb : 

A1 21,7051

A2 5,8585

A3 1,3432

A4 18,3

A5 12,8

ozn. 1.59 : 

(2,95+2,7)*1,0 5,65

262 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 17,66400 21,40 378,01
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

m.č. 112 : 

(1,86+0,62+2,58+0,56+1,69)*2-0,9-1,24 12,48

m.č. 119 : 

0,99*2+1,75+0,57+0,41 4,71

ozn. 1.59 : 

(2,95+1,0)*0,12 0,474

263 965082932R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 
m2

m3 0,04592 314,00 14,42

A6*0,2 0,04592

264 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 0,48000 116,00 55,68

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.15 : 
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0,24*2,0 0,48

265 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 1,81980 116,00 211,10

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.11 : 

m.č. 104 : 

0,54*2,1 1,134

ozn. 1.12 : 

m.č. 119 : 

0,18*3,81 0,6858

266 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 20,48960 116,00 2 376,79

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

po hrubém vybourání otvorů : 

ozn. 1.08 : 

(0,84+5,05)*2*0,22 2,5916

ozn. 1.11 : 

m.č. 103 : 

(2,0+3,35*2)*0,82 7,134

(2,0+3,35*2)*0,82 7,134

ozn. 1.17 : 

m.č. 104 : 

(1,10+2,20*2)*0,66 3,63

267 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 100 mm

m2 11,07780 146,50 1 622,90

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.06 : 

m.č. 106 : 

0,80*1,3*2+0,84*1,3 3,172

m.č. 107 : 

0,83*1,3 1,079

m.č. 110 : 

0,82*1,3*3 3,198

Mezisoučet 7,449

ozn. 1.45 : 

2,16*1,68 3,6288

268 967042712R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm m2 22,46060 432,00 9 702,98

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základové konstrukce : 

m.č. 101 : 

0,86*(20,28+0,90) 18,2148

0,46*9,23 4,2458

269 967042713R00 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm m2 4,05600 726,00 2 944,66

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.37 : 

(2,46+2,61)*0,8 4,056

270 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 28,00000 8,20 229,60

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

ozn. 1.24 : 

2+3*3+3*5 26

ozn. 1.34 : 

2 2

271 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 29,00000 13,70 397,30

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

ozn. 1.01 : 

18 18

ozn. 1.02 : 
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3 3

ozn. 1.07 : 

1 1

ozn. 1.19 : 

2 2

ozn. 1.21 : 

4 4

ozn. 1.30 : 

1 1

272 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 13,00000 24,60 319,80

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

ozn. 1.02 : 

2 2

ozn. 1.19 : 

2 2

ozn. 1.20 : 

2 2

ozn. 1.21 : 

4 4

ozn. 1.28 : 

2 2

ozn. 1.57 : 

1 1

273 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 1,57430 214,00 336,90

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.34 : 

1,73*0,91 1,5743

274 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 29,87450 167,00 4 989,04

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.24 : 

1,56*1,45 2,262

2,35*1,45*3 10,2225

2,35*1,48*5 17,39

275 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 6,10700 201,50 1 230,56

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.02 : 

0,80*1,97*3 4,728

ozn. 1.07 : 

0,70*1,97 1,379

276 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 22,03900 190,00 4 187,41

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.02 : 

0,99*2,55 2,5245

1,03*2,55 2,6265

ozn. 1.19 : 

1,70*1,97 3,349

1,28*2,55 3,264

ozn. 1.21 : 

1,28*(2,57+0,68)*2 8,32

ozn. 1.57 : 

0,85*2,3 1,955

277 968062745R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 2 m2

m2 3,14300 82,30 258,67

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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ozn. 1.57 : 

1,35*2,52-0,85*2,3 1,447

ozn. 1.08 : 

1,23*2,5-0,7*1,97 1,696

278 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 4 m2

m2 6,48600 71,60 464,40

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.20 : 

1,38*2,35*2 6,486

279 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 5,78100 63,60 367,67

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.28 : 

2,35*2,46 5,781

280 968062747R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 23,49600 63,60 1 494,35

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.54 : 

5,34*4,40 23,496

281 968062991R00 Vybourání dřevěných rámů vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch m2 25,40720 10,60 269,32

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ozn. 1.20 : 

(1,38+2,35)*2*0,5 3,73

(1,38+2,35)*2*0,82 6,1172

ozn. 1.21 : 

(1,28+2,57*2+0,68*2)*2 15,56

282 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,77300 24,50 43,44

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

ozn. 1.15 : 

0,9*1,97 1,773

283 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 29,15600 318,50 9 286,19

ozn. 1.01 : 

0,6*1,97*7 8,274

0,7*1,97*3 4,137

0,8*1,97*5 7,88

0,9*1,97*3 5,319

ozn. 1.15 : 

0,9*1,97 1,773

ozn. 1.30 : 

0,9*1,97 1,773

284 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,46600 246,50 607,87

ozn. 1.58 : 

0,9*(1,97+0,77) 2,466

285 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 19,74000 28,40 560,62

ozn. 1.24 : 

1,56+2,35*2+2,35*5 18,01

ozn. 1.34 : 

1,73 1,73

286 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 2,00000 1 789,00 3 578,00

ozn. 1.63 : 

1,0*2 2

287 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 11,50000 2 825,00 32 487,50
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ozn. 1.63 : 

0,3*4+1,0*4+0,85*6+0,6*2 11,5

288 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 6,18000 497,50 3 074,55

S2 : 

3,09*2 6,18

289 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 6,18000 846,00 5 228,28

S2 : 

3,09*2 6,18

290 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,93324 1 026,00 957,50

základovém nebo nadzákladovém,

ozn. 1.08 : 

0,84*5,05*0,22 0,93324

291 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 7,10629 1 463,00 10 396,50

základovém nebo nadzákladovém,

ozn. 1.11 : 

m.č. 103 : 

(2,0*3,35-1,28*2,67)*0,82 2,69157

(2,0*3,35-1,28*2,55)*0,82 2,81752

ozn. 1.17 : 

m.č. 104 : 

1,10*2,20*0,66 1,5972

292 972033361R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm kus 2,00000 223,00 446,00

bez odstranění podlahy a násypu,

ke skladbě A6 : 

2 2

293 972033491R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 1 m2, tloušťky přes 300 mm m3 0,39150 2 225,00 871,09

bez odstranění podlahy a násypu,

ozn. 1.51 : 

0,75*1,16*0,45 0,3915

294 973031344R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 246,50 493,00

ozn. 1.18 : 

m.č. 109 : 1 1

m.č. 111 : 1 1

295 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 1,35000 166,50 224,78

m.č. 103 : 

1,35 1,35

296 973031825R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 2,10000 192,50 404,25

m.č. 112 : 

2,10 2,1

297 973031826R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm

m 1,45000 233,00 337,85

m.č. 114 : 

1,45 1,45

298 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 29,75000 195,00 5 801,25

překlady : 

8,0+6,5+7,5+4,95+2,8 29,75

299 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 46,80000 253,50 11 863,80

26,0+8,4+12,4 46,8

300 976061111R00 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 14,37000 64,20 922,55

ozn. 1.23 : 
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7,27 7,27

ozn. 1.32 : 

3,5+1,8*2 7,1

301 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
 v jakémkoliv zdivu

m 5,80000 168,00 974,40

ozn. 1.05 : 

0,8*2 1,6

ozn. 1.48 : 

4,2 4,2

302 976074121R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu 
nebo dlažbě 
  z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou

kus 6,00000 90,80 544,80

ozn. 2.10 - žebřík : 

6 6

303 976075211R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. 
 hmotnosti do 20 kg

t 0,12000 8 865,00 1 063,80

ozn. 1.60 : 

0,015*8 0,12

304 976075311R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. 
 hmotnosti do 50 kg

t 0,15000 8 190,00 1 228,50

ozn. 1.60 : 

0,03*5 0,15

305 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného 
plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží 
 plochy do 0,6 m2

kus 2,00000 70,90 141,80

ozn. 1.52 : 

2 2

306 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % m2 67,73600 8,20 555,44

m.č. 117 : 

(3,24+0,58)*4,1 15,662

-1,40*2,0+0,20*(1,40+2,0*2) -1,72

m.č. 118 : 

(2,64+6,90+4,0)*4,1 55,514

-1,40*2,0+0,20*(1,40+2,0*2) -1,72

307 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % m2 66,13950 21,80 1 441,84

m.č. 120 : 

2,92*3,70 10,804

m.č. 121 : 

(4,89*2-0,43)*3,10 28,985

-2,35*1,45+0,20*(2,35+1,45*2) -2,3575

-1,60*1,45+0,20*(1,60+1,45) -1,71

m.č. 122 : 

(3,26+1,28)*3,1 14,074

m.č. 123 : 

(0,28*2+1,42+1,87+0,64+2,335+0,38)*3,1 22,3355

-2,35*1,45+0,20*(2,35+1,45*2) -2,3575

-1,87*2,40+0,20*(1,87+2,40) -3,634

308 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 37,71600 70,90 2 674,06

m.č. 105 : 

(2,83+1,93*2)*0,7 4,683

m.č. 106 : 

(6,40+2,10+0,39)*2*0,7 12,446

m.č. 107 : 

2,03*0,70 1,421

m.č. 108 : 

(0,93+2,03)*0,7 2,072
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m.č. 109-110 : 

(0,70+3,2+4,2)*2*0,7 11,34

m.č. 111 : 

(1,86+3,18*2)*0,7 5,754

309 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva 
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 8,16000 54,60 445,54

přístavek : 

ST6 13,96

-(0,43+0,50+1,25+1,22+2,4)*1,0 -5,8

310 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva 
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 22,64350 27,30 618,17

přístavek : 

(0,49+14,02-0,43-0,50-1,25-1,22)*(3,85-1,0) 31,6635

-1,87*1,40+0,15*(1,87+1,40*2) -1,9175

-2,35*1,45*2+0,15*(2,35+1,45*2)*2 -5,24

-1,60*1,45+0,15*(1,60+1,45) -1,8625

311 978041116R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 
mm, s omítkou

m2 1,53000 107,50 164,48

tl. zateplovacího systému 200 mm : 

0,85*1,80 1,53

312 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 89,72830 91,70 8 228,09

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

m.č. 105-108 : 

2,25*(1,62+1,84+0,80+0,59+0,35+0,13+0,33+1,89+0,47+0,81) 19,8675

2,25*(1,13+1,86+0,83+1,35+1,16+0,43+0,20+1,59+0,37+1,27) 22,9275

2,25*(1,47+0,70+0,80) 6,6825

m.č. 109-110 : 

2,28*(1,61+0,35+0,66+2,85+1,87+1,38+0,82+0,82) 23,6208

m.č. 111 : 

2,10*(0,90+0,45+0,31+0,78+0,84) 6,888

on. 2.16 : 

2,30*(0,51+0,25+0,12+0,92)+0,36*1,25 4,59

2,30*(1,54+,70) 5,152

313 978071521R00 Odsekání omítky a odstranění izolace z desek 
 objemové hmotnosti do 120 kg/m3 , tloušťky do 50 mm, plochy přes 1 m2

m2 19,98360 140,50 2 807,70

ozn. 1.42 : 

1,71*(1,86+0,62+2,58+0,56+1,69)*2 25,0002

-(0,90+1,24)*1,71 -3,6594

-1,17*1,16 -1,3572

314 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 300,63200 28,60 8 598,08

vč. štukové vrstvy : 

m.č. 103 : 

37,5*(3,30+5,10)/2 157,5

m.č. 104 : 

8,6*(3,30+5,01)/2 35,733

17,5*(3,30+5,0)/2 72,625

m.č. 112 : 

4,4*(3,95+4,67)/2 18,964

m.č. 114 : 

5,1*3,1 15,81

Díl: 97 Provizorní podchycování konstrukcí 83 806,20
315 975022441R00 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m 

 při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení do 3 m
m 4,36000 7 295,00 31 806,20

ozn. 1.14 : 

2,1 2,1

ozn. 1.17 : 

1,10 1,1
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ozn. 1.51 : 

1,16 1,16

316 975022461R00 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m 
 při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení přes 3 m

m 6,50000 8 000,00 52 000,00

ozn. 1.11 : 

2,0*2+2,5 6,5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 707 651,63
317 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 1 095,43596 646,00 707 651,63

Díl: 711 Izolace proti vodě 181 738,03
318 711111006RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze
m2 323,66160 10,70 3 463,18

plošně na základové desce : 

3,16*2,84+14,62*20,56 309,5616

řez c-c : 

0,9 0,9

plošně na WC : 

C05 13,2

319 711112006RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez 
dodávky emulze

m2 12,03400 22,80 274,38

řez A-A : 

0,2*(2,4+9,48+2,44) 2,864

řez B-B : 

0,2*20,28*2 8,112

řez a-a : 

0,15*2,84 0,426

řez b-b : 

0,20*3,16 0,632

320 711130102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy m2 262,82600 14,10 3 705,85

A5*1,15 14,72

B4*1,15 29,601

D1*1,05 218,505

321 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 323,66000 97,40 31 524,48

322 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 12,03000 115,00 1 383,45

323 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 17,94140 501,00 8 988,64

plošně : 

C03 0,8064

C04 3,7

C07 2,1

vytažení : 

m.č. 106 : 

(6,5+0,92*2)*0,1 0,834

m.č. 115 : 

(1,95+1,02)*2*2,0-0,7*1,97 10,501

324 711212601RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 13,58000 145,50 1 975,89

m.č. 106 : 

6,5+0,92*2 8,34

m.č. 115 : 

(1,95+1,02)*2-0,7 5,24

325 711212602RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky 
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 8,00000 210,50 1 684,00

m.č. 106 : 

4 4

m.č. 115 : 

4 4

oborů 801, 803, 811 a 812
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326 711491272RT1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 8,53550 88,90 758,81

ke skladbě ST6 : 

přístavek : 

(2,89+14,02)*(0,25+0,30) 9,3005

-1,7*0,3-1,25*0,3+0,1*4*0,3 -0,765

327 711823121RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , včetně dodávky fólie m2 37,67150 66,30 2 497,62

skladba ST4 : 

ST4 29,136

ke skladbě ST6 : 

přístavek : 

(2,89+14,02)*(0,25+0,30) 9,3005

-1,7*0,3-1,25*0,3+0,1*4*0,3 -0,765

328 711823129RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , bez dodávky lišty m 50,38000 76,30 3 843,99

pohled jižní : 

17,79 17,79

pohled západní : 

4,01 4,01

sousední objekt : 

14,62 14,62

přístavek : 

2,89+14,02-1,7-1,25 13,96

329 712722132R00 Samostatné zesílení izol. povlaku natěr.za horka š. 500 mm, nátěrem asfaltovým (NA) m 58,04000 6,90 400,48

řez A-A : 

2,4+9,48+2,44 14,32

řez B-B : 

20,28*2 40,56

řez b-b : 

3,16 3,16

330 712742559R00 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením šířky 500 mm m 58,04000 60,60 3 517,22

331 712997001R00 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 58,04000 37,30 2 164,89

řez A-A : 

2,4+9,48+2,44 14,32

řez B-B : 

20,28*2 40,56

řez b-b : 

3,16 3,16

332 711R01 Stěrka hydroizolační proti vodě silikátová 4 kg/m2, vč. penetračního nátěru m2 8,53550 618,00 5 274,94

ke skladbě ST6 : 

přístavek : 

(2,89+14,02)*(0,25+0,30) 9,3005

-1,7*0,3-1,25*0,3+0,1*4*0,3 -0,765

333 711R02 Stěrka hydroizolační proti vodě bitumenová 4,5 l/m2, vč. penetračního nátěru, armovací tkaniny m2 40,25300 550,00 22 139,15

ST3 6

ST4 29,136

ST5 5,117

334 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 
1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 
22 s

kg 74,99450 42,10 3 157,27

323,66*0,20+12,03*0,25+58,04*0,5*0,25 74,9945

335 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 41,43700 170,00 7 044,29

37,67*1,1 41,437

336 28375980R klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm m 60,94200 17,37 1 058,56

58,04*1,05 60,942

337 55326200R lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál ocel; š = 102,0 mm; l = 2 000 
mm

kus 55,41800 178,80 9 908,74

50,38*1,1 55,418
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338 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 421,46900 152,00 64 063,29

323,66*1,15+12,03*1,20+58,04*0,5*1,20 421,469

339 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 8,96700 59,20 530,85

8,54*1,05 8,967

340 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 2,52985 940,00 2 378,06

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 
objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny 413 762,30
341 712311106RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky 

suspenze
m2 339,57300 12,50 4 244,66

plošně : 

S1 272,0436

S2 7,2522

vytažení : 

SA1*(0,40+0,20) 42,312

SA2*(0,33+0,15) 4,3152

vytažení VZT komory : 

(1,30+1,30)*2*0,65*2 6,76

(1,35+1,30)*2*0,65*2 6,89

342 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 339,57300 82,50 28 014,77

plošně : 

S1 272,0436

S2 7,2522

vytažení : 

SA1*(0,40+0,20) 42,312

SA2*(0,33+0,15) 4,3152

vytažení VZT komory : 

(1,30+1,30)*2*0,65*2 6,76

(1,35+1,30)*2*0,65*2 6,89

343 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 
mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

m2 339,51580 518,00 175 869,18

plošně : 

S1 272,0436

S2 7,2522

vytažení : 

SA1*(0,15+0,55) 49,364

SA2*(0,15+0,25) 3,596

vytažení VZT komory : 

(1,50+1,50)*2*0,30*2 3,6

(1,55+1,50)*2*0,30*2 3,66

344 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 339,51580 18,50 6 281,04

plošně : 

S1 272,0436

S2 7,2522

vytažení : 

SA1*(0,15+0,55) 49,364

SA2*(0,15+0,25) 3,596

vytažení VZT komory : 

(1,50+1,50)*2*0,30*2 3,6

(1,55+1,50)*2*0,30*2 3,66

345 712391382RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 
 materiál o tl. 50 mm ve specifikaci

m2 271,45920 78,00 21 173,82

ke skladbě S1 : 

14,02*19,98+3,58*0,30 281,1936

-1,56*1,56*4 -9,7344

346 712400832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny 
dvouvrstvé,  

m2 21,58911 19,90 429,62

ozn. 2.09 : 
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4,23*2,87*1,1 13,35411

ozn. 2.08 : 

(2,8+3,3)/2*2,7 8,235

347 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 
1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 
22 s

kg 70,92846 44,00 3 120,85

plošně : 

S1*0,2 54,40872

S2*0,2 1,45044

vytažení : 

SA1*(0,40+0,20)*0,25 10,578

SA2*(0,33+0,15)*0,25 1,0788

vytažení VZT komory : 

(1,30+1,30)*2*0,65*2*0,25 1,69

(1,35+1,30)*2*0,65*2*0,25 1,7225

348 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 74,21942 155,00 11 504,01

plošně : 

S2*1,1 7,97742

vytažení : 

SA1*(0,15+0,55)*1,1 54,3004

SA2*(0,15+0,25)*1,1 3,9556

vytažení VZT komory : 

(1,50+1,50)*2*0,30*2*1,1 3,96

(1,55+1,50)*2*0,30*2*1,1 4,026

349 283220022R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, 
skelná výztuž; µ = 15 000,0

m2 299,24796 159,00 47 580,43

plošně : 

S1*1,1 299,24796

350 58333665R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek m3 14,25165 1 800,00 25 652,97

ke skladbě S1 : 

Začátek provozního součtu

  14,02*19,98+3,58*0,30 281,1936

  -1,56*1,56*4 -9,7344

Konec provozního součtu

271,46*0,05*1,05 14,25165

351 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 393,52281 124,00 48 796,83

plošně : 

S1*1,15 312,85014

S2*1,15 8,34003

vytažení : 

SA1*(0,40+0,20)*1,20 50,7744

SA2*(0,33+0,15)*1,20 5,17824

vytažení VZT komory : 

(1,30+1,30)*2*0,65*2*1,20 8,112

(1,35+1,30)*2*0,65*2*1,20 8,268

352 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 356,49159 39,00 13 903,17

plošně : 

S1*1,05 285,64578

S2*1,05 7,61481

vytažení : 

SA1*(0,15+0,55)*1,05 51,8322

SA2*(0,15+0,25)*1,05 3,7758

vytažení VZT komory : 

(1,50+1,50)*2*0,30*2*1,05 3,78

(1,55+1,50)*2*0,30*2*1,05 3,843
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353 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 25,62766 1 061,00 27 190,95

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 1 079 248,00
354 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 288,54000 79,50 22 938,93

Isover UNI tl. 100 mm : 

ke skladbě S1/P6 : 

P6 288,54

355 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 6,89000 153,50 1 057,62

VZT komory : 

1,30*1,30*2 3,38

1,35*1,30*2 3,51

356 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 195,14050 33,20 6 478,66

EPS 150S tl. 120 mm : 

A01 52

A09 7,0255

B02 1,4

B03 88

C05 13,2

C06 4,175

C08 8,9

D01 19

EPS 150S tl. 60 mm : 

A10 1,44

357 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 
100 mm,  

m 429,50000 45,20 19 413,40

206,5+80,0+79,0+64,0 429,5

358 713131121R00 Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 119,57500 86,60 10 355,20

Rockwool Airrock v provedení jako kompletizované vč. úprav ostění, nadpraží a parapetů : 

ST1 119,575

359 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 11,48400 71,20 817,66

Airrock HD tl. 160 mm : 

spára sál/soused : 

1,8*(6,86-0,48) 11,484

360 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 108,40920 116,50 12 629,67

EPS 150S tl. 100 mm : 

VZT komory : 

(1,50+1,30)*2*0,55*2 6,16

(1,55+1,30)*2*0,55*2 6,27

střechy : 

SA1*0,40 28,208

SA2*(0,25+0,33) 5,2142

Mezisoučet 45,8522

EPS 150S tl. 80-100 mm : 

střechy : 

SA1*0,30 21,156

Mezisoučet 21,156

XPS tl. 120 mm : 

ST3 6

ST4 29,136

Mezisoučet 35,136

Roofmate LD tl. 130 mm : 

ST5 5,117

Mezisoučet 5,117

Roofmate LD tl. 110 mm : 

řez a-a : 

2,87*0,4 1,148

361 713141123R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 558,59160 78,00 43 570,14

Rockwool Rockfall tl. 20-160 mm : 

Stránka 33 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

S1 272,0436

Rockwool Rockfall tl. 20-80 mm : 

S2 7,2522

Rockwool Monrock tl. 240 mm : 

S1 272,0436

S2 7,2522

362 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 107,14050 35,00 3 749,92

A01 52

A09 7,0255

A10 1,44

B02 1,4

C05 13,2

C06 4,175

C08 8,9

D01 19

363 28375426R deska izolační střešní, tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; pero a drážka; tl. 
100,0 mm; kašírování plastbeton; součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK; obj. hmotnost 33,00 
kg/m3

m2 1,20540 1 647,00 1 985,29

řez a-a : 

2,87*0,4*1,05 1,2054

364 28375427R deska izolační střešní, tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; pero a drážka; tl. 
120,0 mm; kašírování plastbeton; součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK; obj. hmotnost 33,00 
kg/m3

m2 5,37285 1 867,00 10 031,11

ST5*1,05 5,37285

365 28375481R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 36,89280 351,50 12 967,82

ST3*1,05 6,3

ST4*1,05 30,5928

366 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 29,31146 2 665,00 78 115,04

EPS 150S tl. 120 mm : 

A01*0,12*1,05 6,552

A09*0,12*1,05 0,88521

B02*0,12*1,05 0,1764

B03*0,12*1,05 11,088

C05*0,12*1,05 1,6632

C06*0,12*1,05 0,52605

C08*0,12*1,05 1,1214

D01*0,12*1,05 2,394

Mezisoučet 24,40626

EPS 150S tl. 60 mm : 

A10*0,06*1,05 0,09072

Mezisoučet 0,09072

EPS 150S tl. 100 mm : 

(1,50+1,30)*2*0,55*2*0,10*1,05 0,6468

(1,55+1,30)*2*0,55*2*0,10*1,05 0,65835

SA1*0,40*0,10*1,05 2,96184

SA2*(0,25+0,33)*0,10*1,05 0,54749

Mezisoučet 4,81448

367 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 1,99924 2 550,00 5 098,06

EPS 150S tl. 80-100 mm : 

střechy : 

SA1*0,30*(0,08+0,10)/2*1,05 1,99924

368 631.01 Deska protispádová Rockfall 20-80 mm l=1 m, š=0,5 m, střešní m2    7,61481 410,00 3 122,07

S2*1,05 7,61481

369 631.02 Deska protispádová Rockfall 20-160mm l=1 m, š=0,5 m, střešní m2    285,64578 810,00 231 373,08

S1*1,05 285,64578

Stránka 34 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

370 63140229R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 240,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 6,300 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 586,52118 840,00 492 677,79

S1*2*1,05 571,29156

S2*2*1,05 15,22962

371 63151404R deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,23450 129,50 936,87

VZT komory : 

1,30*1,30*2*1,05 3,549

1,35*1,30*2*1,05 3,6855

372 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 302,96700 162,00 49 080,65

P6*1,05 302,967

373 63151408R deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,23450 195,00 1 410,73

VZT komory : 

1,30*1,30*2*1,05 3,549

1,35*1,30*2*1,05 3,6855

374 631551156R deska izolační poloměkká, akustická; minerální vlákno; tl. 160,0 mm; kašírování netkaná skelná 
textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,570 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 125,55375 258,50 32 455,64

ST1*1,05 125,55375

375 63155127R deska izolační polotuhá, protipožární, akustická; minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,570 m2K/W; obj. hmotnost 70,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 12,05400 271,50 3 272,66

11,48*1,05 12,054

376 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 32,84281 1 087,30 35 709,99

50 m vodorovně

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 220 994,67
377 714.01 Akustický obklad stěn za hledištěm, panel 2700/600/40 mm m2    39,00000 5 635,00 219 765,00

kompletní provedení dle popisu v PD : 

AO01 39

378 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 1,17000 1 051,00 1 229,67

Díl: 762 Konstrukce tesařské 94 499,63
381 762213811R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1 m m 6,00000 243,50 1 461,00

ozn. 1.23 : 

1,0*6 6

382 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž 
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 81,20000 146,50 11 895,80

hranol 80/80 mm : 

30,0 30

hranol 80/120 mm : 

20,4 20,4

hranol 100/100 mm : 

25,0 25

hranol 100/120 mm : 

5,8 5,8

383 762343101R00 Bednění a laťování montáž 
 rošt pro tepelnou izolaci

m 125,00000 45,60 5 700,00

fošna 40/80-110 mm : 

60,0 60

fošna 40/100 mm : 

5,0 5

lať 50/30 mm : 

20,0+40,0 60

384 762341220R00 Bednění a laťování montáž 
 bednění 
 z velkoplošných desek na bázi dřeva

m2 23,25000 108,00 2 511,00

S3 12,36

S4 10,89

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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385 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 238,03986 33,40 7 950,53

S1 : 

(5,30+5,57)*20,83 226,4221

ozn. 2.09 : 

2,87*1,1*3,68 11,61776

386 762343811R00 Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a 
závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m

m2 10,31500 54,10 558,04

ozn. 2.03 : 

0,5*20,63 10,315

387 762361810R00 Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 137,54500 29,70 4 085,09

ke skladbě C2 - rošt á 600 mm v obou směrech : 

C2/0,6*2 137,545

388 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,63869 1 198,00 1 963,15

hranol 80/80 mm : 

30,0*0,08*0,08 0,192

hranol 80/120 mm : 

20,4*0,08*0,12 0,19584

hranol 100/100 mm : 

25,0*0,10*0,10 0,25

hranol 100/120 mm : 

5,8*0,10*0,12 0,0696

fošna 40/80-110 mm : 

60,0*0,04*0,10 0,24

fošna 40/100 mm : 

5,0*0,04*0,10 0,02

lať 50/30 mm : 

0,03*0,05*60,0 0,09

desky OSB : 

S3*0,025 0,309

S4*0,025 0,27225

389 762431225R00 Obložení stěn montáž 
 deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm

m2 37,20000 53,90 2 005,08

ke skladbě A02 - podstupnice : 

37,2 37,2

390 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 38,91790 117,50 4 572,85

SA1*0,52 36,6704

SA2*0,25 2,2475

391 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 76,11790 16,20 1 233,11

37,2 37,2

SA1*0,52 36,6704

SA2*0,25 2,2475

392 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 41,26350 51,90 2 141,58

C2 41,2635

393 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 42,60000 33,40 1 422,84

C1 1,3365

C2 41,2635

394 762.01 Demontáž podlah hlediště, podlaha vč. konstrukce m2 69,71930 80,00 5 577,54

ozn. 1.23 : 

9,59*7,27 69,7193

395 60510000R lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm m 66,00000 8,20 541,20

60,0*1,1 66

396 60512681R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I m3 0,28600 5 520,00 1 578,72

fošna 40/80-110 mm : 

60,0*0,04*0,10*1,1 0,264

fošna 40/100 mm : 

5,0*0,04*0,10*1,1 0,022
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397 60512691R fošna SM, BO; tl = 70 až 80 mm; l = do 6 000 mm; jakost I m3 0,21542 5 930,00 1 277,44

hranol 80/120 mm : 

20,4*0,08*0,12*1,1 0,21542

398 60515002R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,21120 6 505,00 1 373,86

hranol 80/80 mm : 

30,0*0,08*0,08*1,1 0,2112

399 60515010R hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,27500 6 505,00 1 788,88

hranol 100/100 mm : 

25,0*0,10*0,10*1,1 0,275

400 60515200R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,07656 6 475,00 495,73

hranol 100/120 mm : 

5,8*0,10*0,12*1,1 0,07656

401 60725034R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 40,72200 253,00 10 302,67

37,02*1,10 40,722

402 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 42,80969 351,50 15 047,61

SA1*0,52*1,1 40,33744

SA2*0,25*1,1 2,47225

403 60726017.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
25,0 mm

m2 25,57500 235,20 6 015,24

S3*1,1 13,596

S4*1,1 11,979

404 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 2,21943 1 352,00 3 000,67

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 140 896,68
405 712378104RT2 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 50 mm, s 

manžetou z fólie z měkčeného PVC
kus 4,00000 1 144,00 4 576,00

včetně dodávek výrobků

406 764311201R00 Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u 
okapů, prostupů a výčnělků 
 z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

m2 12,00000 931,00 11 172,00

K/18 : 

12,0 12

407 764410250R00 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž  
 rš 330 mm

m 1,40000 432,50 605,50

včetně rohů

408 764430260R00 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž  
 rš 750 mm

m 2,70000 582,00 1 571,40

včetně rohů

K/19 : 

2,7 2,7

409 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 35,67826 52,90 1 887,38

S2 : 

2,75*3,19 8,7725

4,20*3,64 15,288

ozn. 2.09 : 

2,87*1,1*3,68 11,61776

410 764323820R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,  m 11,56000 28,60 330,62

ozn. 2.08 : 

3,1 3,1

ozn. 2.09 : 

4,23*2 8,46

411 764331850R00 Demontáž lemování zdí 
 na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°

m 10,95000 23,80 260,61

ozn. 2.07 : 

5,50+5,45 10,95

412 764331862R00 Demontáž lemování zdí 
 na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu přes 45° 

m 20,63000 35,80 738,55

ozn. 2.03 : 

20,63 20,63
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413 764351810R00 Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 3,10000 31,80 98,58

ozn. 2.08 : 

3,1 3,1

414 764351836R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 45,00000 23,80 1 071,00

ozn. 2.02 : 

21+21 42

ozn. 2.08 : 

3 3

415 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 20,56000 31,80 653,81

ozn. 2.02 : 

20,56 20,56

416 764352820R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 20,83000 37,10 772,79

ozn. 2.02 : 

20,83 20,83

417 764353860R00 Demontáž žlabů nadřímsových čtyřhranných v lůžku, rš 800 mm, sklonu do 30° m 20,63000 74,10 1 528,68

ozn. 2.03 : 

20,63 20,63

418 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 1,00000 42,40 42,40

ozn. 2.02 : 

1 1

419 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 12,01400 23,80 285,93

ozn. 2.08 : 

2,6+3,1 5,7

ozn. 2.09 : 

2,87*1,1*2 6,314

420 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 31,89000 42,40 1 352,14

ozn. 1.24 : 

1,56+2,35*3+2,35*5 20,36

ozn. 1.34 : 

1,73 1,73

ozn. 1.44 : 

1,0*2 2

ozn. 2.11 : 

1,3*6 7,8

421 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 14,67000 42,90 629,34

ozn. 2.06 : 

5,50+5,57 11,07

ozn. 2.13 : 

3,6 3,6

422 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 42,80000 31,80 1 361,04

ozn. 1.22 : 

8,0 8

ozn. 2.01 : 

4,5+1,5+6,0+6,0+11,8 29,8

ozn. 2.08 : 

3,5 3,5

ozn. 2.12 : 

1,5 1,5

423 K/01 Závětrná lišta z PPz plechu, rš 330 mm m 44,00000 372,00 16 368,00

424 K/02 Systémový pojistný přepad DN100, integrovaná PVC manžeta kus 3,00000 3 065,00 9 195,00

425 K/03 Oplechování zdí z PPz plechu tl. 0,7 mm, rš 600 mm m 38,00000 732,60 27 838,80

426 K/04 Falcovaná krytina, plech Pz + polyester, tl. 0,7 mm m2 20,00000 950,00 19 000,00

5,0*4 20

427 K/05.1 Kotlík žlabový kulatý, žlab 250 mm, D 70 mm, plech Pz + polyester kus 4,00000 724,50 2 898,00

428 K/05.2 Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, plech Pz + polyester m 6,40000 628,50 4 022,40

4*1,6 6,4

429 K/06 Odpadní trouby kruhové, D 70 mm, plech Pz + polyester m 6,40000 952,20 6 094,08

1,6*4 6,4

430 K/07 Okapnice z plechu tl. 0,7 mm, rš 250 mm, plech Pz + polyester m 6,40000 231,80 1 483,52
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1,6*4 6,4

431 K/08 Oplechování parapetů, plech tl. 0,7 mm, rš 330 mm, plech Pz + polyester m 9,00000 613,00 5 517,00

1,5*6 9

432 K/09 Závětrná lišta z PPz plechuu, rš 330 mm m 10,00000 372,00 3 720,00

433 K/10 Žlab podokapní půlkruh. z plechu tl. 0,7 mm, rš 250 mm, plech Pz + polyester m 3,00000 372,00 1 116,00

434 K/11 Odpadní trouby kruhové z plechu tl. 0,7 mm, D 70 mm, plech Pz + polyester m 2,00000 427,00 854,00

435 K/12 Lemování zdí z plechu tl. 0,7 mm, rš 330 mm, plech Pz + polyester m 2,50000 503,00 1 257,50

436 K/13 Okapnice z PPz plechu tl. 0,7 mm, rš 250 mm m 2,50000 232,00 580,00

437 K/14 Žlab podokapní půlkruh. z plechu tl. 0,7 mm, rš 330 mm, plech Pz + polyester m 12,00000 409,00 4 908,00

438 K/15 Odpadní trouby kruhové z plechu tl. 0,7 mm, D 100 mm, plech Pz + polyester m 4,20000 450,00 1 890,00

439 K/16 Žlab podokapní půlkruh. z plechu tl. 0,7 mm, rš 250 mm, plech Pz + polyester m 7,00000 372,00 2 604,00

440 K/17 Odpadní trouby kruhové z plechu tl. 0,7 mm, D 70 mm, plech Pz + polyester m 3,50000 427,00 1 494,50

441 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,63965 1 748,00 1 118,11

50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 8 307,13
442 765901108R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, m2 32,00000 228,00 7 296,00

K/04 : 

20,0 20

K/18 : 

12,0 12

443 765901119R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 10,40000 95,70 995,28

VZT komory : 

1,60*1,60*2 5,12

1,65*1,60*2 5,28

444 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 0,01543 1 027,00 15,85

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 571 593,79
445 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 42,81670 103,50 4 431,53

ozn. 1.55 : 

(0,93+0,24+4,87)*(3,53-0,10) 20,7172

(0,38+1,97)*(2,31-0,1) 5,1935

6,90*2,65-0,70*1,97 16,906

446 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 m2 25,27500 87,00 2 198,93

m.č. 101 : 

2,335*1,4*5 16,345

m.č. 114 : 

2,35*(0,8+1,4) 5,17

m.č. 118 : 

2,35*(0,8+0,8) 3,76

447 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 113,48333 27,40 3 109,44

uvažováno á 600 mm : 

Začátek provozního součtu

  m.č. 101 : 

  2,335*1,4*5 16,345

  m.č. 114 : 

  2,35*(0,8+1,4) 5,17

  m.č. 118 : 

  2,35*(0,8+0,8) 3,76

  ozn. 1.55 : 

  (0,93+0,24+4,87)*(3,53-0,10) 20,7172

  (0,38+1,97)*(2,31-0,1) 5,1935

  6,90*2,65-0,7*1,97 16,906

Konec provozního součtu

68,09/0,6 113,48333

448 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 208,10000 124,50 25 908,45

m.č. 101 : 

208,10 208,1

449 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 208,10000 27,40 5 701,94

m.č. 101 : 
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208,10 208,1

450 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 1,00000 170,50 170,50

ozn.113 : 

1 1

451 766.01 Demontáž obslužného pultu v šatně kus 1,00000 402,50 402,50

ozn.113 : 

1 1

452 T/01 Dveře vnitřní 700/1970 plné, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 14 950,00 14 950,00

jako kompletizované, vč. kování, doplňků a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

1 1

453 T/02 Dveře vnitřní 700/1970 plné, se zárubní, SDK tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 15 550,00 15 550,00

454 T/03.1 Dveře vnitřní 800/1970 plné, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 15 550,00 15 550,00

455 T/03.2 Dveře vnitřní 800/1970 plné, se zárubní, SDK tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 15 550,00 15 550,00

456 T/04 Dveře vnitřní 800/1970+580 plné s nadsvětlíkem, se zárubní, SDK tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 24 850,00 24 850,00

457 T/05 Dveře vnitřní 700/1970+580 plné s nadsvětlíkem, se zárubní, SDK tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 24 650,00 24 650,00

458 T/06 Stěna vnitřní 2500/2100 s dveřmi 2x900/1970 plné, se zárubní - D+M kus 1,00000 45 400,00 45 400,00

459 T/07 Dveře vnitřní 900/1970 plné, se zárubní, zdivo tl. 100 mm - D+M kus 1,00000 17 550,00 17 550,00

460 T/08 Dveřní křídlo vnitřní 900/1970 plné - D+M kus 1,00000 14 800,00 14 800,00

461 T/09 Dveře vnitřní 900/1970 plné, se zárubní, zdivo tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 17 550,00 17 550,00

462 T/10 Dveře vnitřní 1100/2100 plné, paniková klika, EMOZ, EPS, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 121 450,00 121 450,00

463 T/11 Dveře vnitřní 900/2100 plné, 2xAL větrací mřížka, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 28 650,00 28 650,00

464 T/13 Dveře vnitřní 800/1970 plné, EW 30-C2 DP3, samozavírač, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 21 450,00 21 450,00

465 T/14 Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 plné, EW 15-C2 DP3, samozavírač - D+M, zkrácené kus 1,00000 20 100,00 20 100,00

466 T/15 Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 plné, EW 15-C2 DP3, samozavírač - D+M kus 1,00000 20 100,00 20 100,00

467 T/17 Dveře vnitřní 700/1970 plné, se zárubní, SDK tl. 125 mm - D+M kus 1,00000 18 150,00 18 150,00

468 T/18 Dveře vnitřní 800/1970 prosklené, se zárubní, zdivo tl. 100 mm - D+M kus 1,00000 21 450,00 21 450,00

469 T/19 Dveře vnitřní 800/1970 plné, EW 30-C2 DP3, samozavírač, se zárubní, zdivo tl. 150 mm - D+M kus 1,00000 22 000,00 22 000,00

470 T/20 Madlo schodiště dvorního objektu, vč. podkonstrukce a kotvení - D+M m     5,50000 1 800,00 9 900,00

471 T/21 Stěna vnitřní 2500/2650 stávající prosklená s dveřmi - repase kus 1,00000 29 750,00 29 750,00

472 T/22 Dveře vnitřní 1200/2500 stávající plné - repase kus 1,00000 8 970,00 8 970,00

473 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 1,27750 1 018,00 1 300,50

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 850 491,73
474 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 5,47500 367,50 2 012,06

2.NP - podhled původní : 

10,95*1/2 5,475

475 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 10,95350 189,00 2 070,21

ozn. 2.17 : 

(1,29+1,54)*3,95-0,25*0,90 10,9535

476 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 10,95350 41,40 453,47

ozn. 2.17 : 

(1,29+1,54)*3,95-0,25*0,90 10,9535

477 767R01 Podhled kazetový 600/600 s přiznanou hranou, kazety SDK, tl. 8 mm m2 9,77500 900,00 8 797,50

podhled nový : 

P5 4,3

2.NP - podhled doplněný : 

10,95*1/2 5,475

478 767R02 Obklad fasádní zavěšený z Alu/lamino desek, na systémové nosné konstrukci - D+M m2    119,57500 12 580,00 1 504 253,50

provedení jako kompletizované vč. úprav ostění, nadpraží a parapetů : 

ST1 119,575

479 767R03 Obklad fasádní zavěšený z vláknocement. desek, na systémové nosné konstrukci - D+M m2    6,00000 7 900,00 47 400,00

provedení jako kompletizované vč. úprav ostění, nadpraží a parapetů : 

ST3 6
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D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

480 Z/01 Sestava vybavení pro WC ZTP - D+M kus 1,00000 8 200,00 8 200,00

všechny výrobky jako kompletizované, vč. povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

1 1

481 Z/02 Žebřík pro výlez na střechu, vč. ochranného koše, podkonstrukce a kotvení - D+M kus 1,00000 62 700,00 62 700,00

482 Z/03 Žebřík s čelním výstupem, vč. ochranného koše, podkonstrukce a kotvení - D+M kus 1,00000 49 500,00 49 500,00

483 Z/04 Podpůrná konstrukce pro zařízení SOZ, pozink - D+M kus 1,00000 28 160,00 28 160,00

484 Z/05 Sestava VZT výustek do elevace hlediště koncertního sálu - D+M sada  1,00000 83 600,00 83 600,00

jednotlivé prvky : 

část A : 

2x 325 mm + 2x koncový rámeček : 

1x 1000 mm + 1x středový rámeček : 

část B : 

2x 225 mm + 2x koncový rámeček : 

5x 900 mm + 5x středový rámeček : 

část C : 

2x 325 mm + 2x koncový rámeček : 

1x 1000 mm + 1x středový rámeček : 

1 1

485 Z/06 Madlo schodiště dl. 1500 mm, vč. podkonstrukce a kotvení - D+M ks    1,00000 4 290,00 4 290,00

486 Z/07 Vnitřní čistící rohož 2370/1300 mm, PP + PVC, obvodový Al rám - D+M ks    1,00000 10 700,00 10 700,00

487 Z/08a Revizní klapka 600/600 mm, elox rám + sdk - D+M ks    8,00000 1 610,00 12 880,00

488 Z/08b Revizní klapka 400/400 mm, elox rám + sdk - D+M ks    3,00000 1 035,00 3 105,00

489 Z/08c Revizní klapka 300/300 mm, elox rám + sdk - D+M ks    10,00000 920,00 9 200,00

490 Z/09 Přenosný hasící přístroj 21A, práškový, obsah 6 kg - D+M ks    8,00000 900,00 7 200,00

491 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 4,70078 1 270,00 5 969,99

50 m vodorovně

Díl: 768 Konstrukce systémové z dřevěných profilů 63 351,80
492 T/12 Dveře fasádní 1145/2400 Euro/dvojsklo se zárubní, paniková klika - D+M kus 1,00000 63 250,00 63 250,00

jako kompletizované, vč. kování, doplňků a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

1 1

493 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,10000 1 018,00 101,80

50 m vodorovně

Díl: 770 Konstrukce systémové z kovových profilů 1 527 580,76
494 AL/01 Okno fasádní 550/1500 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, fixní, vč. doplňků - D+M kus 5,00000 17 545,00 87 725,00

všechny výrobky jako kompletizované, vč. povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

5 5

495 AL/02 Okno fasádní 550/2000 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, fixní, vč. doplňků - D+M kus 1,00000 21 442,00 21 442,00

496 AL/03 Okno fasádní 550/1000 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, fixní, vč. doplňků - D+M kus 2,00000 13 648,00 27 296,00

497 AL/04 Vstupní dveře 2000/2575 z Alu profilů, plné, paniková klika, EMOZ, EPS, MAG, vč. doplňků - 
D+M

kus 1,00000 292 222,00 292 222,00

498 AL/05 Okno fasádní 2350/1450 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, vč. doplňků - D+M kus 2,00000 86 634,00 173 268,00

499 AL/06 Vstupní dveře 2150/2310 z Alu profilů, plné, paniková klika, EMOZ, EPS, MAG, vč. doplňků - 
D+M

kus 1,00000 193 445,00 193 445,00

500 AL/07 Vstupní dveře 1870/2400 z Alu profilů, prosklené, paniková klika, EMZ, vč. doplňků - D+M kus 1,00000 235 535,00 235 535,00

501 AL/08 Vstupní dveře 2000/3350 z Alu profilů EW 30SmC2 DP3, plné s nadsvětlíkem, paniková klika, 
EMZ, MAG, vč. doplňků - D+M

kus 1,00000 204 051,00 204 051,00

502 AL/09 Vstupní dveře 2000/3350 z Alu profilů EW 30SmC2 DP3, plné s nadsvětlíkem, paniková klika, 
EMZ, MAG, vč. doplňků - D+M

kus 1,00000 204 051,00 204 051,00

503 AL/10 Okno fasádní 1600/1450 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, vč. doplňků - D+M kus 1,00000 62 485,00 62 485,00

504 AL/11 Okno vnitřní 1800/900 z Alu profilů, bezpečnostní dvojsklo, fixní, fixní, vč. doplňků - D+M kus 1,00000 24 171,00 24 171,00

505 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,48800 1 270,00 1 889,76

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 148 590,38
506 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 63,66000 97,90 6 232,31

ke skladbě KD03 : 

m.č. 112 : 

50 m vodorovně
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(1,86+0,39+1,11+0,84)*2-0,9*2+0,19*6 7,74

m.č. 113 : 

0,15*2 0,3

m.č. 122 : 

(3,26+1,28)*2-0,8 8,28

m.č. 123 : 

0,64*2+2,35*2+0,38*2+0,21*2+0,6+0,3+0,44 8,5

Mezisoučet 24,82

ke skladbě KD04 : 

m.č. 102 : 

1,04+1,04+0,29+0,82 3,19

m.č. 124 : 

4,20*2+2,05-0,8 9,65

Mezisoučet 12,84

ostatní : 

m.č. 104 : 

0,56*4 2,24

m.č. 125 : 

(3,30+1,45+0,68)*2-0,8*3 8,46

m.č. 126 : 

(1,64+1,60+3,28+1,45+0,68)*2-0,8-1,2 15,3

Mezisoučet 26

507 771541922R00 Opravy podlah z obkladaček hutných a polohutných glazovaných, velikosti 300 x 200 mm kus 4,35000 110,00 478,50

1.NP - předpokládaný rozměr původní dlažby 200/200 mm : 

pozn. 2 - m.č. 113 : 

1,16*0,15*25 4,35

508 771541923R00 Opravy podlah z obkladaček hutných a polohutných glazovaných, velikosti 400 x 300 mm kus 13,50000 165,00 2 227,50

2.NP - předpokládaný rozměr původní dlažby 300/300 mm : 

1,5*9 13,5

509 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 71,31600 539,00 38 439,32

dle projektu interieru : 

KD03 8,5

ostatní : 

m.č. 104 : 

0,56*(1,10+2,50) 2,016

m.č. 105-111 : 

5,3+11,1+1,8+3,9+11,4+1,8+6,5 41,8

m.č. 125-126 : 

7,10+11,90 19

510 771575113R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 15,00000 616,00 9 240,00

KD01 12,5

KD02 2,5

511 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 12,00000 704,00 8 448,00

KD04 12

512 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 63,66000 52,80 3 361,25

513 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 31,89040 23,10 736,67

m.č. 102 : 

0,49*1,68+1,04*3,03 3,9744

m.č. 104 : 

0,56*(1,10+2,50) 2,016

m.č. 107-108 : 

1,8+3,9 5,7

m.č. 110 : 

1,8 1,8
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D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

m.č. 112-113 : 

3,8+2,6 6,4

m.č. 115-116 : 

2,1+1,8 3,9

m.č. 122-123 : 

4,3+3,8 8,1

514 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 102,13960 27,50 2 808,84

sokl : 

63,66*0,06 3,8196

dlažba : 

71,32+15,0+12,0 98,32

515 597.01 Dlažba keramická 300/600 mm, standard viz materiálový list m2 13,12500 415,80 5 457,38

KD01*1,05 13,125

516 597.02 Dlažba keramická 300/600 mm, standard viz materiálový list m2 2,62500 415,80 1 091,48

KD02*1,05 2,625

517 597.03 Dlažba keramická 300/300 mm, standard viz materiálový list m2 74,88180 385,00 28 829,49

projekt interieru : 

KD03*1,05 8,925

ostatní : 

m.č. 104 : 

0,56*(1,10+2,50)*1,05 2,1168

m.č. 105-111 : 

(5,3+11,1+1,8+3,9+11,4+1,8+6,5)*1,05 43,89

m.č. 125-126 : 

(7,10+11,90)*1,05 19,95

518 597.04 Dlažba keramická 600/600 mm, standard viz materiálový list m2 12,60000 457,60 5 765,76

KD04*1,05 12,6

519 597.05 Soklík keramický 300/60 mm, standard viz materiálový list bm 53,42400 507,10 27 091,31

ke skladbě KD03 : 

Začátek provozního součtu

  m.č. 112 : 

  (1,86+0,39+1,11+0,84)*2-0,9*2+0,19*6 7,74

  m.č. 113 : 

  0,15*2 0,3

  m.č. 122 : 

  (3,26+1,28)*2-0,8 8,28

  m.č. 123 : 

  0,64*2+2,35*2+0,38*2+0,21*2+0,6+0,3+0,44 8,5

Konec provozního součtu

24,82*1,05 26,061

ostatní : 

Začátek provozního součtu

  m.č. 104 : 

  0,56*4 2,24

  m.č. 125 : 

  (3,30+1,45+0,68)*2-0,8*3 8,46

  m.č. 126 : 

  (1,64+1,60+3,28+1,45+0,68)*2-0,8-1,2 15,3

Konec provozního součtu

26,06*1,05 27,363

520 597.06 Soklík keramický 600/60 mm, standard viz materiálový list bm 13,48200 507,10 6 836,72

ke skladbě KD04 : 

Začátek provozního součtu

  m.č. 102 : 

  1,04+1,04+0,29+0,82 3,19

  m.č. 124 : 

  4,20*2+2,05-0,8 9,65

Konec provozního součtu
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12,84*1,05 13,482

521 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 2,95573 523,00 1 545,85

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 345 876,14
522 766270110R00 Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů stupnice, schodiště přímé m 29,13000 208,50 6 073,61

provedení dle popisu a rozměrech uvedených v PD : 

ke skladbě DB02 : 

2,45+2,47+3,28+7,90+3,28+2,47+3,28+2,0*2 29,13

523 775413040R00 Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené,  m 79,52000 77,90 6 194,61

bez základního nátěru

m.č. 101 : 

(14,32+20,28+3,37-0,65)*2 74,64

14,32-1,1-0,9-1,8*3-2,04 4,88

524 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 253,40000 66,30 16 800,42

D1 208,1

D2 41,4133

D3 3,8867

525 775536225R00 Podlahy parketové z tabulí lepených včetně dodávky materiálu 
 mozaikové, 1. třídy, 408/408 mm, tloušťky 8 mm, dub

m2 96,00000 992,00 95 232,00

provedení dle popisu a rozměrech uvedených v PD : 

DB01 96

526 775592000R00 Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 104,10000 193,50 20 143,35

DB01 96

DB02 8,1

527 611.01 Parkety mozaikové kantovka 25x200x10 mm, dub m2 100,80000 1 886,00 190 108,80

DB01*1,05 100,8

528 611.02 Lišta soklová 6x30 dl. 2,5 m, dub m 83,49600 73,70 6 153,66

79,52*1,05 83,496

529 611.03 Palubka podlahová tl. 25 mm, dub m2 8,50500 408,00 3 470,04

DB02*1,05 8,505

530 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 1,67950 1 012,00 1 699,65

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 568 911,38
531 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 206,50000 198,00 40 887,00

ke skladbě A02 : 

206,5 206,5

532 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 58,49000 11,60 678,48

vč. soklíků kobercových : 

m.č. 114 : 

4,62+0,8+1,39+1,25+0,20+2,4+0,17-0,9 9,93

m.č. 115-117 : 

23,5 23,5

m.č. 118 : 

(5,93+2,40+0,17*2)*2-0,8-0,9 15,64

m.č. 120 : 

(2,43+2,55+0,13)*2-0,8 9,42

533 776421100RT1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 122,46000 65,10 7 972,15

m.č. 103 : 

(2,65+16,95*2)-2,0-1,25-1,2+0,72*6 36,42

m.č. 114 : 

(1,47+3,25+0,36)*2-1,25-0,7*2-0,8*2+0,99*6 11,85

m.č. 117 : 

(2,08+3,20+3,24)*2-0,7-0,8 15,54

m.č. 118 : 

(6,90+3,0)*2-0,8 19

m.č. 119 : 

(3,09+2,25)*2-0,9-1,8 7,98

m.č. 120 : 

50 m vodorovně
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(3,32+2,92)*2 12,48

(3,08+1,50)*2 9,16

-1,25-1,20*2-1,1+0,20*2+0,30*2 -3,75

m.č. 121 : 

(4,89+2,40)*2-0,8 13,78

534 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 130,45850 84,50 11 023,74

A2 5,8585

B1 7,6

B2 15

B3*2 7,92

B4*2 51,48

C1 1,3365

C2 41,2635

535 776561110RT1 Položení podlah z linolea, imitace linolea bez dodávky podlahoviny m2 178,30000 34,00 6 062,20

A01 52

A02 126,3

536 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 26,00000 42,40 1 102,40

A01/2 26

537 284.01 Linoleum přírodní tl. 4,0 mm, š. 2 m, dl. 20 m, podklad korek, barva tmavě šedá m2 210,00000 1 667,00 350 070,00

L01*1,05 210

538 284.02 Linoleum přírodní tl. 4,0 mm, š. 2 m, dl. 20 m, podklad korek, barva světle šedá m2 59,85000 1 667,00 99 769,95

L02*1,05 59,85

539 284.03 Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m, s PUR povrchem, barva béžová m2 49,35000 891,25 43 983,19

L03*1,05 49,35

540 284.04 Soklík systémový podlahový, barva dle výběru architekta m     128,58300 51,80 6 660,60

122,46*1,05 128,583

541 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 1,53036 458,50 701,67

vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklady keramické 282 552,77
542 781441906R00 Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 300 x 200 mm kus 312,50000 110,00 34 375,00

2.NP - předpokládaný rozměr původního obkladu 200/200 mm : 

12,5*25 312,5

543 781475111R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 3,55000 572,00 2 030,60

KO02 3,55

544 781475112R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 9,50000 539,00 5 120,50

KO03 9,5

545 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 13,05000 27,50 358,88

KO02 3,55

KO03 9,5

546 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 13,05000 23,10 301,46

3,55+9,50 13,05

547 781485116R00 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 50 x 50 mm, lepených do tmele m2 140,00000 726,00 101 640,00

KO01 140

548 781489708R00 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z mozaiky, do tmele za barvu spár lepidlo cementové

m2 140,00000 27,50 3 850,00

KO01 140

549 781489711R00 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z mozaiky, do tmele za plochu do 10 m2

m2 140,00000 23,10 3 234,00

550 597.11 Mozaika keramická 2,5x2,5 mm, set 300x300 mm, standard viz materiálový list m2 147,00000 840,40 123 538,80

KO01*1,05 147

551 597.12 Obklad keramický 100/100 mm, standard viz materiálový list m2 3,72750 534,60 1 992,72

KO02*1,05 3,7275

552 597.13 Obklad keramický 150/150 mm, standard viz materiálový list m2 9,97500 382,80 3 818,43

KO03*1,05 9,975

553 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 4,38314 523,00 2 292,38
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

Díl: 783 Nátěry 220 112,46
Díl: 784 Malby 79 419,87
Díl: 796 Vnitřní zařízení a vybavení interiéru 7 147 830,51
563 796.01 Interierový obklad sálu z kompaktních desek tl. 6 mm - stěny, vč. podkonstrukce a doplňků m2    140,00000 10 000,00 1 400 000,00

kompletní provedení dle popisu v PD : 

140,0 140

564 796.02 Interierový obklad sálu z kompaktních desek tl. 6 mm - stropy, vč. podkonstrukce a doplňků m2    260,00000 12 000,00 3 120 000,00

kompletní provedení dle popisu v PD : 

260,0 260

565 IV/01A Příčka sanitární 1725/2000 systémová, s dveřmi - D+M kus 1,00000 15 180,00 15 180,00

jako kompletizované, vč. kování, doplňků a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

1 1

566 IV/01B Příčka sanitární 1725/2000 systémová, s dveřmi - D+M kus 1,00000 15 180,00 15 180,00

567 IV/01C Příčka sanitární 2845+2x1230/2000 systémová, s dveřmi - D+M kus 1,00000 46 460,00 46 460,00

568 IV/01D Příčka sanitární 1860+1690/2000 systémová, s dveřmi - D+M kus 1,00000 31 740,00 31 740,00

569 IV/02A Umyvadlová deska 520/2020 mm, laminát HPL, vč. kotvení a AL konzol- D+M kus 1,00000 6 900,00 6 900,00

570 IV/02B Umyvadlová deska 520/3340 mm, laminát HPL, vč. kotvení a AL konzol- D+M kus 1,00000 10 235,00 10 235,00

571 IV/03A Zrcadlo 815/2000mm na LTD desce 1115/2300 mm, vč. kotvení - D+M kus 1,00000 9 775,00 9 775,00

572 IV/03B Zrcadlo 1890/1250 mm, lepeno do niky - D+M kus 1,00000 4 255,00 4 255,00

573 IV/03C Zrcadlo 1590/1100 mm, lepeno do niky - D+M kus 1,00000 3 105,00 3 105,00

574 IV/03D Zrcadlo 3340/1250 mm, lepeno do niky - D+M kus 1,00000 8 510,00 8 510,00

575 IV/03E Zrcadlo sklopné 405/625 mm, nerez - D+M kus 1,00000 1 725,00 1 725,00

576 IV/03F Zrcadlo 600/800 mm, lepeno do obkladu, vč. nerez lišty - D+M kus 1,00000 920,00 920,00

577 IV/04 Šatní pult 1680/490 mm, deska LTD, vč. kotvení a doplňků - D+M kus 1,00000 4 025,00 4 025,00

578 IV/05A Posluchárenská židle, pevná se sklopným sedadlem, čalouněná - D+M kus 210,00000 9 960,00 2 091 600,00

579 IV/05B Posluchárenská židle mobilní, čalouněná - D+M kus 20,00000 9 775,00 195 500,00

580 IV/06.A Venkovní lavička 1810/420 mm, masivní profily - D+M kus 2,00000 4 715,00 9 430,00

581 IV/06.B Venkovní lavička 1200/1200 mm, masivní profily - D+M kus 1,00000 6 670,00 6 670,00

582 IV/07 Police odkládací 520/2020 mm, deska LTD, vč. kotvení - D+M kus 1,00000 2 760,00 2 760,00

583 IV/08.A Čelo pod umyvadlovou desku 2020/740 mm, laminát HPL - D+M kus 1,00000 2 875,00 2 875,00

584 IV/08.B Čelo pod umyvadlovou desku 3250/740 mm, laminát HPL - D+M kus 1,00000 4 140,00 4 140,00

585 IV/09 Posluchárenské stolky 500/570 mm, sklápěcí, vč. kotvení a doplňků - D+M kus 5,00000 5 750,00 28 750,00

586 IV/10 Stojanový věšák 1700/1040/350 mm, mobilní, ocel + elox. hliník, vč. doplňků - D+M kus 7,00000 2 070,00 14 490,00

587 IV/11 Stůl do ovladovny 3145/150 mm, deska LTD, vč. stolových průchodek - D+M kus 1,00000 10 120,00 10 120,00

588 S/01 Koš odpadkový nášlapný, nerez, objem 20 l - D+M kus 2,00000 2 047,00 4 094,00

jako kompletizované, vč. kování, doplňků a povrchové úpravy, provedení dle popisu v PD : 

2 2

589 S/02 Koš odpadkový nášlapný, nerez, objem 6 l - D+M kus 7,00000 1 058,00 7 406,00

590 S/03 Koš odpadkový na papírové ručníky, drátěný, nerez, objem 60 l - D+M kus 4,00000 1 185,00 4 740,00

591 S/04 Zásobník WC papíru, nerez, malý, vč. kotvení - D+M kus 9,00000 1 139,00 10 251,00

592 S/05 Štětka WC, nerez, vč. kotvení - D+M kus 9,00000 1 794,00 16 146,00

593 S/06 Zásobník na hygienické sáčky, nerez, vč. kotvení - D+M kus 5,00000 1 100,00 5 500,00

594 S/07 Zásobník tekutého mýdla, nerez, objem 400 ml, vč. kotvení - D+M kus 2,00000 2 047,00 4 094,00

595 S/08 Zásobník tekutého mýdla, nerez, objem 800 ml, vč. kotvení - D+M kus 4,00000 2 288,00 9 152,00

596 S/09 Zásobník papírových ručníků, nerez, obsah 500 ks, vč. kotvení - D+M kus 6,00000 2 278,00 13 668,00

597 S/10 Držák mýdla do sprchy, chrom, drátěný, vč. kotvení - D+M kus 1,00000 1 414,00 1 414,00

598 S/11 Dvouháček, nerez, vč. kotvení- D+M kus 10,00000 403,00 4 030,00

599 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 22,58400 1 018,00 22 990,51

Díl: 799 Ostatní 97 075,60
600 OS/01 Nápis "KONCERTNÍ SÁLl" , výška 200 mm - D+M kus 1,00000 6 900,00 6 900,00

jako kompletizované, provedení dle popisu v PD : 

1 1

601 OS/02 Označení sociálního zařízení, výška 100 mm - D+M kus 3,00000 2 300,00 6 900,00

602 OS/03 Nápis "OVLADOVNA" , výška 50 mm - D+M kus 1,00000 2 875,00 2 875,00

603 OS/04 Nápis "ŠATNA" , výška 100 mm - D+M kus 1,00000 2 875,00 2 875,00

50 m vodorovně
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

604 PK/01.1 Protipožární opatření objektu - požárně ochranná  malta 25 kg - D+M ks    3,00000 5 750,00 17 250,00

605 PK/01.2 Protipožární opatření objektu - protipožární pěna 2l - D+M ks    10,00000 920,00 9 200,00

606 PK/01.3 Protipožární opatření objektu - požárně ochranná  stěrková hmota 12,5 kg - D+M ks    2,00000 2 185,00 4 370,00

607 PK/01.4 Protipožární opatření objektu - trubní ucpávka do DN 50, EI120 - D+M ks    20,00000 1 725,00 34 500,00

608 PK/01.5 Protipožární opatření objektu - protipožární akrylátový tmel 580 ml - D+M ks    15,00000 690,00 10 350,00

609 PK/02 Označení hlavních uzávěrů médií, rozvaděčů a pod. - D+M ks    10,00000 60,00 600,00

610 PK/03 Označení únikových cest - D+M ks    10,00000 90,00 900,00

611 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,28000 1 270,00 355,60

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 4 135 901,29
616 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 440,19333 180,00 79 234,80

TR 40/160/1 mm : 

mezistrop : 

11,5 11,5

střecha S1 : 

14,4*20,3 292,32

TR 50/250/0,75 mm : 

podium : 

B01 103,5

podlaha : 

C04*1/3 1,23333

střecha S2 : 

2,7*3,2 8,64

přístřešek : 

23,0 23

617 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 226,42210 48,58 10 999,59

ke skladbě S1 : 

(5,30+5,57)*20,83 226,4221

618 43.01 Otryskání ocelových konstrukcí m2    1 411,00000 304,75 430 002,25

viz výpis v PD : 

1411,0 1411

619 43.02 Montáž ocelových konstrukcí, hmotnost do 50000 kg kg 50 463,00000 14,66 739 787,58

nosná OK dle výpisu : 

48265,0 48265

přístřešek : 

2020,0-160,0 1860

střecha S2 : 

338,0 338

620 43.03 Demontáž ocelových konstrukcí kg 5 900,00000 10,88 64 192,00

ke skladbě S1 - předpoklad : 

5500,0 5500

ozn. 2.09 - předpoklad : 

400,0 400

621 134.01 Ocelová konstrukce nosná, provedení nerez kg 392,38000 269,89 105 899,44

(307,3+33,9)*1,15 392,38

622 134.02 Ocelová konstrukce nosná S235, provedení základní nátěr kg 48 210,62000 44,73 2 156 461,03

střecha S2 : 

338,0 338

nosná OK dle výpisu : 

48265,0 48265

-(307,3+33,9)*1,15 -392,38

623 134.03 Ocelová konstrukce nosná S235, provedení žárový pozink kg 1 860,00000 62,37 116 008,20

přístřešek : 

2020,0-160,0 1860

624 15484113R profil ocelový trapézový 40/160; tl. 1,00 mm; výška vlny 38,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování do 
táhlých oblouků

m2 334,20200 858,76 286 999,31

mezistrop : 

11,5*1,1 12,65

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

střecha S1 : 

14,4*20,3*1,1 321,552

625 15484130R profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; antikondenzační provedení, délka pod 2m

m2 150,01067 429,97 64 500,09

podium : 

B01*1,1 113,85

podlaha : 

C04*1/3*1,1 1,35667

střecha S2 : 

2,7*3,2*1,1 9,504

přístřešek : 

23,0*1,1 25,3

626 111      R00 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a % 1,00000 81 817,00 81 817,00

k položkám 134.01-03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 777 049,39
629 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 197,96596 289,50 57 311,15

630 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 659,88653 194,50 128 347,93

631 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 279,09227 15,60 82 353,84

632 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 659,88653 257,00 169 590,84

633 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 639,54613 28,60 75 491,02

634 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 659,88653 400,00 263 954,61

Celkem

A08 7,92
m.č. 120 : 
1,20*(0,18+0,26)*15 7,92

A06 51,1
m.č. 114 : 
6,70-0,4*0,4 6,54
m.č. 117 : 
12,9 12,9
m.č. 118 : 
20,6 20,6
m.č. 121 : 
12,5-0,6*2,4 11,06

A02 126,3
m.č. 101 : 
126,3 126,3

E01 194,6
A4 18,3

skladba A4 : 
m.č. 105-108 : 
5,70+7,20+1,0+4,40 18,3

ST3 6
pohled jižní : 
17,89*0,3 5,367
pohled západní : 
4,11*0,3 1,233
odpočet otvorů : 
-2,0*0,3 -0,6

Proměnné:
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D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

B4 25,74
skladba B4 : 
m.č. 114, 116, 117 : 
17,2-1,65*2,40+3,8+8,7 25,74

E02 6,9
C03 0,8064

m.č. 106 : 
0,96*0,84 0,8064

AT1 69,4
(19,98+0,30+14,02+0,2*2)*2 69,4

A01 52
m.č. 101 : 
52,0 52

F01 0
A10 1,44

m.č. 121 : 
0,6*2,4 1,44

KD01 12,5
V6 58

58,0 58

V2 10,059
skladba V2 : 
(12,87+1,50)*(0,65+0,75)/2 10,059

B01 103,5
m.č. 101 : 
103,5 103,5

A09 7,0255
m.č. 120 : 
2,91*2,4-1,06*0,35+1,25*0,33 7,0255

C07 2,1
m.č. 115 : 
2,10 2,1

V1 20,3916
skladba V1 : 
0,34*(6,15+3,29) 3,2096
0,18*(2,9+3,0) 1,062
0,40*(3,10+2,46+2,40+5,95+6,40+17,39+2,60) 16,12

KD04 12
B1 7,6

skladba B1 : 
m.č. 115, 120 : 
1,30+6,30 7,6

C06 4,175
m.č. 111 : 
6,50-1,86*1,25 4,175

P6 288,54
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

14,3*20,3-0,125*(3,08+3,28+2,18+2,18+3,28) 288,54

S4 10,89
VZT komory : 
1,65*1,65*4 10,89

ST6 13,96
přístavek : 
(2,89+14,02)*1,0 16,91
-1,7*1,0-1,25*1,0 -2,95

P2 2,1
2,10 2,1

E03 7,3
A03 44,7825

m.č. 103 : 
48,50 48,5
-0,82*2,0*2 -3,28
-0,35*6,55+2,65*0,70 -0,4375

C08 8,9
m.č. 124 : 
8,9 8,9

V4 11,8695
skladba V4 : 
1,93*(6,0+6,3)/2 11,8695

P3 12
12,0 12

A07 9,475
m.č. 119 : 
7,3 7,3
m.č. 120 : 
1,45*1,50 2,175

D2 41,4133
skladba D2 : 
m.č. 103 : 
45,30-(0,30*6,57+0,14*1,38+0,65*2,65) 41,4133

C1 1,3365
skladba C1 : 
m.č. 119 : 
0,99*1,35 1,3365

A6 0,2296
2NP : 
0,44*0,25+0,52*0,23 0,2296

KD02 2,5
KO02 3,55
P5 4,3

4,3 4,3

ST1 119,575
pohled jižní : 
17,89*(6,86-0,93) 106,088
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pohled západní : 
4,11*(6,86-0,93) 24,3723
otvory : 
-2,0*(2,58-0,3)-0,55*1,5*5-0,55*2,0-0,55*1,0*2 -10,885

D3 3,8867
skladba D3 : 
m.č. 103 : 
0,30*6,57+0,14*1,38+0,65*2,65 3,8867

C04 3,7
m.č. 106 : 
11,10*1/3 3,7

C05 13,2
m.č. 109 : 
11,4 11,4
m.č. 110 : 
1,8 1,8

S1 272,044
14,02*19,98+3,58*0,30 281,194
-1,50*1,50*2 -4,5
-1,55*1,50*2 -4,65

ST4 29,136
pohled jižní : 
17,79*0,8 14,232
pohled západní : 
4,01*0,8 3,208
sousední objekt : 
14,62*0,8 11,696

P1w 106,3
podhled typu "White" : 
30,5+6,7+12,9+20,6+7,3+12,0+12,5+3,8 106,3

B2 15
skladba B2 : 
m.č. 118 : 
15,0 15

P1g 43,6
podhled typu "Green" : 
5,3+11,1+1,8+3,9+11,4+1,8+6,5+1,8 43,6

A05 4,3075
m.č. 103 : 
0,35*6,55+2,65*0,7 4,1475
m.č. 114 : 
0,40*0,40 0,16

V5 98
98,0 98

A3 1,3432
skladba A3 : 
m.č. 112 : 
1,30*0,48+1,16*0,62 1,3432
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D1 208,1
skladba D1 : 
m.č. 101 : 
208,10 208,1

ST2 93,0376
14,62*(6,86-0,83) 88,1586
2,87*(6,64-4,94) 4,879

B02 1,4
m.č. 101 : 
1,4 1,4

S3 12,36
3,09*2,0*2 12,36

L01 200
L03 47
S2 7,2522

3,06*2,37 7,2522

B03 88
m.č. 101 : 
88,0 88

KD03 8,5
ST5 5,117

14,62*0,35 5,117

C02 54,675
m.č. 102 : 
36,70 36,7
m.č. 104 : 
2,50*0,67 1,675
m.č. 112 : 
3,8 3,8
m.č. 113 : 
2,6 2,6
m.č. 116 : 
1,8 1,8
m.č. 122 : 
4,3 4,3
m.č. 123 : 
3,8 3,8

C2 41,2635
skladba C2 : 
m.č. 121, 122, 123 : 
4,70-0,99*1,35+17,15+20,75 41,2635

SA1 70,52
(14,02+19,98+0,3+0,48*2)*2 70,52

D01 19
m.č. 125 : 
7,10 7,1
m.č. 126 : 
11,9 11,9
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

L02 57
C01 48,5912

m.č. 104 : 
30,5-2,50*0,67 28,825
m.č. 105 : 
5,30 5,3
m.č. 106 : 
11,1*2/3-0,92*0,84 6,6272
m.č. 107 : 
1,80 1,8
m.č. 108 : 
3,90 3,9
m.č. 111 : 
1,86*1,15 2,139

SA2 8,99
3,06*2+2,37+0,25*2 8,99

DB02 8,1
A5 12,8

skladba A5 : 
m.č. 109-111 : 
4,10+7,50+1,20 12,8

KO03 9,5
V3 1,125

skladba V3 : 
1,50*0,75 1,125

A2 5,8585
skladba A2 : 
schod. prostor : 
0,95*0,90+3,14*1,3/2 2,896
m.č. 119 : 
2,37*1,25 2,9625

B3 3,96
skladba B3 : 
m.č. 114 : 
1,65*2,40 3,96

A04 3,28
m.č. 103 : 
0,82*2,0*2 3,28

AT2 8,99
3,06*2+2,37+0,25*2 8,99

KO01 140
AO01 39
DB01 96
A1 21,7051

skladba A1 : 
schod. prostor : 
0,54*1,15+1,23*(0,3+0,73) 1,8879
m.č. 102 : 
0,85*1,95+0,48*0,82 2,0511
m.č. 104 : 
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S: PFB170030

O: SO.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 184 391,47

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení

0,54*2,3+1,40*0,56 2,026
m.č. 112 : 
9,50-(1,3*0,48+1,16*0,62)+1,86*0,32 8,752
m.č. 119 : 
2,37*(1,71+0,15*6) 6,1857
2.NP : 
0,6*0,92-0,44*0,25+0,80*0,60-0,52*0,23 0,8024

P4 8,9
8,9 8,9

801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní
1850 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

JKSO:
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O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 164 752,00

1 28377100.8 Izolace potrubí 15x40 mm šedočerná m 88,00000 146,40 12 883,20

2 28377102.1 Izolace potrubí 22x40 mm šedočerná m 240,00000 152,80 36 672,00

3 283771142R Izolace potrubí 35x50 mm šedočerná m 188,00000 320,00 60 160,00

4 733182001RT4 Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-62 mm, 
samolepící spoj, rychlouzávěr

m 516,00000 72,80 37 564,80

5 4 Povrchová izolace z nerez plechu pro potr.Cu 35, 
vedeného venku

m 12,00000 1 456,00 17 472,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 67 891,20
6 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav hod 80,00000 249,60 19 968,00

7 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle hod 120,00000 249,60 29 952,00

8 735191903R99 Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310, 
včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů

hod 72,00000 249,60 17 971,20

Díl: 732 Strojovny 14 932,80
9 732111132V00 Demontáž části tepelné izolace stáv.R+S soubor 1,00000 208,00 208,00

10 732111312R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 kus 2,00000 187,20 374,40

11 732111315R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 kus 2,00000 218,40 436,80

12 4261097526R Oběhové čerpadlo 30 / 0,5 - 7, viz použité standardy č.3 kus 1,00000 8 481,60 8 481,60

13 4261097518R Oběhové čerpadlo 25 / 1-6, viz použité standardy č.2 kus 1,00000 2 652,00 2 652,00

14 4261097516R Oběhové čerpadlo 15 / 1-6, viz použité standardy č.1 kus 1,00000 2 530,40 2 530,40

15 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,12000 2 080,00 249,60

Díl: 733 Rozvod potrubí 270 601,20
16 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 6/4", 

včetně tepelné izolace
m 116,00000 114,40 13 270,40

17 733163102R00 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 88,00000 257,60 22 668,80

18 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 240,00000 380,00 91 200,00

19 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 188,00000 488,00 91 744,00

20 733 16-4102.R85Měděné a bronzové tvarovky a fitinky pro rozvody, 
potrubí - kolena, oblouky, přechody, t-kusy apod.

soubor 1,00000 3 120,00 3 120,00

21 3 Materiál pro vedení potrubí nad podlahou, (pod jevištěm) soubor 1,00000 5 200,00 5 200,00

22 2 Krycí soklová lišta bílá, "SFL plus profil", včetně 
koncových profilů

m 6,00000 260,00 1 560,00

23 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, 
včetně nátěru a tepelné izolace

m 15,00000 370,40 5 556,00

24 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32, 
včetně nátěru a tepelné izolace

m 30,00000 409,60 12 288,00

25 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40, 
včetně nátěru a tepelné izolace

m 30,00000 522,40 15 672,00

26 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 40 m 591,00000 6,40 3 782,40

27 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,45500 3 120,00 4 539,60

Díl: 734 Armatury 23 019,60
28 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 32 kus 8,00000 228,80 1 830,40

29 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 8,00000 291,20 2 329,60

30 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 kus 2,00000 187,20 374,40

31 734245422R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 kus 1,00000 112,00 112,00

    D.1.4.1 Vytápění



32 734265313R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 20 kus 4,00000 128,80 515,20

33 734265316R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 40 kus 2,00000 329,60 659,20

34 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 4,00000 147,20 588,80

35 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 6,00000 184,80 1 108,80

36 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 4,00000 249,60 998,40

37 8 Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku DN 5/4" kus 1,00000 2 779,20 2 779,20

38 8 Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku DN 3/4" kus 1,00000 1 250,40 1 250,40

39 1 Montáž armatur závitových,se 3závity,, VXG 41.25, kvs 
10, včetně servopohonu 24 V

soubor 1,00000 68,00 68,00

40 1 Montáž armatur závitových,se 3závity,, VXG 41.15, kvs 
4, včetně servopohonu 24 V

soubor 1,00000 62,40 62,40

41 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 12,00000 109,60 1 315,20

42 1015994 Šroubení pro rafiátory s integr.vent.F-ZBU, rohové kus 9,00000 693,60 6 242,40

43 101-1465 Termostatická hlavice UNI kus 9,00000 269,60 2 426,40

44 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,23000 1 560,00 358,80

Díl: 735 Otopná tělesa 55 603,36
45 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových, včetně 

připojovacích armatur
kus 23,00000 207,20 4 765,60

46 735157670R00 Otopná těl.panel.VK 22  600/1600, viz použité standardy 
č.4

kus 1,00000 3 096,00 3 096,00

47 735157785R00 Otopná těl.panel.VKL 33  900/ 900, viz použité 
standardy č.4

kus 2,00000 4 208,80 8 417,60

48 735157787R00 Otopná těl.panel.VK 33  900/1100, viz použité standardy 
č.4

kus 4,00000 4 717,60 18 870,40

49 735157787R00 Otopná těl.panel.VKL 33  900/1100, viz použité 
standardy č.4

kus 2,00000 4 718,40 9 436,80

50 735159111R00 Montáž panelových otopných těles kus 9,00000 312,00 2 808,00

51 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 2,55000 3 219,20 8 208,96

Čísl
o

Název Typ dílu

713 PSV
730 PSV
732 PSV
733 PSV
734 PSV
735 PSV
Cena celkem

270 601,20

Celkem

Izolace tepelné 164 752,00
Ústřední vytápění 67 891,20
Strojovny 14 932,80
Rozvod potrubí

596 800,16

Armatury 23 019,60
Otopná tělesa 55 603,36
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1 Zařízení č.1 Větrání koncertního sálu
1.1 QVP = 14.000 m3/h; Δpext = 400 Pa; QVO = 13.200 m3/h; 

Δpext = 350 Pa; QT = 38,6kW (vodní výměník 60/40°C; 

tlaková ztráta 0,48 kPa; připojení DN 40), Qch = 

103kW (přímý chladič, chladící medium R410A, 
výparná teplota média 7°C)

0 kpl 1,0 640 126,00 640 126,00 45 089,00 45 089,00

VZT jednotka ve venkovním provedení pro přívod a 
odtah vzduchu nad sebou; přívod: uzavírací klapka na 
servo (servo - dodávka M+R), kapsový filtr F7, rotační 
rekuperátor entalpický, směšovací komora, ventilátor s 
frekvenčním měničem (FM - dodávka M+R), teplovodní 
ohřívač 60/40°C, čtyřokruhový přímý chladič vč 
eliminátoru kapek, kulisový tlumič hluku;  odtah: filtr 
M5, kulisový tlumič hluku, ventilátor s frekvenčním 
měničem (FM - dodávka M+R), směšovací komora (viz 
přívod), odvodní část rotačního rekuperátoru, výfuková 
komora s uzavírací klapkou na servo (servo - dodávka 
M+R); akustický výkon na plášti jednotky do 58 dB(A);

0

1.20 Tlumič hluku kulisový - 710x1400 - 1000, počet kulis 
5ks, šířka 200mm

ks 7,0 5 707,00 39 949,00 1 712,00 11 984,00

1.21 Tlumič hluku kulisový - 630x1400 - 1000, počet kulis 
5ks, šířka 200mm

ks 2,0 5 660,00 11 320,00 1 698,00 3 396,00

1.30 Výfukový kus zešikmený 1400x710, vč. síta proti hmyzu 
s oky 10x10mm

ks 1,0 6 158,00 6 158,00 1 847,00 1 847,00

1.31 Sací díl zešikmený 1400x630, vč. síta proti hmyzu s oky 
10x10mm

ks 1,0 4 720,00 4 720,00 1 416,00 1 416,00

1.32 Krycí mřížka 1400x1350 z pletiva s oky 10x10mm ks 1,0 1 148,00 1 148,00 344,00 344,00

1.33 Dveřní mřížka 625x225 ks 1,0 982,00 982,00 295,00 295,00

1.34 Nekonečná mřížka pro odvod vzduchu, minimální volná 
průtočná plocha min. 2m2 - DODÁVKA STAVBY

kpl 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.35 Nekonečná mřížka pro přívod vzduchu, nim. volná 
průtočná plocha 0,1m2 - DODÁVKA INVESTORA

kpl 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.40 Vířivý anemostat s nízkou hladinou akustického výkonu 
a nízkou tlakovou ztrátou, vč. boxu pro horizontální 
napojení a speciálního nátěru - RAL dle požadavků 
investora, V = 720m3/h, Lwamax=35dB(A)

ks

18,0 4 300,00 77 400,00 1 307,00 23 526,00

1.41 Talířový ventil pro přívod vzduchu, DN 200, V = 110 - 
120m3/h

ks
3,0 223,00 669,00 67,00 201,00

1.50 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 
710x710

ks 2,0 2 399,00 4 798,00 720,00 1 440,00

1.51 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 
630x280

ks 3,0 1 097,00 3 291,00 329,00 987,00

1.52 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 
630x250

ks 1,0 855,00 855,00 257,00 257,00

1.53 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 
450x250

ks 1,0 815,00 815,00 244,00 244,00

1.54 Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 
400x250

ks 1,0 784,00 784,00 235,00 235,00

1.55 Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním Ø 250 ks 18,0 595,00 10 710,00 179,00 3 222,00
1.56 Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním Ø 200 ks 1,0 330,00 330,00 99,00 99,00
1.57 Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním Ø 160 ks 4,0 313,00 1 252,00 94,00 376,00
1.70 Ohebná hluktlumící hadice DN250 bm 50,0 249,00 12 450,00 124,00 6 200,00
1.71 Ohebná hluktlumící hadice DN200 bm 7,0 208,00 1 456,00 104,00 728,00
1.72 Ohebná hluktlumící hadice DN160 bm 2,0 176,00 352,00 88,00 176,00

     D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení



1.90 Pozinkované potrubí sk. I hranaté včetně tvarovek m2 485,0 500,00 242 500,00 250,00 121 250,00
1.91 Kruhové SPIRO potrubí do Ø 250 , 30% tvar bm 10,0 407,00 4 070,00 203,00 2 030,00
1.95 Tepelně-akustická izolace venkovní 

tl.80mm+oplechování
m2 470,0 1 320,00 620 400,00 1,00 470,00

1.96 Tepelná izolace vnitřní tl.40mm+Al fólie m2 78,0 454,00 35 412,00 1,00 78,00
1.99 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

1 Celkem zařízení - Zařízení č.1 1 731 520,00 228 762,00
2 Zařízení č.2

2.1 Kruhový potrubní ventilátor DN 200, V=350m3/h, 
Δpext = 250 Pa

0
kpl

1,0 6 011,00 6 011,00 1 803,00 1 803,00

plášť ventilátoru je z plastu, možnost regulace pomocí 
trasformátoru či tyristoru

0

vč. 2ks rychloupínacích spon DN 200
2.10 Požární stěnový uzávěr 200x315 s požářní odolností dle 

EI 90 DP1, se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T) s 
termoelektrickým aktivačním zařízením 

ks 1,0 11 533,00 11 533,00 3 460,00 3 460,00

2.11
Požární stěnový uzávěr 200x315 s požářní odolností dle 
EI 90 DP1, se servopohonem BF 24-T (BLF 24-T) s 
termoelektrickým aktivačním zařízením 

ks 1,0 11 533,00 11 533,00 3 460,00 3 460,00

2.20 Tlumič hluku kruhový DN 200-600 ks 1,0 1 208,00 1 208,00 362,00 362,00

2.30 Hliníková mřížka dvouřadá pro odvod vzduchu, 
300x300mm, Av=0,04m2, V=350m3/h ks

1,0 662,00 662,00 199,00 199,00

2.50 Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním Ø 200 ks 1,0 330,00 330,00 99,00 99,00

2.90 Pozinkované potrubí sk. I hranaté včetně tvarovek m2 2,0 654,00 1 308,00 327,00 654,00
2.91 Kruhové SPIRO potrubí do Ø 200 , 30% tvar bm 1,0 366,00 366,00 183,00 183,00
2.99 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

2 Celkem zařízení - Zařízení č.2 42 524,00 13 092,00
10 Zařízení č.10 Větrání hygienického zázemí 

koncertního sálu
10.1 Kruhový potrubní ventilátor DN 200, V=395m3/h, 

Δpext = 230 Pa

0
kpl

1,0 6 011,00 6 011,00 1 803,00 1 803,00

plášť ventilátoru je z plastu, možnost regulace pomocí 
trasformátoru či tyristoru

0

vč. 2ks rychloupínacích spon DN200
10.20 Tlumič hluku kruhový DN 200-900 ks 1,0 1 523,00 1 523,00 457,00 457,00
10.30 Výfukový kus zešikmený DN 200, vč. sita proti ptactvu ks 1,0 482,00 482,00 145,00 145,00

10.31 Zpětná klapka DN200 1,0 231,00 231,00 69,00 69,00

10.40
Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 160, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu ks

3,0 157,00 471,00 47,00 141,00

10.41 Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 125, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu

ks 3,0 134,00 402,00 40,00 120,00

10.70 Ohebná hluktlumící hadice DN160 bm 6,0 176,00 1 056,00 88,00 528,00
10.71 Ohebná hluktlumící hadice DN125 bm 6,0 143,00 858,00 72,00 432,00
10.90 Kruhové SPIRO potrubí do Ø200 , 10% tvar bm 30,0 281,00 8 430,00 141,00 4 230,00
10.99 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

10 Celkem zařízení - Zařízení č.10 29 037,00 10 797,00
11 Zařízení č.11

11.1 Kruhový potrubní ventilátor DN 200, V=480m3/h, 
Δpext = 190 Pa

0
kpl

1,0 6 011,00 6 011,00 1 803,00 1 803,00

plášť ventilátoru je z plastu, možnost regulace pomocí 
trasformátoru či tyristoru

0

vč. 2ks rychloupínacích spon DN200
11.20 Tlumič hluku kruhový DN 200-900 ks 1,0 1 523,00 1 523,00 457,00 457,00
11.30 Výfukový kus zešikmený DN 200, vč. sita proti ptactvu ks 1,0 482,00 482,00 145,00 145,00

11.31 Zpětná klapka DN200 ks 1,0 231,00 231,00 69,00 69,00
11.40 Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 200, včetně 

příslušenství pro montáž do podhledu ks
1,0 223,00 223,00 67,00 67,00

11.41 Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 160, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu ks

2,0 157,00 314,00 47,00 94,00

11.42 Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 125, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu

ks 5,0 134,00 670,00 40,00 200,00

11.70 Ohebná hluktlumící hadice DN200 bm 2,0 208,00 416,00 104,00 208,00
11.71 Ohebná hluktlumící hadice DN160 bm 2,0 176,00 352,00 88,00 176,00
11.72 Ohebná hluktlumící hadice DN125 bm 8,0 143,00 1 144,00 72,00 576,00
11.90 Kruhové SPIRO potrubí do Ø200 , 30% tvar bm 32,0 366,00 11 712,00 183,00 5 856,00



11.91 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

11 Celkem zařízení - Zařízení č.11 32 651,00 12 523,00
12 Zařízení č.12

12.1 Kruhový potrubní ventilátor DN 200, V=230m3/h, 
Δpext = 350 Pa

0
kpl

1,0 6 011,00 6 011,00 1 803,00 1 803,00

plášť ventilátoru je z plastu, možnost regulace pomocí 
trasformátoru či tyristoru

0

vč. 2ks rychloupínacích spon DN160
12.30 Výfukový kus zešikmený DN 160, vč. sita proti ptactvu ks 1,0 386,00 386,00 116,00 116,00

12.31 Zpětná klapka DN160 1,0 195,00 195,00 59,00 59,00

12.40
Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 200, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu ks

1,0 223,00 223,00 67,00 67,00

12.41 Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 125, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu

ks 1,0 134,00 134,00 40,00 40,00

12.70 Ohebná hluktlumící hadice DN200 bm 2,0 208,00 416,00 104,00 208,00
12.71 Ohebná hluktlumící hadice DN160 bm 6,0 176,00 1 056,00 88,00 528,00
12.72 Ohebná hluktlumící hadice DN125 bm 2,0 143,00 286,00 72,00 144,00
12.90 Kruhové SPIRO potrubí do Ø200 , 30% tvar bm 25,0 366,00 9 150,00 183,00 4 575,00
11.91 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

12 Celkem zařízení - Zařízení č.12 27 430,00 10 412,00
20 Zařízení č.20 Větrání přístavku

20.1 Kruhový potrubní ventilátor DN 125, V=100m3/h, 
Δpext = 115 Pa

0 kpl 1,0 4 626,00 4 626,00 1 388,00 1 388,00

plášť ventilátoru je z plastu, možnost regulace pomocí 
trasformátoru či tyristoru

0

vč. 2ks rychloupínacích spon DN125

20.20 Výfukový kus zešikmený DN 125, vč. sita proti ptactvu ks 1,0 309,00 309,00 93,00 93,00

20.21 Zpětná klapka DN125 ks 1,0 170,00 170,00 51,00 51,00

20.40
Talířový ventil pro odvod vzduchu vel 200, včetně 
příslušenství pro montáž do podhledu

ks 1,0 223,00 223,00 67,00 67,00

20.70 Ohebná hluktlumící hadice DN200 bm 2,0 208,00 416,00 104,00 208,00
20.90 Kruhové SPIRO potrubí do Ø160 , 30% tvar bm 6,0 307,00 1 842,00 154,00 924,00
20.91 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00

20 Celkem zařízení - Zařízení č.20 17 159,00 5 603,00
200 Zařízení č.200 Zdroje chladu

200.1 Venkovní kondenzační jednotka - řídící 0 kpl 1,0 170 509,00 170 509,00 19 082,00 19 082,00
QT = 31,5kW (při reverzaci chodu při venkovní teplotě
+7°C),Qch = 28kW (přímý výparník; freon R410A
(mix)), V = 8.300m3/h

0

Vzduchem chlazená venkovní kondenzační jednotka s 
chladivem R410a pro přímý výparník VZT jednotky 
(propojeno Cu potrubím); 1 hermetický scroll komresor, 
1 chladící okruh, inverter, výparná teplota 7°C; včetně 
řídicí elektroniky
s integrovaným ModBus rozhraním; řídící signál 0-10V; 
řízení výkonu;

Cu potrubí izolované parotěsnou izolací (venku 
ošetřena nátěrem do venkovního prostředí (ihned po 
montáži izolace)) AF/Armaflex + propojovací Elektro. 
kabel;

bm 10,0 1 100,00 11 000,00 976,00 9 760,00

200.2 - 4Venkovní kondenzační jednotka - podřazená kpl 3,0 170 509,00 511 527,00 19 082,00 57 246,00
QT = 31,5kW (při reverzaci chodu při venkovní teplotě
+7°C),Qch = 28kW (přímý výparník; freon R410A
(mix)), V = 8.300m3/h

Vzduchem chlazená venkovní kondenzační jednotka s 
chladivem R410a pro přímý výparník VZT jednotky 
(propojeno Cu potrubím); 1 hermetický scroll komresor, 
1 chladící okruh, inverter, výparná teplota 7°C; včetně 
řídicí elektroniky
s integrovaným ModBus rozhraním; řídící signál 0-10V; 
řízení výkonu;

Cu potrubí izolované parotěsnou izolací (venku 
ošetřena nátěrem do venkovního prostředí (ihned po 
montáži izolace)) AF/Armaflex + propojovací Elektro. 
Kabel

bm

30,0 1 110,00 33 300,00 976,00 29 280,00

200.99 Montážní, těsnící a závěsový materiál kpl 1,0 9 573,00 9 573,00 2 872,00 2 872,00



7 Celkem zařízení - Zařízení č.7 735 909,00 118 240,00

Celkem dodávka a montáž 2 616 230,00 399 429,00
Doprava 46 331,00
Zaregulování 44 673,00
Celková cena zakázky 3 106 663,00

pozn. cenová nabídka neobsahuje prostupy, požární 
ucpávky, konstrukci pod jednotky



Rekonstrukce koncertního sálu tř. Kpt. Jaroše 1890/45, Brno Měření a regulace

P. č. Popis položky mj. Počet Jed.cena Celkem

Rozvaděče MR 1 (VZT)
1. Nástěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový ks 1 12 500,00 12 500,00
2. Montážní panel ks 1 1 450,00 1 450,00
3. Náplň rozvaděče ks 1 1 450,00 1 450,00
4. Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně  ks 1 25 480,00 25 480,00
5. Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) ks 1 5 000,00 5 000,00

6.
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, 
lanka, žlaby, popisky atd.)    

ks 1
2 990,00

2 990,00

Dodávka celkem : 48 870,00

Rozvaděče MK1 (ÚT)
7. Nástěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový ks 1 13 100,00 13 100,00
8. Montážní panel ks 1 0,00 0,00
9. Náplň rozvaděče ks 1 1 250,00 1 250,00

10. Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně  ks 1 24 800,00 24 800,00
11. Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) ks 1 5 000,00 5 000,00

12.
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, 
lanka, žlaby, popisky atd.)    

ks 1
2 500,00

2 500,00

Dodávka celkem : 46 650,00

Rozvaděče celkem: 95 520,00

Montážní materiál  
13. Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní ks 1 390,00 390,00
14. Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm ks 10 1 018,00 10 180,00
15. Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=240 mm ks 3 1 018,00 3 054,00
16. Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný ks 2 490,00 980,00
17. Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový ks 4 420,00 1 680,00
18. Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební ks 1 3 200,00 3 200,00
19. Snímač kvality vzduchu, 0-10V ks 1 3 500,00 3 500,00
20. Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m ks 1 2 850,00 2 850,00
21. Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa ks 3 980,00 2 940,00
22. Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 0-10V ks 1 3 650,00 3 650,00
23. Klapkový servopohon - 24V, 0-10V ks 2 2 860,00 5 720,00
24. Frekvenční měnič pro ventilátor 4KW, IP54 ks 1 18 800,00 18 800,00
25. Frekvenční měnič pro ventilátor 5,5KW, IP54 ks 1 19 500,00 19 500,00
26. Ovládač pro VZT se signalizaci chodu ks 2 350,00 700,00

Dodávka celkem : 77 144,00

Řídicí systém 

27.
Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web 
server, GSM modul) 

ks 1
39 800,00

39 800,00

28.
Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web 
server) 

ks 1
39 800,00

39 800,00

29. Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AOU ks 1 7 400,00 7 400,00
30. Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8DO ks 4 7 400,00 29 600,00
31. Komunikační převodník RS232 na 485 ks 1 8 900,00 8 900,00
32. Magnetická anténa ks 1 450,00 450,00
33. Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A ks 1 980,00 980,00
34. Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC ks 1 2 500,00 2 500,00

DPS 1 duben / 2017



Rekonstrukce koncertního sálu tř. Kpt. Jaroše 1890/45, Brno Měření a regulace

35. SW za jeden datový bod ks 158 385,00 60 830,00
Dodávka celkem : 190 260,00

Kabeláž + kabel. trasy
36. Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 m 896 8,00 7 168,00
37. Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 m 178 10,00 1 780,00
38. Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 m 238 12,00 2 856,00
39. STP cat 5 4x2x0,5 m 68 14,00 952,00
40. Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 m 62 7,00 434,00
41. Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 m 84 9,00 756,00
42. Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 m 346 12,00 4 152,00
43. Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 m 84 19,00 1 596,00
44. Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 m 50 23,00 1 150,00
45. Samoregulační topný kabel 15W/m m 42 210,00 8 820,00
46. Koncovky topných kabelů ks 2 45,00 90,00
47. Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 m 12 4,00 48,00
48. Podpěra vedení PV 24 ks 10 42,00 420,00
49. Svorka hromosvodní SK křížová ks 2 7,00 14,00
50. Cu vodič PVC 6 m 64 12,00 768,00
51. Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka m 16 210,00 3 360,00
52. Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka m 48 180,00 8 640,00
53. Kabelový žlab drátěný, 100/50 m 66 200,00 13 200,00
54. Nosník kabelového žlabu 125 ks 20 21,00 420,00
55. Nosník kabelového žlabu 62 ks 60 20,00 1 200,00
56. Nosník drátěného žlabu 50 mm ks 70 20,00 1 400,00
57. Spojka žlabu ks 70 12,00 840,00
58. Spojka žlabu uzemňovací ks 70 12,00 840,00
59. Spojovací sada (šroub, matka, podložka) sada 10 198,00 1 980,00
60. Elektroinstalační trubka ohebná  D32 m 22 16,00 352,00
61. Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek m 48 19,00 912,00
62. Pomocný montážní materiál ks 1 3 000,00 3 000,00

Kabeláže celkem : 67 148,00

Montážní práce
63. Mt. teplotní čidla ks 20 250,00 5 000,00
64. Mt. čidla dif. tlaku pro kapaliny a plyny ks 4 250,00 1 000,00
65. Protimrazová ochrana vzt ks 1 250,00 250,00
66. Pohon ventilu DN 15-65 ks 8 250,00 2 000,00
67. Klapkový servopohon s hav. funkci ks 1 250,00 250,00
68. Klapkový servopohon, 24V ks 2 250,00 500,00
69. Kabel JYTY  - volně m 1 380 20,00 27 600,00
70. Kabel CYKY  - volně m 564 20,00 11 280,00
71. Kabel J-Y(ST)-Y m 62 20,00 1 240,00
72. Samoregulační topný kabel m 42 150,00 6 300,00
73. Uzemnění m 64 19,00 1 216,00
74. Žlab ocel. ks 130 80,00 10 400,00
75. Elektroinstalační trubka m 70 19,00 1 330,00
76. Řídící systém ks 1 45 000,00 45 000,00
77. Moduly řídícího systému ks 2 500,00 1 000,00

78.
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (ventilátory 
čerpadla, motory VZT, PPK apod.) ks 17 200,00 3 400,00

Celkem : 117 766,00

DPS 2 duben / 2017



Rekonstrukce koncertního sálu tř. Kpt. Jaroše 1890/45, Brno Měření a regulace

Hodinové zúčtovací sazby
79. Výrobní dokumentace ks 1 5 000,00 5 000,00
80. Demontáž prvků regulace kotelny hod 8 350,00 2 800,00
81. Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 40 380,00 15 200,00
82. Doprava materiálu set 1 2 000,00 2 000,00
83. Přesun materiálu v místě stavby set 1 2 000,00 2 000,00
84. Zaučeni obsluhy hod 1 1 500,00 1 500,00
85. Příprava ke komplexní zkoušce hod. 16 350,00 5 600,00
86. Koordinace s ostatními profesemi hod 5 350,00 1 750,00
87. Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 6 350,00 2 100,00
88. Zkušební provoz hod 24 400,00 9 600,00
89. Revizní technik hod 18 300,00 5 400,00

Celkem : 52 950,00

Celkové součty :

Rozvaděče : 95 520 Kč
Montážní materiál : 77 144 Kč
Kabeláže + trasy : 67 148 Kč
Řídící systém + SW : 190 260 Kč
Montážní práce : 117 766 Kč
Hodinové sazby : 52 950 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY : 600 788 Kč

Uvedené ceny nezahrnují DPH

DPS 3 duben / 2017



REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU
     D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 132 20-0012.RA0 Hloubení nezapaž.rýh v hornině 1-4 m3 90,00 556,00 50 040,00

2 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 90,00 221,50 19 935,00

3 162 10-0010.RAC
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 
km m3 90,00

206,00
18 540,00

4 4 Podsyp, obsyp, objekty z písku frakce 0-8 m3 42,00 719,00 30 198,00

5 174 10-0010.RA0 Zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním m3 50,00 149,00 7 450,00

Celkem za 1 Zemní práce 126 163,00

Díl: 5 Komunikace
6 597 10-1020.RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B 125 kN m 6,00 1 530,00 9 180,00

Celkem za 5 Komunikace 9 180,00

Díl: 8 Trubní vedení
7 894 43-2112.R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 2,00 222,00 444,00

8 894 43-1211.RA0
Revizní plastová šachta, D 425 mm - lit. poklop dno sběrné 
425/160 kus 2,00

9 600,00
19 200,00

Celkem za 8 Trubní vedení 19 644,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 974 03-1144.R00 Vysekání rýh ve zdi 7 x 15 cm m 5,20 234,00 1 216,80

10 974 03-1142.R00 Vysekání rýh ve zdi 7 x 7 cm m 14,50 195,00 2 827,50

11 974 03-1132.R00 Vysekání rýh ve zdi 5 x 7 cm m 30,00 182,00 5 460,00

12 974 03-1153.R00 Vysekání rýh ve zdi 10 x 10 cm m 2,00 221,00 442,00

13 970 05-1020.R00 Vrtání jádrové do ŽB šachty soubor 1,00 10 400,00 10 400,00

14 970 05-1018.R00 Jádrový vrt do kameninového potrubí soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 26 846,30

Díl: 713 Izolace tepelné

15 56
Izolace potrubí z trub z pěnového polyetylenu v provedení s 
podélným nářezem Mirelon m 60,00

90,00
5 400,00

16 722 18-1241.R00 Izolace návleková  AKUSTIK m 44,00 169,00 7 436,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 12 836,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
17 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné  D 110 x 3,2 mm m 13,00 351,00 4 563,00

18 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné D 125 x 3,2 mm m 22,00 390,00 8 580,00

19 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné D 160 x 4,0 mm m 55,00 507,00 27 885,00

20 721 17-8137.R00 Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D125x4,2 m 17,00 936,00 15 912,00

21 721 17-8118.R00 Potrubí Silent PP odpadní - svis. D160x5,2 m 16,00 1 225,00 19 600,00

22 721 17-8117.R00 Potrubí Silent PP odpadní - svis. D125x4,2 m 20,00 936,00 18 720,00

23 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,00 273,00 2 730,00

24 721 17-6104.R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,00 338,00 676,00

25 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 12,00 449,00 5 388,00

26 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4,00 280,00 1 120,00

27 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 4,00 397,00 1 588,00

28 721 17-6134.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 1,00 280,00 280,00

29 721 17-6135.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 10,00 397,00 3 970,00

30 721 23-4104.RT1
Vtok střešní pro plochou střechu DN100 vyhřívaný vč. 
napojovací sady na hydroizolaci kus 2,00

3 731,00
7 462,00

31 721 24-2110.R00 Lapač střešních splavenin PP  DN 100 kus 2,00 2 795,00 5 590,00

32 721 24-2117.R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 200 kus 1,00 9 425,00 9 425,00

33 551-62400 Vpusť podlahová DN 75, suchý zapachový uzávěr kus 1,00 1 797,00 1 797,00

34 721 27-3150.RT1 Přivzdušňovací ventil , 110 mm kus 1,00 1 027,00 1 027,00

35 429-72805 Mřížka krycí 200x200 kus 1,00 702,00 702,00

36 721 29-0115.V01 Výpustky kus 26,00 98,00 2 548,00

37 1 Napojení na stávající rozvody soubor 1,00 1 950,00 1 950,00

38 1 Dohledání stávajících rozvodů soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

39 721 17-1808.R00 Demontáž kanalizačního potrubí do DN100 m 20,00 78,00 1 560,00

40 892 56-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace m 195,00 20,00 3 900,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 153 473,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
41 722 17-2331.R00 Potrubí z PPR D 20/3,4 mm m 42,00 351,00 14 742,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :
Objekt :
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU
     D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :
Objekt :

42 722 17-2332.R00 Potrubí z PPR D 25/4,2 mm m 18,00 273,00 4 914,00

43 283-49012 Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm kus 3,00 364,00 1 092,00

44 722 22-9107.V01 Výustky kus 48,00 325,00 15 600,00

45 722 29-0226.R00 Zkouška tlaku potrubí m 60,00 8,00 480,00

46 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 60,00 16,00 960,00

47 722 13-1936.R00 Propojení se stávajícími rozvody soubor 1,00 1 950,00 1 950,00

48 722 22-1112.R00 Kohout vypouštěcí kulový DN 15 kus 1,00 200,00 200,00

49 722 23-5111.R00 Kohout kulový závitový DN 15 kus 1,00 150,00 150,00

50 722 23-5112.R00 Kohout kulový závitový DN 20 kus 4,00 185,00 740,00

51 722 22-4111.R00 Vypoštěcí kohout DN 15 kus 1,00 208,00 208,00

52 734 24-3121.R00 Zpětný ventil DN 15 kus 1,00 134,00 134,00

53 2 Pojistný ventil DN 15 kus 1,00 345,00 345,00

54 722 13-0801.R00 Demontáž vodovodního potrubí m 45,00 124,00 5 580,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 47 095,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod
55 723 15-0303.R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 m 2,00 345,00 690,00

56 733 11-0806.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 4,00 78,00 312,00

57 783 12-0010.RA0 Nátěr syntetický OK ''A'' 1x + 2x email m2 0,50 46,00 23,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 1 025,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
58 725 01-7172.R00 Umyvadlo na desku, 55 x 48 cm, bílé soubor 6,00 2 941,00 17 646,00

59 725 01-7331.R00 Umývátko rohové 38 cm, bílé soubor 1,00 3 727,00 3 727,00

60 725 01-7122.R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 48 cm, bílé soubor 1,00 1 489,00 1 489,00

61 725 21-2370.R00 Umyvadlo pro invalidy s podomítkovou zápachovou uzávěrkou soubor 1,00 2 769,00 2 769,00

62 1 Sprchový žlab dl. 900mm kus 1,00 1 300,00 1 300,00

63 725 01-6105.R00 Pisoár, ovládání automatické, bílý soubor 3,00 7 787,00 23 361,00

64 725 01-5221.R00 Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii soubor 1,00 6 236,00 6 236,00

65 642-71107 Výlevka keramická 50x39x30 cm přepad, bílá kus 1,00 3 506,00 3 506,00

66 725 01-4121.R00 Klozet závěsný, hlub. splach., bílý soubor 8,00 1 947,00 15 576,00

67 725 01-4141.R00 Klozet závěsný  ZTP + sedátko, bílý soubor 1,00 4 446,00 4 446,00

68 725 84-5111.RT0
Baterie umyvadlová nástěnná ruční, ramínko 250mm - pro 
výlevku kus 1,00

1 847,00
1 847,00

69 725 82-3121.R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 9,00 1 955,00 17 595,00

70 725 84-5811.RT0 Baterie termost.sprchová nástěn.,vč. příslušenství základní soubor 1,00 4 234,00 4 234,00

71 725 82-3121.R00 Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 1,00 1 967,00 1 967,00

72 554-84496 Dveře sprchové zasouvací PD 3/1000 bílo - čiré kus 1,00 10 010,00 10 010,00

73 551-61200 Sifon umyvadlový chrom kus 8,00 992,00 7 936,00

74 725 86-0214.R00 Sifon bidetový (výlevka) kus 2,00 468,00 936,00

75 725 81-0402.R00 Ventil rohový G 1/2 3/8 kus 34,00 117,00 3 978,00

76 725 81-9402.R00 Montáž rohového ventilu soubor 34,00 39,00 1 326,00

77 725 33-0820.R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 260,00 260,00

78 725 86-0811.R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 5,00 65,00 325,00

79 725 82-0801.R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 8,00 65,00 520,00

80 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,00 195,00 1 365,00

81 725 12-2813.R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 3,00 260,00 780,00

82 725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 8,00 260,00 2 080,00

83 725 20-0010.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - klozet, výlevka kus 10,00 650,00 6 500,00

84 725 20-0020.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 3,00 650,00 1 950,00

85 725 20-0030.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo kus 12,00 585,00 7 020,00

86 725 20-0050.RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprcha kus 1,00 910,00 910,00

87 725 23-9101.R00 Montáž zařizovacích předmětů -  bidet kus 1,00 585,00 585,00

88 725 53-4228.R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný  200 litrů soubor 1,00 12 071,00 12 071,00

89 541-32292 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový TO 10 IN kus 1,00 3 874,00 3 874,00

90 541-32294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový TO 15 IN kus 2,00 3 468,00 6 936,00

91 3 Bezpečnostní skupina k malému tlak. zásobníku kus 3,00 3 900,00 11 700,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 186 761,00
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU
     D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stavba :
Objekt :

Díl: 726 Instalační prefabrikáty
92 726 21-1331.R00 Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm soubor 1,00 14 190,00 14 190,00

93 726 21-1321.R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 5,00 6 266,00 31 330,00

94 726 21-1121.R00 Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm soubor 3,00 5 032,00 15 096,00

95 726 21-1161.R00 Modul-bidet Kombifix soubor 1,00 6 110,00 6 110,00

96 726 21-1141.R00 Modul-pisoár Kombifix Universal, h 109-127 cm soubor 3,00 5 762,00 17 286,00

97 726 21-1312.R00 Modul-umyvadlo Duofix, ZTP, h 82/98 cm soubor 1,00 6 262,00 6 262,00

98 726 21-1367.R00 Modul-výlevka Duofix, h 130 cm soubor 1,00 6 266,00 6 266,00

99 726 21-1311.R00 Modul-umyvadlo Duofix, h 82/98 cm soubor 1,00 3 416,00 3 416,00

100 726 21-1371.R00 Modul-sprcha Duofix,odpadní koleno d 50, h 130 cm soubor 1,00 8 694,00 8 694,00

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 108 650,00

Díl: 727 Zednické výpomoce
101 727 21-2176.R00 Mřížka větrací PVC kus 9,00 326,00 2 934,00

Celkem za 727 Zednické výpomoce 2 934,00
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Nadpis rekapitulace      D.1.4.7 Silnoproudé rozvody včetně bleskosvodu
Akce REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO SÁLU třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno
Projekt D.1.4.7-SO 001
Investor Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno
Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodávka 433 042,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 15 589,51 4 330,42

Montáž - materiál 1 352 154,30

Montáž - práce 462 228,00

Mezisoučet 1 448 631,51 1 818 712,72

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 108 862,94

Nátěry 0,00

Zemní práce 8 430,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 448 631,51 1 936 005,66

Náklady celkem 2 384 637,17

Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky 433 042,00 96 130,00

Specifikace dodávky rozvaděče HRSM 124 993,00 153 021,00

Specifikace dodávky rozvaděče RSO-P 92 873,00 114 235,00

Specifikace dodávky rozvaděče RS2 5 940,00 7 700,00

Specifikace dodávky rozvoddnice RS3 12 386,00 14 916,00

Specifikace dodávky rozvodnice RS4 29 260,00 43 362,00

Elektromontáže 1 352 154,30 366 098,00

  Svítidla 1 099 280,00 57 622,00

  BLESKOSVOD 13 161,50 20 779,00

Zemní práce 1 830,00 6 600,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem
Montážní 
položka Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky
Specifikace dodávky rozvaděče HRSM ks 1,00 124 993,00 124 993,00 28 028,00 28 028,00 153 021,00 153 021,00
Specifikace dodávky rozvaděče RSO-P ks 1,00 92 873,00 92 873,00 21 362,00 20 350,00 114 235,00 113 223,00
Specifikace dodávky rozvaděče RS2 ks 1,00 5 940,00 5 940,00 1 760,00 1 760,00 7 700,00 7 700,00
Specifikace dodávky rozvoddnice RS3 ks 1,00 12 386,00 12 386,00 2 530,00 2 530,00 14 916,00 14 916,00
Specifikace dodávky rozvodnice RS4 ks 1,00 29 260,00 29 260,00 14 102,00 14 102,00 43 362,00 43 362,00
osoušeč rukou 230V/2,5 kW ks 2,00 2 420,00 4 840,00 880,00 1 760,00 3 300,00 6 600,00
Dodávaka UPS 400/400V, 15kVA/8kW, 30minut,  včetně rozvaděče R-UPS ks 1,00 160 000,00 160 000,00 26 500,00 26 500,00 186 500,00 186 500,00
prostorový termostat ks 1,00 2 750,00 2 750,00 1 100,00 1 100,00 3 850,00 3 850,00

Dodávky - celkem 433 042,00 96 130,00 529 172,00
Specifikace dodávky rozvaděče HRSM
Rozvaděč skříňový, 2000x600x400, jednokřídlé dveře ks 2,00 19 800,00 39 600,00 4 400,00 8 800,00 24 200,00 48 400,00
Spínací blok třípólový  jističe 250A, 36 kA, ks 1,00 6 050,00 6 050,00 2 200,00 2 200,00 8 250,00 8 250,00
Nadproudová spoušť -blok odpínače ks 1,00 6 380,00 6 380,00 1 650,00 1 650,00 8 030,00 8 030,00
Napěťová spoušť 230V-AC ks 1,00 2 750,00 2 750,00 1 100,00 1 100,00 3 850,00 3 850,00
Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 100A ks 1,00 1 650,00 1 650,00 1 100,00 1 100,00 2 750,00 2 750,00
100A gG Pojistková vložka Ks 3,00 165,00 495,00 110,00 330,00 275,00 825,00
Svodič přepětí třídy B+C,3p sada pro TN-C+pom.kont ks 1,00 7 150,00 7 150,00 1 650,00 1 650,00 8 800,00 8 800,00
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A ks 2,00 220,00 440,00 110,00 220,00 330,00 660,00
Jistič deion 20A  M, 25kA ks 1,00 3 850,00 3 850,00 550,00 550,00 4 400,00 4 400,00
Jistič deion 25A  M, 25kA ks 4,00 3 850,00 15 400,00 550,00 2 200,00 4 400,00 17 600,00
Jistič deion 32-M , 25kA ks 2,00 3 850,00 7 700,00 550,00 1 100,00 4 400,00 8 800,00
Jistič deion 40-M, 25kA ks 2,00 3 850,00 7 700,00 550,00 1 100,00 4 400,00 8 800,00
Jistič deion 63-M, 25 kA ks 3,00 3 850,00 11 550,00 550,00 1 650,00 4 400,00 13 200,00
Jistič deion 80-M, 25 kA ks 1,00 3 850,00 3 850,00 550,00 550,00 4 400,00 4 400,00
Jistič deion - 100-M, 25 kA ks 1,00 3 850,00 3 850,00 550,00 550,00 4 400,00 4 400,00
Jistič 10B-1, 10 kA ks 21,00 110,00 2 310,00 110,00 2 310,00 220,00 4 620,00
Proudový chránič  40/4/0,03 ks 2,00 1 320,00 2 640,00 110,00 220,00 1 430,00 2 860,00
Řadová svorka do 2,5mm2 ks 35,00 22,00 770,00 11,00 385,00 33,00 1 155,00
Řadová svorka do 6 mm2 ks 9,00 22,00 198,00 11,00 99,00 33,00 297,00
Řadová svorka do 16mm2 ks 12,00 22,00 264,00 11,00 132,00 33,00 396,00
Řadová svorka do 35mm2 ks 12,00 33,00 396,00 11,00 132,00 44,00 528,00

Specifikace dodávky rozvaděče HRSM - celkem 124 993,00 28 028,00 153 021,00
Specifikace dodávky rozvaděče RSO-P
Rozvaděč skříňový, 2000x800x300, jednokřídlé dveře ks 1,00 19 800,00 19 800,00 4 400,00 4 400,00 24 200,00 24 200,00
Odpínač 160A ks 1,00 2 750,00 2 750,00 550,00 550,00 3 300,00 3 300,00
Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 100A ks 1,00 165,00 165,00 110,00 110,00 275,00 275,00
100A gG Pojistková vložka ks 3,00 165,00 495,00 110,00 330,00 275,00 825,00
svodič přepětí třídy C, modulový, 1pól, s lištou 20/280/1 ks 4,00 7 150,00 28 600,00 1 600,00 6 400,00 8 750,00 35 000,00
Jistič deion, 80A,25 kA ks 1,00 3 850,00 3 850,00 550,00 550,00 4 400,00 4 400,00
Jistič deion 32A , 25 kA ks 1,00 3 850,00 3 850,00 550,00 550,00 4 400,00 4 400,00
Jistič deion 40A , 25 kA ks 3,00 3 850,00 11 550,00 550,00 1 650,00 4 400,00 13 200,00
proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 3,00 1 320,00 3 960,00 165,00 495,00 1 485,00 4 455,00
jistič B10/1 char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 10,00 165,00 1 650,00 110,00 1 100,00 275,00 2 750,00
jistič B16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 15,00 165,00 2 475,00 110,00 1 650,00 275,00 4 125,00
Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.5A ks 1,00 165,00 165,00 110,00 110,00 275,00 275,00
jistič C10/1 char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 6,00 110,00 660,00 110,00 660,00 220,00 1 320,00
10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00 1 320,00 1 320,00 165,00 165,00 1 485,00 1 485,00
Instalační relé 20A, 230V AC, 2 zap. kont. ks 2,00 550,00 1 100,00 165,00 330,00 715,00 1 430,00
Řadová svornice 2,5mm2 ks 48,00 22,00 1 056,00 11,00 528,00 33,00 1 584,00
Řadová svornice 6mm2 ks 15,00 22,00 330,00 11,00 165,00 33,00 495,00
Řadová svornice 16mm2 ks 3,00 33,00 99,00 11,00 33,00 44,00 132,00
Řadová svorka do 35mm2 ks 6,00 33,00 198,00 11,00 66,00 44,00 264,00



ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL
časové relé 10 funkcí, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC 230 V ks 2,00 1 650,00 3 300,00 110,00 220,00 1 760,00 3 520,00

INSTALAČNÍ/POMOCNÁ RELÉ - 1 MODUL
VS308U/bílá výstup 3x8A přepínací, UNI AC/DC 12-240 V, signálka, ochranná dioda, RC člen ks 2,00 2 750,00 5 500,00 550,00 1 100,00 3 300,00 6 600,00

Specifikace dodávky rozvaděče RSO-P - celkem 92 873,00 21 162,00 114 035,00
Specifikace dodávky rozvaděče RS2
rozvodnice pod omítku, jednořadá 1/18 modulů ks 1,00 825,00 825,00 440,00 440,00 1 265,00 1 265,00
Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,00 550,00 550,00 165,00 165,00 715,00 715,00
proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 1,00 3 080,00 3 080,00 550,00 550,00 3 630,00 3 630,00
svodič přepětí třídy C, modulový, 1pól, s lištou 20/280/1 ks 4,00 132,00 528,00 55,00 220,00 187,00 748,00
jistič B10/1 char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 3,00 132,00 396,00 55,00 165,00 187,00 561,00
jistič B16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00 132,00 396,00 55,00 165,00 187,00 561,00
Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.5A ks 1,00 165,00 165,00 55,00 55,00 220,00 220,00

Specifikace dodávky rozvaděče RS2 - celkem 5 940,00 1 760,00 7 700,00
Specifikace dodávky rozvoddnice RS3
rozvodnice pod omítku, ocel.dveře, 2/28 modulů ks 1,00 935,00 935,00 550,00 550,00 1 485,00 1 485,00
Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A ks 1,00 550,00 550,00 165,00 165,00 715,00 715,00
proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A ks 2,00 1 320,00 2 640,00 220,00 440,00 1 540,00 3 080,00
svodič přepětí třídy C, modulový, 1pól, s lištou 20/280/1 ks 4,00 1 760,00 7 040,00 220,00 880,00 1 980,00 7 920,00
jistič B10/1 char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00 132,00 264,00 55,00 110,00 187,00 374,00
jistič B16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00 132,00 792,00 55,00 330,00 187,00 1 122,00
Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=0.5A ks 1,00 165,00 165,00 55,00 55,00 220,00 220,00

Specifikace dodávky rozvodnice RS3 - celkem 12 386,00 2 530,00 14 916,00
Specifikace dodávky rozvodnice RS4
Rozvodnice na omítku,72 modulů, bílé dveře,N/PE můstky ks 1,00 3 850,00 3 850,00 1 650,00 1 650,00 5 500,00 5 500,00
Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,00 550,00 550,00 165,00 165,00 715,00 715,00
svodič přepětí třídy C, modulový, 1pól, s lištou 20/280/1 ks 4,00 1 650,00 6 600,00 165,00 660,00 1 815,00 7 260,00
proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 2,00 1 320,00 2 640,00 165,00 330,00 1 485,00 2 970,00
Rozvodnice na omítku,96 morulůbílé dveře,N/PE můstky ks 1,00 1 650,00 1 650,00 550,00 550,00 2 200,00 2 200,00
jistič B10/1 char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 5,00 132,00 660,00 110,00 550,00 242,00 1 210,00
jistič B16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00 132,00 792,00 110,00 660,00 242,00 1 452,00
jistič B16/3 char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00 495,00 495,00 165,00 165,00 660,00 660,00
jistič B40/3 char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 1,00 495,00 495,00 165,00 165,00 660,00 660,00
PL7-C32/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 5,00 935,00 4 675,00 1 650,00 8 250,00 2 585,00 12 925,00
soumrakový spínaš + čidlo soumrak. spínač se spín. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000Lx, 1x přepínací 8A, AC 230V ks 1,00 4 950,00 4 950,00 550,00 550,00 5 500,00 5 500,00
Instalační relé 20A, 230V AC, 2 zap. kont. ks 2,00 550,00 1 100,00 11,00 22,00 561,00 1 122,00
Řadová svornice 2,5mm2 ks 14,00 22,00 308,00 11,00 154,00 33,00 462,00
Řadová svornice 6mm2 ks 18,00 22,00 396,00 11,00 198,00 33,00 594,00
Řadová svorka do 35mm2 ks 3,00 33,00 99,00 11,00 33,00 44,00 132,00

Specifikace dodávky rozvodnice RS4 - celkem 29 260,00 14 102,00 43 362,00
Elektromontáže
KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 129,00 11,00 1 419,00 44,00 5 676,00 55,00 7 095,00
KRABICE ODBOČNÁ d 68mm ks 32,00 44,00 1 408,00 55,00 1 760,00 99,00 3 168,00
KRABICE ROZVODNÁ d 97mm ks 5,00 110,00 550,00 88,00 440,00 198,00 990,00
KRABICE VDT ks 38,00 77,00 2 926,00 55,00 2 090,00 132,00 5 016,00
OCHRANNÁ TRUBKA TUHÁ BEZHALOGENOVÁ sv. šedá m 267,00 16,50 4 405,50 33,00 8 811,00 49,50 13 216,50
TRUBKA OHEBNÁ  d 23mm m 40,00 11,00 440,00 33,00 1 320,00 44,00 1 760,00
TRUBKA OHEBNÁ  d 29mm m 50,00 13,20 660,00 33,00 1 650,00 46,20 2 310,00
TRUBKA OHEBNÁ - d36mm m 20,00 22,00 440,00 38,50 770,00 60,50 1 210,00
drátožlab  100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 30,00 330,00 9 900,00 165,00 4 950,00 495,00 14 850,00

KABELOVÝ ŽLAB  VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
125/50 s víkem m 25,00 242,00 6 050,00 154,00 3 850,00 396,00 9 900,00
250/50 s víkem m 15,00 352,00 5 280,00 176,00 2 640,00 528,00 7 920,00

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 10kg ks 4,00 55,00 220,00 020652 55,00 220,00 110,00 440,00



do 50kg ks 55,00 110,00 6 050,00 020653 110,00 6 050,00 220,00 12 100,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
svorka krabicová 2x1-2,5mm2 ks 60,00 3,30 198,00 11,00 660,00 14,30 858,00
svorka krabicová 3x1-2,5mm2 ks 60,00 4,40 264,00 11,00 660,00 15,40 924,00
svorka krabicová 5x1-2,5mm2 ks 50,00 5,50 275,00 11,00 550,00 16,50 825,00
PODL.KRAB 24MOD IP30-dle výběru arch interiéru ks 5,00 2 420,00 12 100,00 880,00 4 400,00 3 300,00 16 500,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CYY 4 , pevně m 20,00 8,80 176,00 22,00 440,00 30,80 616,00
CYY 6 , pevně m 30,00 15,40 462,00 22,00 660,00 37,40 1 122,00
V07S-K 16 , pevně m 60,00 66,00 3 960,00 22,00 1 320,00 88,00 5 280,00
H07V-K 25 , pevně m 30,00 88,00 2 640,00 22,00 660,00 110,00 3 300,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 Do  4 mm3 ks 8,00 11,00 88,00 100097 11,00 88,00 22,00 176,00
 Do  6 mm4 ks 4,00 11,00 44,00 100098 11,00 44,00 22,00 88,00
 Do  16 mm2 ks 10,00 16,50 165,00 100101 16,50 165,00 33,00 330,00
ochraná svorkovnice HOP ks 1,00 935,00 935,00 275,00 275,00 1 210,00 1 210,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně m 60,00 9,90 594,00 26,00 1 560,00 35,90 2 154,00
CYKY-O 3x1.5 , pevně m 90,00 13,20 1 188,00 26,00 2 340,00 39,20 3 528,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 935,00 13,20 12 342,00 26,00 24 310,00 39,20 36 652,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně m 730,00 22,00 16 060,00 26,00 18 980,00 48,00 35 040,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně m 370,00 22,00 8 140,00 31,00 11 470,00 53,00 19 610,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně m 20,00 30,80 616,00 31,00 620,00 61,80 1 236,00
CYKY-O 5x4 , pevně m 55,00 55,00 3 025,00 31,00 1 705,00 86,00 4 730,00
CYKY-J 5x10 , pevně m 10,00 132,00 1 320,00 53,00 530,00 185,00 1 850,00
CYKY-J 5x25 , pevně m 30,00 297,00 8 910,00 53,00 1 590,00 350,00 10 500,00
CYKY-J 4x35 , pevně m 35,00 385,00 13 475,00 53,00 1 855,00 438,00 15 330,00

KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , pevně m 295,00 11,00 3 245,00 22,00 6 490,00 33,00 9 735,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1-CHKE-V-O 3x1.5 , pevně m 90,00 31,00 2 790,00 31,00 2 790,00 62,00 5 580,00
1-CHKE-V-J 3x1.5 , pevně m 72,00 31,00 2 232,00 31,00 2 232,00 62,00 4 464,00
1-CHKE-V-J 5x2.5 , pevně m 85,00 88,00 7 480,00 31,00 2 635,00 119,00 10 115,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
 4x10  mm2 ks 58,00 275,00 15 950,00 100251 110,00 6 380,00 385,00 22 330,00
 5x4   mm2 ks 12,00 165,00 1 980,00 100258 110,00 1 320,00 275,00 3 300,00
 5x10  mm2 ks 16,00 220,00 3 520,00 100259 165,00 2 640,00 385,00 6 160,00
 5x25  mm3 ks 2,00 330,00 660,00 100152 165,00 330,00 495,00 990,00
 5x35  mm2 ks 2,00 385,00 770,00 100253 165,00 330,00 550,00 1 100,00
Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F) ks 30,00 132,00 3 960,00 110,00 3 300,00 242,00 7 260,00
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) ks 4,00 132,00 528,00 110,00 440,00 242,00 968,00
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) ks 6,00 132,00 792,00 110,00 660,00 242,00 1 452,00
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) ks 1,00 132,00 132,00 110,00 110,00 242,00 242,00
Přístroj ovládače tlačítkového, s přepínacím kontaktem; řazení 6/0So (1/0So) ks 13,00 132,00 1 716,00 110,00 1 430,00 242,00 3 146,00
Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F) ks 2,00 132,00 264,00 110,00 220,00 242,00 484,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 51,00 22,00 1 122,00 110,00 5 610,00 132,00 6 732,00
Kryt spínače kolébkového;b. bílá ks 37,00 22,00 814,00 110,00 4 070,00 132,00 4 884,00
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá ks 4,00 22,00 88,00 110,00 440,00 132,00 528,00
Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá ks 9,00 22,00 198,00 110,00 990,00 132,00 1 188,00
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá ks 2,00 22,00 44,00 110,00 220,00 132,00 264,00
časové relé 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY ks 4,00 495,00 1 980,00 110,00 440,00 605,00 2 420,00
 trojpólový vypínač s červenou páčkou 32A, 500V, pevně ks 4,00 550,00 2 200,00 110,00 440,00 660,00 2 640,00
tlačítko v zasklené skříni "Total stop" "Central stop" ks 2,00 880,00 1 760,00 110,00 220,00 990,00 1 980,00



Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; b. bílá ks 1,00 770,00 770,00 110,00 110,00 880,00 880,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;b. bílá ks 61,00 176,00 10 736,00 110,00 6 710,00 286,00 17 446,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 
2P+PE;b. bílá ks 20,00

176,00
3 520,00

110,00
2 200,00 286,00 5 720,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 81,00 22,00 1 782,00 110,00 8 910,00 132,00 10 692,00
Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, triak;b. bílá ks 5,00 22,00 110,00 110,00 550,00 132,00 660,00

ZÁSUVKA NN, PROFIL 45
Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (RAL 9010) ks 15,00 176,00 2 640,00 110,00 1 650,00 286,00 4 290,00
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím,  řazení 2P+PE;  b. bílá ks 5,00 176,00 880,00 110,00 550,00 286,00 1 430,00
PODL.KRAB 24MOD STŘED.VÝV. ks 5,00 1 650,00 8 250,00 660,00 3 300,00 2 310,00 11 550,00

MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
 Do  30 kg ks 2,00 165,00 330,00 165,00 330,00 330,00 660,00
 Do  50 kg ks 1,00 275,00 275,00 275,00 275,00 550,00 550,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
 Do  200 kg ks 1,00 550,00 550,00 190051 550,00 550,00 1 100,00 1 100,00
 Do  300 kg ks 1,00 770,00 770,00 190052 770,00 770,00 1 540,00 1 540,00

0,00 0,00 0,00

Svítidla
LED vestavné do dřevěného obkladu, 24W 3000K, DALI stmívatelné, hliníkový korpus s rámečkem, mikroprismatický difuzer pro eliminaci rušivého 
oslnění UGR<19. LIC difuzer, vystupující  6mm a tvořící částečné indirektní osvětlení. Délka 1128mm, šířka svítící části 37mm.Vestavná hloubka 
95mm. označení "A" ks 26,00

12 800,00

332 800,00

315,00

8 190,00 13 115,00 340 990,00
LED vestavné do dřevěného obkladu, 24W 3000K, DALI stmívatelné, hliníkový korpus s rámečkem, mikroprismatický difuzer pro eliminaci rušivého 
oslnění UGR<19. LIC difuzer, vystupující 6mm a tvořící částečné indirektní osvětlení. Délka 1128mm, šířka svítící části 37mm.Vestavná hloubka 
95mm.Nouzový modul 1h. ,označení "AN" ks 7,00

16 500,00

115 500,00

315,00

2 205,00 16 815,00 117 705,00

LED vestavné do dřevěného obkladu, 30W 3000K, DALI stmívatelné, hliníkový korpus s rámečkem, mikroprismatický difuzer pro eliminaci rušivého 
oslnění UGR<19. LIC difuzer, vystupující 6mm a tvořící částečné indirektní osvětlení. Délka 1408mm, šířka svítící části 37mm.Vestavná hloubka 
95mm, označení  "A1" ks 14,00

13 850,00

193 900,00

315,00

4 410,00 14 165,00 198 310,00
LED vestavné do dřevěného obkladu, 30W 3000K, DALI stmívatelné, hliníkový korpus s rámečkem, mikroprismatický difuzer pro eliminaci rušivého 
oslnění UGR<19. LIC difuzer, vystupující 7,5mm a tvořící částečné indirektní osvětlení. Délka 1408mm, šířka svítící části 37mm.Vestavná hloubka 
95mm. Nouzový modul 1h., Označení A1n ks 4,00

18 200,00

72 800,00

315,00

1 260,00 18 515,00 74 060,00

LED přisazené, 17W 3000K, hliníkový korpus lakovaný strukturovaným lakem, bílá, šedostříbrná nebo antracit, světlovodný opálový difuzer pro 
homogenní vyzařování, průměr 210mm, výška 50mm., označení "B" ks 13,00

3 872,00

50 336,00

315,00

4 095,00 4 187,00 54 431,00

LED přisazené, 17W 3000K, hliníkový korpus lakovaný strukturovaným lakem, bílá, šedostříbrná nebo antracit, světlovodný opálový difuzer pro 
homogenní vyzařování, průměr 210mm, výška 50mm. Nouzový modul 1h. označení "Bn" ks 1,00

7 678,00

7 678,00

315,00

315,00 7 993,00 7 993,00
LED vestavné do SDK, 17W 3000K, hliníkový rámeček lakovaný strukturovaným lakem, bílá, šedostříbrná nebo antracit, světlovodný opálový 
difuzer pro homogenní vyzařování, průměr 240mm. označení "C" ks 16,00

1 353,00
21 648,00

315,00
5 040,00 1 668,00 26 688,00

LED vestavné do SDK, 25W 3000K, hliníkový rámeček lakovaný strukturovaným lakem, bílá, šedostříbrná nebo antracit, světlovodný opálový 
difuzer pro homogenní vyzařování, průměr 300mm. označení "C1" ks 6,00

2 156,00
12 936,00

315,00
1 890,00 2 471,00 14 826,00

LED závěsné, 32W 3000K, lepený difuzer - kvádr s ostrou hranou, bílý opál akrylát, 1200x80x40mm, označení "D" ks 1,00 9 790,00 9 790,00 315,00 315,00 10 105,00 10 105,00
LED závěsné, 40,6W, ručně foukané trojvrstvé sklo s oblým okrajem o poloměru 50mm, opál satin mat,průměr 600mm, výška skla 100mm, kovové 
části RAL9006. označení "E" ks 6,00

14 850,00
89 100,00

315,00
1 890,00 15 165,00 90 990,00

zářivkové přisazené, 2x35W EVG, opálový bílý difuzer, 1560x190x87mm, označení "F" ks 5,00 1 683,00 8 415,00 315,00 1 575,00 1 998,00 9 990,00
Zářivkové přisazené 2x54W EVG, ocelový šedostříbrně lakovaný korpus, matná optická mřížka, 1206x118x58mm, označení "G" ks 5,00 2 596,00 12 980,00 275,00 1 375,00 2 871,00 14 355,00
Zářivkové přisazené 2x54W EVG, ocelový šedostříbrně lakovaný korpus, opálový difuzor, 1206x118x58mm, označení "G1" ks 1,00 2 420,00 2 420,00 275,00 275,00 2 695,00 2 695,00
LED závěsné, 32W 3000K, lepený difuzer - kvádr s ostrou hranou, bílý opál akrylát, 600x80x40mm, označení "H" ks 6,00 2 860,00 17 160,00 275,00 1 650,00 3 135,00 18 810,00
LED přisazené, 28W 3000K, PS korpus zpevněný skelným vláknem, opalizovaný difuzer, 1277x116x97mm, krytí IP65, označení "J" ks 2,00 2 310,00 4 620,00 275,00 550,00 2 585,00 5 170,00
LED přisazení na stěnu, 16W 3000K, hliníkový korpus lakovaný strukturovaným třívrstvým lakem, barva antracit. Asymetrická optika, kalené krycí 
sklo. Nastavitelný náklon svítidla. Rozměr 300x130x75mm. Krytí IP65., označení "K" ks 1,00

12 760,00
12 760,00

315,00
315,00 13 075,00 13 075,00

Zářivkové přisazené, 1x26W, hliníkový korpus lakovaný v barvě antracit, satinovaný polykarbonátový difuzer, vyzařování pod úhlem 45°, 
120x120x260mm. Krytí IP65. označení K1 ks 3,00

3 663,00
10 989,00

315,00
945,00 3 978,00 11 934,00

LED vestavné pro nasvětlení schodů, 2W 3000, vyzařování směrem dolů 1x120° , hliníkový korpus v povrchové úpravě antracit, průměr vrchlíku 
50mm,, včetně napaječe s možností korekce intenzity vyzařování. označení "L" ks 37,00

1 000,00
37 000,00

315,00
11 655,00 1 315,00 48 655,00

napaječ a stmívací prvky pro osvětlení schodiště ks 4,00 1 914,00 7 656,00 1 000,00 4 000,00 2 914,00 11 656,00
LED profil pro nasvětlení schodiště, hliníkový korpus, satinovaný difuzer, intenzitu svitu je možno regulovat. Celková délka 1200mm.Včetně 
napaječe ks 1,00

1 441,00
1 441,00

525,00
525,00 1 966,00 1 966,00

zavěšená 3f lišta pro montáž reflektorů. V černém provedení pro DALI řízení. Délka sestavy 8m. označení "P" ks 1,00 3 960,00 3 960,00 252,00 252,00 4 212,00 4 212,00
LED reflektor pro montáž do 3f lišty. 40W 3000K, 29° vyzařovací charakteristika. Hliníkový korpus černě lakovaný, průměr 95mm, délka 132mm, 
označení "R" ks 8,00

7 000,00
56 000,00

220,00
1 760,00 7 220,00 57 760,00

LED přisazené 26W, skleněný difuzer, polykarbonátový korpus S ks 1,00 803,00 803,00 275,00 275,00 1 078,00 1 078,00
LED přisazené nouzové, včetně plexisklového praporku s piktogramem, autonomie 1h označení "N" ks 13,00 1 276,00 16 588,00 220,00 2 860,00 1 496,00 19 448,00



Svítidla - celkem 1 099 280,00 57 622,00 1 156 902,00
BLESKOSVOD
AlMgSi Drát 8 drát ø 8mm- pevně m 130,00 33,00 4 290,00 55,00 7 150,00 88,00 11 440,00
FeZn Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 30,00 38,50 1 155,00 55,00 1 650,00 93,50 2 805,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 105,00 38,50 4 042,50 55,00 5 775,00 93,50 9 817,50
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 1,00 275,00 275,00 165,00 165,00 440,00 440,00
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 2,00 55,00 110,00 55,00 110,00 110,00 220,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SZb zkušební - litinová ks 6,00 38,50 231,00 55,00 330,00 93,50 561,00
SP připojovací ks 28,00 22,00 616,00 55,00 1 540,00 77,00 2 156,00
SS spojovací ks 45,00 22,00 990,00 55,00 2 475,00 77,00 3 465,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE
 Štítek pro označení svodu ks 12,00 11,00 132,00 220401 22,00 264,00 33,00 396,00
 Tvarování mont.dílu ks 6,00 220,00 1 320,00 220431 220,00 1 320,00 440,00 2 640,00

BLESKOSVOD - celkem 13 161,50 20 779,00 33 940,50
EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I m2 1,00 605,00 605,00 495,00 495,00 1 100,00 1 100,00
EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P  60 mm ks 10,00 605,00 6 050,00 495,00 4 950,00 1 100,00 11 000,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
 Stena do 150mm ks 10,00 275,00 2 750,00 275,00 2 750,00 550,00 5 500,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2
 Hl.150mm ks 2,00 275,00 550,00 275,00 550,00 550,00 1 100,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
 Sire 30 mm m 50,00 16,50 825,00 16,50 825,00 33,00 1 650,00
 Sire 70 mm m 10,00 33,00 330,00 33,00 330,00 66,00 660,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
 Sire do 150 mm m2 2,50 660,00 1 650,00 660,00 1 650,00 1 320,00 3 300,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
 50x50x50 mm ks 158,00 22,00 3 476,00 22,00 3 476,00 44,00 6 952,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 50,00 0,00 0,00 365,00 18 250,00 365,00 18 250,00
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00 0,00 0,00 365,00 2 190,00 365,00 2 190,00
Přemístění osoušeče rukou hod 5,00 0,00 0,00 365,00 1 825,00 365,00 1 825,00
přepojení rozvaděče HRSM hod 80,00 0,00 0,00 365,00 29 200,00 365,00 29 200,00
přemístění rozvodnice výtahu hod 16,00 0,00 0,00 365,00 5 840,00 365,00 5 840,00
uprava a napojení stávajících svodů bleskosvodu hod 5,00 0,00 0,00 365,00 1 825,00 365,00 1 825,00
 Uprava rozvadece RSO-P - montáž přístrojů AVT hod 16,00 0,00 0,00 365,00 5 840,00 365,00 5 840,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
 zapojovani a zkouskach hod 5,00 0,00 0,00 365,00 1 825,00 365,00 1 825,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 20,00 0,00 0,00 365,00 7 300,00 365,00 7 300,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 30,00 0,00 0,00 400,00 12 000,00 400,00 12 000,00
 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00 0,00 0,00 365,00 1 825,00 365,00 1 825,00
Podružný materiál 11 913,30 0,00 11 913,30

Elektromontáže - celkem 1 352 154,30 366 098,00 1 718 252,30
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,01 10 000,00 100,00 11 000,00 110,00 21 000,00 210,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY



 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 10,00 0,00 0,00 220,00 2 200,00 220,00 2 200,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 3,00 0,00 0,00 220,00 660,00 220,00 660,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 20cm m 3,00 10,00 30,00 55,00 165,00 65,00 195,00

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
 Světlost do 10,5 cm m 3,00 200,00 600,00 330,00 990,00 530,00 1 590,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 10,00 100,00 1 000,00 165,00 1 650,00 265,00 2 650,00

ÚPRAVA POVRCHU
 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 5,00 20,00 100,00 165,00 825,00 185,00 925,00

Zemní práce - celkem 1 830,00 6 600,00 8 430,00



Rekapitulace

Materiál celkem Montáž celkem Celkem profese

CZK CZK CZK

1,5 Poplachový zabezpečovací a 
tísňový syst.

139423,25 122602,86 262026,11

2,5 Elektrická požární signalizace 381228,95 178214,62 559443,57

3,5 Elektronická kontrola vstupu 66683,90 40943,45 107627,35

4,5 Strukturovaná kabeláž 180068,15 204952,08 385020,23

5,5 Jednotný čas a školní zvonění 4114,70 9002,20 13116,90

6,5 Zařízení pro tělesně postižené 9735,90 20088,20 29824,10

Materiál celkem 781254,85

Montáž celkem 575803,41

Celková cena (bez DPH)

Rekonstrukce koncertního sálu

Pol. Popis

1357058,26

Pozn.: 
Tento soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je
zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací
obsahuje dodávku včetně montáže, mimo kolonek které jsou proškrtnuty. Za
montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a
montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce
budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto
soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou
získány exportem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka „Výkaz
výměr“ neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závazné jsou především počty
koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému (rozbočovače,
koncentrátory, kopplery, řídící jednotky, ústředny) vychází z předpokládaných
nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení
se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání
nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových
dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo
ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou, než předpokládanou technologii s jinou



.

.
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém ↓ Vyplní uchazeč u označených položek

Pol. Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

1 220 71-1103.R00
Ústředna až 520 zón 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem-komplet ► Honeywell, GALAXY G3-520 

v.5.56 GD
Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 29 053,60 29053,60 8 211,00 8211,00

2 Kompletní dodávka přenosového zařízení Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 40 000,00 40000,00 38 000,00 38000,00

3 220 71-1112.R00 Koncentrátor/Expander v plastovém krytu pro 8 zón Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 3 985,90 3985,90 1 074,10 1074,10

4 220 71-1111.R00 LCD klávesnice pro dodanou ústřednu ► Honeywell, LCD, CP 050 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 4 248,10 4248,10 716,45 716,45

5 220 71-1113.R00 Akumulátor 12V / 18Ah Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 1 587,00 1587,00 223,68 223,68

6 220 71-1115.R00 GSM komunikátor do ústředny Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 7 417,50 7417,50 405,38 405,38

7 220 71-1112.R00 Zdroj systémový vč. akumulátoru a 8 kanálového expandéru Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 9 720,95 9720,95 1 074,10 1074,10

8 220 71-1303.R00 Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 89,70 358,80 89,47 357,88

9 220 71-1305.R00 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m ► Optex, klasický Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 759,00 3036,00 417,45 1669,80

10 220 71-1306.R00
Detektor tříštění skla s dosahem až 9 m všesměrově ► Optex, vnější detektor s 

vysokou spolehlivostí 
Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 989,00 989,00 524,98 524,98

11 220 71-1308.R00 Magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný ► Asita Půdorys 1. PP až 2. NP ks 7  7x1 340,40 2382,80 131,10 917,70

12 Krabice propojovací pro magnetický kontakt Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 276,00 1104,00 134,55 538,20

13 220 71-1503.R00 Sběrnicový kabel pro RS485 - kroucený pár Půdorys 1. PP až 2. NP m 90  90x1 21,85 1966,50 25,07 2256,30

14 220 71-1503.R00 Kabel napájení CYH 2x1,5 Půdorys 1. PP až 2. NP m 90  90x1 14,95 1345,50 25,07 2256,30

15 220 71-1503.R00 Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5 Půdorys 1. PP až 2. NP m 320  320x1 8,05 2576,00 25,07 8022,40

16 220 71-1503.R00 Protahovací drát Půdorys 1. PP až 2. NP m 100  100x1 5,75 575,00 25,07 2507,00

17 Trubka ohebná PVC 23 mm Půdorys 1. PP až 2. NP m 160  160x1 12,65 2024,00 33,35 5336,00

18 Trubka ohebná PVC 38 mm Půdorys 1. PP až 2. NP m 210  210x1 20,70 4347,00 97,75 20527,50

19 KO 97 - Krabice kruhová odbočná ( s víčkem ) Půdorys 1. PP až 2. NP ks 20  20x1 32,20 644,00 51,75 1035,00

20 KO 68 - Elektroinstalační krabicie Půdorys 1. PP až 2. NP ks 10  10x1 12,65 126,50 51,75 517,50

21 Požárně těsnící materiál do prostupu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 8  8x1 2 070,00 16560,00 1 092,50 8740,00

22 Zapravení drážek a prostupů jádrovou omítkou+následné přeštukování Půdorys 1. PP až 2. NP m 11  11x1 82,80 910,80 48,30 531,30

23 Upevňovací materiál kovový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 3,5  4x1 897,00 3139,50 1 495,00 5232,50

24 Upevňovací materiál plastový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 1,2  1x1 1 104,00 1324,80 1 840,00 2208,00

25 Průraz do 30 cm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 16  16x1 0,00 0,00 207,00 3312,00

26 Značení trasy vedení Půdorys 1. PP až 2. NP m 160  160x1 0,00 0,00 1,15 184,00

27 Stejnosměrná měření na místním kabelu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 0,00 0,00 33,35 133,40

28 220 71-1601.R00 Programování základních parametrů ústředny Půdorys 1. PP až 2. NP hod 4  4x1 0,00 0,00 358,23 1432,90

29 Programování systému na jeden detektor Půdorys 1. PP až 2. NP ks 10  10x1 0,00 0,00 23,00 230,00

30 Oživení systému na jeden detektor Půdorys 1. PP až 2. NP ks 10  10x1 0,00 0,00 28,75 287,50

32 Zpracování provozního řádu ks 1  1x1 2 645,00 2645,00

36 Výchozí revize systému ks 1  1x1 1 495,00 1495,00

139 423,25 Kč  
122 602,86 Kč       



.

.
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Pol. Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
262 026,11 Kč       



.

.
Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace ↓ Vyplní uchazeč u označených položek

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

1 222 33-0195.R00

EPS ústředna: 2x kruhová linka, 1x síťová karta, 1x výstup RS232 mikromodul 
62,5kBd-BMS, výstup pro OPPO, výstup pro Klíčový trezor, prostor na baterie. 
Dále veškeré karty, díly, software a licence pro plnou funkčnost v závislosti na 
konkrétním výrobci.

► Protec 6500

Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 31 113,25 31113,25 489,90 489,90

2 Čelní ovládací panel, český Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 11 451,70 11451,70 644,00 644,00

3 Accu 12V/10Ah, Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 2 133,25 4266,50 172,50 345,00

4
Požárně odolná skříň se zajištěním provozní teploty při požáru F30P pro ústřednu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 29 164,00 29164,00 4 945,00 4945,00

5 222 33-0183.R00 Externí síťový zdroj 7A/24VDC (5 A trvale), 28 Ah, EN 54-4 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 16 580,70 16580,70 257,60 257,60

6 Kompletní dodávka ZDP, připojení, programování, dokumentace, operativní karta 
ad.

Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 55 350,00 55350,00 36 375,00 36375,00

7 Rozšiřující karta pro OPPO a 1 MM pozice Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 4 341,25 4341,25 299,00 299,00

8 karta se 3 pozicemi pro MM Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 5 950,10 5950,10 299,00 299,00

9 MManalog ring Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 5 482,05 10964,10 1 092,50 2185,00

10 OPPO Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 9 042,45 9042,45 1 380,00 1380,00

11 Klíčový trezor včetně zámkové vložky Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 22 287,00 22287,00 2 760,00 2760,00

12 222 33-0141.R00 Analogový opticko-kouřový hlásič na patici, ochrana proti hmyzu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 14  14x1 1 989,50 27853,00 209,88 2938,25

13 222 33-0113.R00 Sokl/patice pro automatický hlásič na podhled nebo na strop Půdorys 1. PP až 2. NP ks 14  14x1 286,35 4008,90 225,98 3163,65

14 222 33-0138.R00 Označení hlásiče štítkem Půdorys 1. PP až 2. NP ks 14  14x1 9,20 128,80 5,98 83,72

15 222 33-0102.R00 Tlačítkový hl. adresný v červ. skříňce se sklíčkem (elektronika+skříňka),pod omítku Půdorys 1. PP až 2. NP ks 8  8x1 2 459,85 19678,80 116,73 933,80

16 222 33-0157.R00 Izolátor kruhové linky na omítku Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 362,25 724,50 133,98 267,95

17 222 33-0164.R00 Multifunkční siréna, bílá, 105dB včetně optického majáku dle EN54 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 1 185,65 7113,90 179,40 1076,40

18 222 33-0172.R00 Maják zábleskový červený, na budovu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 1 489,25 1489,25 179,40 179,40

19 222 33-0881.R00 Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče Půdorys 1. PP až 2. NP ks 3  3x1 2 346,00 7038,00 177,10 531,30

20 222 33-0882.R00 Detekční teplotní kabel nenulovatelný Půdorys 1. PP až 2. NP ks 150  150x1 125,35 18802,50 61,76 9263,25

21 222 33-0181.R00 Reléový kontakt EPS vstupní (na) jeden kontakt Půdorys 1. PP až 2. NP ks 13  13x1 977,50 12707,50 270,25 3513,25

22 222 33-0181.R00 Reléový kontakt EPS výstupní (na) jeden kontakt Půdorys 1. PP až 2. NP ks 12  12x1 977,50 11730,00 270,25 3243,00

23 Kryt pro  -Koppler Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 473,80 2842,80 72,45 434,70

24 Provozní kniha EPS Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 874,00 874,00 0,00 0,00

25 Kabel hlásiče, bezhalogenový 1x2x0,8, B2caS1d0 Půdorys 1. PP až 2. NP m 500  500x1 9,20 4600,00 17,25 8625,00

26 222 28-0051.R00 Kabel funkční při požáru, 2x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R ► Prakab, PraFlaGuard Půdorys 1. PP až 2. NP m 200  200x1 36,80 7360,00 61,76 12351,00

27 222 28-0051.R00 Kabel funkční při požáru, 1x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R ► Prakab, PraFlaGuard Půdorys 1. PP až 2. NP m 200  200x1 32,20 6440,00 61,76 12351,00

28 222 33-0802.R00 Kabel s funkční odolností pro K.Trezor 5x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R ► Prakab, PraFlaGuard Půdorys 1. PP až 2. NP m 15  15x1 60,95 914,25 1 346,65 20199,75

29 222 33-0801.R00 Kabel s funkční odolností pro OPPO 10x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R ► Prakab, PraFlaGuard Půdorys 1. PP až 2. NP m 15  15x1 95,45 1431,75 128,23 1923,38

30 Kabel EZS ke klíčovému trezoru SYKFY 3x2x0,5 Půdorys 1. PP až 2. NP m 15  15x1 14,95 224,25 17,25 258,75

31 Kabel koaxiální k anténě ZDP, RLH1000 Půdorys 1. PP až 2. NP m 75  75x1 58,65 4398,75 18,40 1380,00

32 Trubka monoflex16 včetně upevnovacího materiálu Půdorys 1. PP až 2. NP m 180  180x1 9,20 1656,00 33,35 6003,00
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Elektrická požární signalizace

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
33 Elektroinstalační lišta 20x40 Půdorys 1. PP až 2. NP m 130  130x1 43,70 5681,00 13,80 1794,00

34 Krabice 8135 - ohniodolná Půdorys 1. PP až 2. NP ks 5  5x1 75,90 379,50 55,20 276,00

35
Kovový úložný kanál, P30-R, 20x24, uzavřený, barva bílá RAL9010, upevnění po 
max 0,5m na stěnu nebo na strop, zaplnění max. 60%, včetně příslušenství Půdorys 1. PP až 2. NP m 20  20x1 247,25 4945,00 25,30 506,00

36
Hmota nátěrová ochranná proti šíření plamene po celoplastových kabelových 
izolacích, 4-11 kg/m2, tl. 3-6 mm Půdorys 1. PP až 2. NP kg 15  15x1 90,85 1362,75 29,90 448,50

37 Označení kabelu štítkem Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 17,25 69,00 11,50 46,00

38 Přepěťová ochrana datové linky/rozvodu signálu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 1 299,50 5198,00 368,00 1472,00

39 Přepěťová ochrana silového přívodu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 1 391,50 1391,50 368,00 368,00

40 Požárně těsnící materiál do prostupu pro 2-10 kabelů Půdorys 1. PP až 2. NP ks 5  5x1 1 840,00 9200,00 575,00 2875,00

41 Zapravení drážek a prostupů jádrovou omítkou+následné přeštukování Půdorys 1. PP až 2. NP m 9  9x1 82,80 745,20 48,30 434,70

42 Upevňovací materiál kovový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 3  3x1 897,00 2691,00 1 495,00 4485,00

43 Upevňovací materiál plastový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 2  2x1 1 104,00 2208,00 1 840,00 3680,00

44 Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky Půdorys 1. PP až 2. NP ks 300  300x1 16,10 4830,00 5,75 1725,00

45 Průraz do 30 cm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 9  9x1 0,00 0,00 240,35 2163,15

46 Značení trasy vedení Půdorys 1. PP až 2. NP m 230  230x1 0,00 0,00 1,15 264,50

47 222 33-0196.R00 Naprogramování a oživení systému, uvedení do provozu hod 16  16x1 0,00 745,20 11923,20

48 222 33-0192.R00 Měření smyčky ks 2  2x1 0,00 55,20 110,40

49 222 33-0201.R00 Přezkoušení funkce dalšího zařízení (VZT, ZOTK, SHZ) ks 5  5x1 0,00 514,63 2573,13

50 Zpracování provozního řádu ks 1  1x1 2 645,00 2645,00

51 Výchozí revize EPS ks 1  1x1 1 725,00 1725,00

381 228,95 Kč  
178 214,62 Kč    
559 443,57 Kč    
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Elektronická kontrola vstupu

Elektronická kontrola vstupu ↓ Vyplní uchazeč u označených položek

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

1
Čtečka bezkontaktních čipových karet, umožňující čtení 
stávajících karet

► HID, iCLASS SE 
Readers

Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 9 073,50 18147,00 862,50 1725,00

2 Demontáž a zpětná montáž stávající čtečky karet Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 15 901,05 31802,10 3 381,00 6762,00

3 Spínaný zdroj s krytem 12V, 3,5A + Akumulátor 12V/17Ah Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 3 473,00 3473,00 517,50 517,50

4 Kabel napájení CYH 2x1,5 Půdorys 1. PP až 2. NP m 150  150x1 14,95 2242,50 17,25 2587,50

5 Trubka ohebná PVC 23 mm Půdorys 1. PP až 2. NP m 130  130x1 12,65 1644,50 97,75 12707,50

6 KO 97 - Krabice kruhová odbočná ( s víčkem ) Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 9,20 55,20 51,75 310,50

7 KU 68 - Elektroinstalační krabicie Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 8,05 32,20 51,75 207,00

8 Požárně těsnící materiál do prostupu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 2 070,00 4140,00 1 092,50 2185,00

9
Zapravení drážek a prostupů jádrovou omítkou+následné 
přeštukování

Půdorys 1. PP až 2. NP m 3  3x1 82,80 248,40 48,30 144,90

10 Upevňovací materiál kovový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 3  3x1 897,00 2691,00 1 495,00 4485,00

11 Upevňovací materiál plastový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 2  2x1 1 104,00 2208,00 1 840,00 3680,00

12 Průraz do 30 cm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 0,00 0,00 207,00 1242,00

13 Značení trasy vedení Půdorys 1. PP až 2. NP m 130  130x1 0,00 0,00 1,15 149,50

14 Stejnosměrná měření na místním kabelu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 3  3x1 0,00 0,00 33,35 100,05

10 Zpracování provozního řádu ks 1  1x1 0,00 0,00 2 645,00 2645,00

11 Výchozí revize systému ks 1  1x1 0,00 0,00 1 495,00 1495,00

66 683,90 Kč 
40 943,45 Kč     

107 627,35 Kč   
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Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž ↓ Vyplní uchazeč u označených položek

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
1 Zabalení a ochrana stávajícího nástěnného dat. Rozvaděče proti prachu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 0,00 0,00 690,00 690,00

2 222 29-0981.R00 Vyvazovací panel 1U Půdorys 1. PP až 2. NP ks 4  4x1 151,80 607,20 56,70 226,78

3 222 29-0971.R00 Patch panel, 24 portů UTP, cat. 6 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 3  3x1 1 113,20 3339,60 56,70 170,09

4 Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5, délka 1m, Půdorys 1. PP až 2. NP ks 20  20x1 20,70 414,00 0,00 0,00

5 Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5, délka 5m, Půdorys 1. PP až 2. NP ks 20  20x1 46,00 920,00 0,00 0,00

6 ProCurve MSM422 WW Access Point (a/b/g/n) Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 21 025,45 21025,45 517,50 517,50

7 Switch 24 portů, 10/100/1000, PoE, MiniGBIC 100Base-FX MM-SC ► Cisco Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 27 370,00 27370,00 1 495,00 1495,00

8 222 29-0804.R00 Datový kabel , UTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 6, LSOH Půdorys 1. PP až 2. NP m 3471  3471x1 9,20 31933,20 33,70 116955,35

9 222 29-0003.R00 Dat. dvouzásuvka, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN Půdorys 1. PP až 2. NP ks 15  15x1 175,95 2639,25 83,26 1248,90

10 222 29-0001.R00 Dat. zásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN
Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 144,90 869,40 54,40 326,37

11 Popis portu zásuvky Půdorys 1. PP až 2. NP ks 21  21x1 2,30 48,30 9,20 193,20

12 Popis portů patchpanelu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 3  3x1 57,50 172,50 109,25 327,75

13 Vysvazkování kabeláže ve žlabech Půdorys 1. PP až 2. NP ks 80  80x1 3,45 276,00 9,20 736,00

14 Podlahová krabice  3x4 (12) výška mazaniny 60-130mm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 3 834,10 7668,20 1 449,00 2898,00

15 Montážní víko k vestavbě přístojové jednotky pro 12 modulů Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 1 435,20 2870,40 212,75 425,50

16 Přístrojová jednotka do podlahové krabice pro 12 modulů 45x45mm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 2 183,85 4367,70 253,00 506,00

17 Nosič s ochranným pouzdrem pro přístroje Modul 45 (4x modul 45x45mm)
Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 464,60 2787,60 74,75 448,50

18 Upevňovací sada (upevnění přístrojové jednotky) Půdorys 1. PP až 2. NP ks 24  24x1 258,75 6210,00 189,75 4554,00

19 Upevňovací límec pro podlahovou krabici do montované konstrukce Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 782,00 1564,00 448,50 897,00

20
DLP 105/65, lišta bílá, jednokomorová včetně přísluš., pod akustický 
obklad

Půdorys 1. PP až 2. NP
m 60  60x1

356,50
21390,00

138,00
8280,00

21 Kryt pro parapetní žlab š.65mm Půdorys 1. PP až 2. NP m 60  60x1 57,50 3450,00 40,25 2415,00

22 Spona pro uchycení kabelů Půdorys 1. PP až 2. NP ks 150  150x1 11,50 1725,00 23,00 3450,00

23 Drátěný žlab 150/100mm (v metrech) Půdorys 1. PP až 2. NP m 20  20x1 125,35 2507,00 138,00 2760,00

24 Nosník pro žlab šířky 150mm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 15  15x1 55,20 828,00 102,35 1535,25

25 Spojka pro spojování drátěnných žlabů Půdorys 1. PP až 2. NP ks 14  14x1 14,95 209,30 20,70 289,80

26 Spojka pro přichycení žlabu k nosníkům Půdorys 1. PP až 2. NP ks 14  14x1 11,50 161,00 20,70 289,80

27 Držák pro uchycení žlabu k závitové tyči (z boku žlabu) Půdorys 1. PP až 2. NP ks 28  28x1 18,40 515,20 20,70 579,60

28 Závitová tyč M8 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 28  28x1 18,40 515,20 102,35 2865,80

29 Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání Půdorys 1. PP až 2. NP m 120  120x1 12,65 1518,00 97,75 11730,00

30 Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání Půdorys 1. PP až 2. NP m 60  60x1 23,00 1380,00 97,75 5865,00

31 Lišta vkládací 40x40 Půdorys 1. PP až 2. NP m 110  110x1 41,40 4554,00 26,45 2909,50



.

.
Strukturovaná kabeláž

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
32 Lišta vkládací 25x20 Půdorys 1. PP až 2. NP m 81  81x1 17,25 1397,25 26,45 2142,45

33 Drát protahovací Půdorys 1. PP až 2. NP m 100  100x1 4,60 460,00 5,75 575,00

34 Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání Půdorys 1. PP až 2. NP ks 6  6x1 8,05 48,30 74,75 448,50

35 Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání Půdorys 1. PP až 2. NP ks 5  5x1 59,80 299,00 97,75 488,75

36 Revizní dvířka plastová 400×500 Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 529,00 1058,00 287,50 575,00

37 Stahovací pásky Půdorys 1. PP až 2. NP ks 150  150x1 3,45 517,50 3,45 517,50

38 Vyhledání vývodu nebo krabice Půdorys 1. PP až 2. NP ks 3  3x1 0,00 0,00 11,50 34,50

39 Požárně těsnící materiál do prostupu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 8  8x1 2 070,00 16560,00 1 092,50 8740,00

40 Zapravení drážek a prostupů jádrovou omítkou+následné přeštukování Půdorys 1. PP až 2. NP m 12  12x1 82,80 993,60 48,30 579,60

41 Upevňovací materiál kovový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 3  3x1 897,00 2691,00 1 495,00 4485,00

42 Upevňovací materiál plastový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 2  2x1 1 104,00 2208,00 1 840,00 3680,00

43 Průraz do 30 cm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 13  13x1 0,00 0,00 207,00 2691,00

39 Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 54 54x1 0,00 0,00 1,15 62,10

40 Zpracování provozního řádu ks 1  16x1 0,00 0,00 2 645,00 2645,00

46 Značení trasy vedení Půdorys 1. PP až 2. NP m 180  180x1 0,00 0,00 1,15 207,00

42 Výchozí revize systému ks 1  1x1 1 495,00 1495,00

180 068,15 Kč  
204 952,08 Kč  
385 020,23 Kč  



.

.
Jednotný čas

Jednotný čas a školní zvonění ↓ Vyplní uchazeč u označených položek

Pol. Zatřídění Název - dodávka včetně montáže a popis standardu ► Výrobce/typ Odkaz na dokument Jednotka Množství Výkaz výměr Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem
1 Zvonek školní, demontáž a zpětná montáž Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 0,00 0,00 989,00 989,00

2 Kabel dvoulinka CYH 2x2,5 Půdorys 1. PP až 2. NP m 60  60x1 37,95 2277,00 17,25 1035,00

3 Protahovací drát Půdorys 1. PP až 2. NP m 30  30x1 5,75 172,50 11,50 345,00

4 Trubka ohebná PVC 23 mm Půdorys 1. PP až 2. NP m 24  24x1 12,65 303,60 97,75 2346,00

5 Zapravení prostupů v cihlové stěně jádrovou omítkou+následné přeštukování Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 82,80 165,60 48,30 96,60

6 Upevňovací materiál kovový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 1  1x1 92,00 92,00 1 495,00 1495,00

7 Upevňovací materiál plastový Půdorys 1. PP až 2. NP kg 1  1x1 1 104,00 1104,00 1 840,00 1840,00

8 Průraz do 30 cm Půdorys 1. PP až 2. NP ks 2  2x1 0,00 0,00 207,00 414,00

9 Značení trasy vedení Půdorys 1. PP až 2. NP m 55  55x1 0,00 0,00 1,15 63,25

10 Stejnosměrná měření na místním kabelu Půdorys 1. PP až 2. NP ks 1  1x1 0,00 0,00 33,35 33,35

6 Výchozí revize systému ks 1  1x1 345,00 345,00

4 114,70 Kč  
9 002,20 Kč      

13 116,90 Kč    
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. SOZ 

1 1.01 Odvodní potrubní ventilátor axiální průměr 710, délka 600, 
4kW, 400V,8,1A, startovací proud 66,58A, požární 
odolnost 400°C- 120min, 15000m3/h, statický tlak 320Pa, 
113kg

ks 2 60 362,00 120 724,00

2 Sada montážních konzol ks 2 2 784,00 5 568,00
3 Pružná vložka, průměr 710, 400°C- 120min ks 4 10 100,00 40 400,00
4 konstrukce pro osazení nastřechu, nosnost 150 kg, s 

povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění 
stability jventilátoru a potrubí

ks 2 25 000,00 50 000,00

5 1.02 Zpětná klapka pro vodorovné potrubí, průměr 710, 400°C- 
120min

ks 2 17 550,00 35 100,00

6 1.03 Sací dýza s mřížkou, průměr 710/940, 400°C-120min ks 2 8 436,00 16 872,00

7 1.04 Šikmý výfukový kus f 710 s mřížkou, odolnost E300 single ks 2 8 400,00 16 800,00

1.05 1.06 Neobsazeno

8 1.07 Větrací mřížky1025x125, provedení ocel, standartní 
povrch RAL 9010

ks 12 1 940,00 23 280,00

1.PP, D.1.4.3-03 - 12ks

1.10 Potrubí ocelové kruhové pro SOZ z pzink. plechu, 
odolnost E300 single

9         průměr 710/ 40% tvarovek bm 12 1 700,00 20 400,00

10 1.11 Montážní, spojovací a těsnicí mat. pro SOZ kg 90 70,00 6 300,00

Dodávka celkem 335 444,00

11 1.12 Izolace tepelná tl 60mm, povrchová úprava vodotěsné 
oplechování- venkovní provedení
Na střeše od klapky do nástavby

bm 10 2 400,00 24 000,00

Montáž zař.č.1 vč. uvedení do provozu 1 49 850,00 49 850,00

2. Zkoušky a zaškolení obsluhy 
Hodinová sazba pro zařízení č.1až4

12 2.01 Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 
Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu 
obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené 
údaje.
Dva pracovníci á 8hod

hod 16 1 313,00 21 008,00

Obsah zkoušek:

Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů zařízení

PS 001 Samočinné odvětrávací zařízení
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek

-zabezpečení přístupnosti zařízenía regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci

1. Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně 
souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových 
úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a 
výstražných  označení 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace
Jednotky a ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací 
-kontrola volného otáčení rotujících části 
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích

2. Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 
48 hodin nepřetržitého chodu.

3. Zaregulování
13 2,.02 Jedná se o zaregulování vzduchových výkonových 

parametrů dle projektovaných hodnot
Dva pracovníci á 4hod

hod 8 1 313,00 10 504,00

Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech 
potrubních úsecích

Zaškolení obsluhy
14 2.03 Zaškolení obsluhy a údržby

Jeden pracovník 8hod
hod 8 1 313,00 10 504,00

-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz 
zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Zkoušky a zaškolení obsluhy 42 016,00

Kontrolní součet
Dodávka : 335 444,00
Montáž vč. zaregulování: 49 850,00
Izolace: 24 000,00
Zkoušky zařízení a zaškolení obsluhy HZS 42 016,00
Celkem 451 310,00

V Brně, duben 2017



PS 002 Audiovizuální technika
Díl: Sál

P.č. Popis položky Uvažovaný standard nabídnuté zařízení MJ počet cena / MJ celkem (Kč)
1 Projektor, nat.rozl. min. 1920x1080, 6500 ANSI, vstupy min: 1xHDBT, 1xHDMI, LAN, RS232, Lens shift, 

životnost lampy až 6000hod, české menu,  při instalaci na strop horní hrana obrazu max. ve výšce osy 
objektivu - ne výše

PA653U + objektiv NP13ZL NEC ks 1 125 000,00 125 000,00

2 Univerzální držák projektoru s úchytem na I profil, délka 1,6m, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou 
držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem, nosnost min. 20kg, barva dle RAL 
(bude upřesněno architektem před zahájením realizace)

CHIEF CMA360+CMS060x 
(152cm)+RPEUx+CMA640x

set 1 8 050,00 8 050,00

3 Univerzální konzola pro reprosoustavu-kotveno do boční stěny, nosnost min. 50kg, tvar C -výška 500mm, 
odsup 300mm od hrany ak. Obložení, mat. ocel. trubka prům 50mm, s otvory pro vedení kabelů (skrytě až k 
repro), barva dle RAL (bude upřesněno architektem před zahájením realizace)

atyp ks 2 5 750,00 11 500,00

4 Stávající reprosoustava - Instalace pasivní reprosoustavy ve vlastnictví investora vč. úchytu-
adaptéru pro instalaci na konzolu pro repro ze steny

ve vlastnictví investora kpl 2 3 450,00 6 900,00

5 NF zesilovač 4x500W ve třídě D, s DSP procesorem a 2,5" LCD displejem, 4xXLR vstupy-přepínatelné na 
zvolené kanály (maticový přepínač), Butteworth, Bessel and Linkwitz-Riley filtry, 7-pásmový equalizér, Bass 
boost a Delay. Integrovaný nastavitelný limitér výkonu, RS232, USB vstupy pro ovládání a konfiguraci, 
přednastavené konfigurace: Stereo @ 4 Ω 4 x 500 W, Stereo @ 8 Ω 4 x 300 W, Bridge @ 8 Ω 2 x 1000 W, 
THD+N <0.05%, Signal/Noise: >90 dB, Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz, rozměry (Š x V x H): 
482x88x420mm (19"-2U), hmotnost: 8,35 kg

AUDAC SMQ500 AUDAC ks 1 28 750,00 28 750,00

6 Zesilovač pro indukční smyčku Ila 450 Dexon ks 1 13 800,00 13 800,00

7 Kovový mikrofonní stojan - šibenice AdamHall AdamHall ks 1 1 265,00 1 265,00

8 Bezdrátový mikrofonní systém 1,8GHz s ručním mikrofonem, dynamický, superkardioida, na vysílači 
kontakty pro nabíjení bez nutnosti vyjmutí akumulátoru z těla vysílače, "Squelch" řízený pilotním signálem 
odstraňuje rádiové interference při vypnutém vysílači, aut. vyhledávání nejméně rušené frekvence 
frekvence, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií

Sennheiser EW 145 G3-1G8 Sennheiser/Shure kpl 1 14 500,00 14 500,00

9 Nabíječka pro bezdrátové mikrofony vč. akumulátorů Sennheiser CHG-1 KIT Sennheiser/Shure kpl 1 8 373,00 8 373,00

10 Pasivní směrová anténa vhodná pro vylepšení bezdrátové komunikace mikroportů pracujících v pásmu 
1800 MHz. Je možno ji použít pro příjem v problematických prostorech, kde nedostačují teleskopické 
antény, závit 5/8" s redukcí na 3/8"

Sennheiser AD 1800 Sennheiser/Shure ks 1 5 100,00 5 100,00

11 Stávající mikrofon - Instalace nahrávacích mikrofonů na strop ve vlastnictví investora hod 4 400,00 1 600,00

12 Audio matice s DSP, volně konfigurovatelná, 8x8 + 64x64 dig. audio sběrnice Symetrix Prism 8x8 Symetrix Prism 8x8 ks 2 69 000,00 138 000,00

13 Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 6 1 369,00 8 214,00

14 Přípojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 2 1 369,00 2 738,00

15 Přípojný panel AVT XLR-IN do podlahové krabice -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 4 920,00 3 680,00

16 Přípojný panel SDI do podlahové krabice -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 4 920,00 3 680,00

17 Přípojný panel AVT FTP CAT6a do podlahové krabice -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 2 920,00 1 840,00

18 Přípojný panel AVT XLR-IN do stěny -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 2 920,00 1 840,00

19 Přípojný panel AVT SDI do stěny -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 2 920,00 1 840,00

20 Přípojný panel AVT FTP CAT6a do stěny -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 2 920,00 1 840,00

21 Přípojný panel AVT XLR-OUT(subbas) do stěny -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 1 920,00 920,00

22 Přípojný panel zvuk. výstupu JACK6,3(panel REC) do stěny -  bílý, vč. instal.modulu Legrand Legrand/Tasker ks 1 920,00 920,00

1



23 Přípojný panel AVT do RACKU 19" 1U (16xFTP CAT6) atyp Solarix ks 1 5 750,00 5 750,00

24 Přípojný panel AVT do RACKU 19" 1U (8xSDI) atyp Gargula ks 1 5 750,00 5 750,00

25 Přípojný panel AVT  4xHDMI OUT, 1x HDMI IN, 1x VGA+audio IN, 4x XLR OUT, 1x Jack 6,3ST OUT, 2x 
XLR IN

atyp Gargula kpl 1 8 625,00 8 625,00

26 Přípojný panel do 19" racku - 8x SDI atyp Gargula kpl 1 5 750,00 5 750,00

27 Patch panel, Cat6A 19" 24xSTP RJ45, 1U Patch panel, Cat6A 24xSTP, 
1U

Solarix ks 2 2 300,00 4 600,00

28 Vysílač HDMI extenderu a HDBaseT 3x1 přepínač s 2xHDMI a 1xVGA vstupy , přenos signálu až do 
vzdálenosti 100 m, automatické přepínání zdroje, napájení po kabelu z přijímače

Atlona AT-HDVS-150-TX Atlona ks 4 17 250,00 69 000,00

29 Přijímač HDMI extender/scaler s technologií HDBaseT. Přenáší HDMI signál po jednom kabelu Cat5e/6/7 
až do 70 m. Podporuje HDMI a VGA rozlišení až do 1080p/1920x1200

Atlona AT-HDVS-RX Atlona ks 1 15 456,00 15 456,00

30 4K/UHD, 8x2 multiformátový maticový přepínač s 3x Ethernet HDBaseT vstupy, 4x HDMI vstupy, 1x 
multifunkčním analogovým video vstupem, 2x Ethernet HDBaseT výstupy se zrcadlenými HDMI výstupy, 
PoE, TCP/IP, RS-232, IR, EDID, HDCP, možnost uchycení do racku,

Atlona AT-UHD-CLSO-824 Atlona ks 1 80 500,00 80 500,00

31 Přípojný panel AVT pro zapuštění do řečnického pultu (pult dodávka v režii investora) vč. instalace do pultu 
(konfihurace: 1x HDMI, 1xVGA+audio, 1xLAN, 2x230V)

Panconnect move Panconnect kpl 1 9 200,00 9 200,00

32 Dotyková obrazovka řídícího systému pro instalaci na stěnu - kompaktní LCD IPS7“ dotykový panel s 
rozlišením 1280x800 True Color (32-bit) v elegantním hliníkovém provedení s celoskleněnou čelní plochou, 
zabudovaný mikrofon, reproduktory, pohyb.senzor, možnost videonáhledu (MJPEG, H.264), LAN, PoE, 
konfigurace přes webové rozhraní, rozměry 136x81mm

touchCUE-7 touchCUE-7 ks 2 47 955,00 95 910,00

33 Kompaktní řídící jednotka, Ethernet IP Enabled Controller, 8x Versatile control port, 3x Bi-directional serial 
RS-232/485 , port, Internal RAM LPDDR 64 MB, Internal flash 256 MB, Onboard real time clock, IR code 
capture sensor, Front panel indicators, Wired 10/100 BaseT LAN, Power over Ethernet or 24 VDC power 
supply, Web server and Admin Web pages for setup

Control cue-versatile Fujitsu ks 2 24 955,00 49 910,00

34 Systémová nerezová police pro instalaci řídící jednotku do racku 19"-1U Cue Rack-mounting Shelf Conteg 19-1U ks 2 3 105,00 6 210,00

35 Management Switch 8x100 PoE+2x1000, rack19" Cisco SF302-08PP Cisco SF302-08PP ks 2 9 200,00 18 400,00

36 Převodník RS485/Ethernet, pro instalaci na DIN lištu (2MOD) SERInet RJ SERInet RJ ks 1 5 359,00 5 359,00

37 Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení 
po sériové sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro 
každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí), instalace na DIN

PER610 PER610 ks 1 12 880,00 12 880,00

38 Stykač 230V/20A jednofázový, na DIN, (přep.kontakt) OEZ OEZ ks 6 575,00 3 450,00

39 Stmívací jednotka - Možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 
nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sériové sběrnici a dvou z nich i 
externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, 
rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně a zkratované sběrnice k zářivkám, instalace na DIN

PEF150 Foxtron ks 1 11 385,00 11 385,00

40 IP PTZ Hybridní kamera,1080p s 20x optickým zoomem,  výstupy: HD-SDI, HDMI a možností IP 
Streamingu (H.264). Je vhodná pro TV vysílání ve vysokém rozlišení i pro videokonferenční hovory, PoE

PTZOptics 20X-SDI-GY HIKVISION ks 1 45 500,00 45 500,00

41 Bezdrátový prezentační systém 2,4/5GHz, vč. 4 USB tlačítek a zásobníku pro uložení tlačítek, HDMI OUT 
(1080p/30), audio out(stereo) , LAN

Barco Clickshare CSE 
200+1x Zásobník+4x Tlačítko

Barco ks 1 63 250,00 63 250,00

42 Stávající technika - Multimediální osobní počítač do ovladovny dodávka investor kpl 1 1 150,00 1 150,00
43 Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů set 1 28 750,00 28 750,00

44 Interiérová zastiňující roleta bez krycího boxu 55x200cm  vč. instal. mat. a instalace
Na el pohon, látka vedena ve vodících lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, Spouštění  a 
vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a 
spodní polohu, s tepelnou ochranou

Svislá markýza 
SM103/SM106

Isotra ks 1 13 800,00 13 800,00
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45 Interiérová zastiňující roleta bez krycího boxu 55x150cm  vč. instal. mat. a instalace
Na el pohon, látka vedena ve vodících lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, Spouštění  a 
vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a 
spodní polohu, s tepelnou ochranou

Svislá markýza 
SM103/SM106

Isotra ks 5 12 650,00 63 250,00

46 Interiérová zastiňující roleta bez krycího boxu 55x100cm  vč. instal. mat. a instalace
Na el pohon, látka vedena ve vodících lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, Spouštění  a 
vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a 
spodní polohu, s tepelnou ochranou

Svislá markýza 
SM103/SM106

Isotra ks 2 11 500,00 23 000,00

47 Racková skříň 15U, 600x600, kovová, na kolečkách, vč. vnitř. vybavení (nap. 230V, lišty, police, spoj. Mat.) 
instalace v nice akustického obkladu - přesné rozměry koordinovat

Triton Dap Audio ks 1 11 500,00 11 500,00

48 Racková zástavba 19", 12U, včetně 19"police a 19"napájecího distributoru s vypínačem a přepěťovou 
ochranou, instal. a spotř.mat.

atyp AdamHall set 2 5 750,00 11 500,00

49 Instalační a spotřební materiál, propojovací kabeláž kpl 1 28 750,00 28 750,00

50 High Speed with Ether. kabel 10m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 
bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)

ClickTronic ClickTronic ks 4 1 610,00 6 440,00

51 Instalační audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu LSOH/FRNC, prům. 
min.6mm

Sommercable Tasker m 200 52,00 10 400,00

52 FTP CAT6a LSOH kabel FTP CAT6a LSOH Legrand m 800 17,00 13 600,00

53 SDI kabel LSOH SDI-LSOH Prakab m 200 138,00 27 600,00

54 Kabel CYKY 7x1,5 pro indukční smyčku CYKY-O -7x1,5mm2 Prakab m 50 29,00 1 450,00

55 Kable CYKY 4x2,5 LSOH pro repro CYKY 4x2,5 LSOH Prakab m 50 46,00 2 300,00

56 LSOH anténní kabel (50Ohm) pro anténu mikrofonů RG58-50-FRNC Prakab m 40 58,00 2 320,00

57 Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem KU68 Kopos ks 8 29,00 232,00

58 Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK KO125 s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva KO125 Kopos ks 2 230,00 460,00

59 Ohebná trubka ,vnější průměr  40mm, LSOH, min. 320N Monoflex 1440 HFPP Kopos m 350 63,00 22 050,00

60 Ohebná trubka ,vnější průměr  25mm, LSOH, min. 320N Monoflex 1425 HFPP Kopos m 75 59,00 4 425,00

61 Oceloplechový instalační žlab 150x85 vč. spojek a spoj. materiálu KZI 150x85 Kopos m 36 288,00 10 368,00

62 Dvoukomorový parapetní kanál 160x75mm Kopos PK160x75 Kopos m 20 311,00 6 220,00

63 Značení a zaměření trasy vedení m 350 6,00 2 100,00

64 Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst soubor 1 750,00 750,00
65 Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné výrobní dokumentace hod 50 4 500,00 225 000,00

66 Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot soubor 1 863,00 863,00

67 Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT hod 350 395,00 138 250,00
68 Programování řídícíhosystému hod 30 950,00 28 500,00
69 Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele hod 20 400,00 8 000,00

Celkem bez DPH 1 600 263,00
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