



VIS, a.s.
Bezová 1658/1
Praha 4, 147 00
DS: ayps87n

Zakázka č.
OSI/OB/1168/18
Č.J.:
MHMP 1628829/2018
OSI/03/1128/2018
Sp. zn.
S-MHMP 1605074/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Markéta Fialová
236 005 610

Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 17.10.2018

Objednávka č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018

Kontrolní číslo: K22501811581

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer,
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Markéta Fialová
referentka přípravy a realizace investic

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

VIS, a.s.
Bezová 1658/1
Praha 4, 14700

IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712

Zapsán/Registrován u: U Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 2257

Zastoupený:

Ing. Petrem Kalabisem
předsedou představenstva

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov
zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického
monitoringu - Průzkumná štola

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování zadávací dokumentace pokračování geotechnického monitoringu (GTM) průzkumné štoly v režimu provozu a údržby v délce 48 měsíců (01/2019-12/2022). Průzkumná štola byla realizována v období 05/2014 - 01/2017 v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Projekt svým rozsahem navazuje na již prováděná měření v rámci provozu a údržby štoly. Rozsah měření GTM v rámci zadávací dokumentace je následující:

- 02 Geodetické body na terénu
 - 03 Měření deformací objektů nadzemní zástavby
 - 04 Sledování a měření poruch nadzemní zástavby
 - 05 Konvergenční měření
 - 07 Měření namáhání primárního ostění
 - 08 Klouzavé doformetry
 - 10 Měření na portálech a stavebních jámách
- Dokumentace bude předána v počtu 3x tištěné paré a 1x na CD (PDF).

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Do: koncept do 30 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky
čistopis do 10 pracovních dní od projednání konceptu

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	96 000,00 Kč
DPH	20 160,00 Kč
Cena včetně DPH	116 160,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po odevzdání čistopisu zadávací dokumentace na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky (zadávací dokumentace) bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,01 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

110 01 Praha 1



Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP 1605074/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1168/18 ze dne 17.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického monitoringu - Průzkumná štola

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 000 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: VIS, a.s.

Sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4, PSČ 147 00

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMPP080CLTL

Odbor strategických investic MHMP

Zdeněk Šudák

Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP 1605074/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00192/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1168/18 ze dne 17.10.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; zpracování zadávací dokumentace pro pokračování geotechnického monitoringu - Průzkumná štola

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 96 000 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: VIS, a.s.

Sídlo: Bezová 1658/1, Praha 4, PSČ 147 00

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva

V *Praze*

Datum: *18.10.2018*

Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR