



Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

DS: **bnpcf46**

Č. j.:
MHMP 1644110/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 1531770/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Vingralčík / 236 004 677
Počet listů/příloh: **6/0**
Datum:
17.10.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/OSI/22/03/00195/2018 (OSI/MZ/0062/18)

Kontrolní číslo: P18V00147074

Objednatel/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
Praha
ředitel OSI MHMP
Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
specialista OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán/Registrován u: MS v Praze
Spis. značka: B758

Zastoupený:
Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8
(na základě plné moci)

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1643710/2018 ze dne 17.10.20018

objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: MO Prašný most - Špejchar
Číslo a název etapy:

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Obnova nátěrů vozovek zálivů autobusových zastávek na Hradčanské v rozsahu dle soupisu prací

II. doba plnění

Od: registrace objednávky v registru smluv

Do: 30. 11. 2018.

III. Cena

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	275 043,00 Kč
DPH	57 759,03 Kč
Cena včetně DPH	332 802,03 Kč

IV. platební podmínky

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu, která bude vystavena po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Faktura bude doložena zjišťovacím protokolem a soupisem skutečně provedených prací (s označením budoucího správce – provozovatele stavby).

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ Sankce

Za nedodržení termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny díla za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.


Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
Elektronicky podepsáno



Přílohy: 1. Soupis prací
2. Akceptační dopis A
3. Akceptační dopis B

Soupis prací

Obnova nátěrů vozovek zálivů autobusových zastávek na Hradčanské

SOUPIS PRACÍ

pol. č.	Název	Výměra	M. J.	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1	Ochranný nátěr včetně dodávky materiálu (akrylový lak, např. XTRASEAL akryl seal)	743	m2	329,00	244 447,00
2	Mytí vozovky tlakovou vodou	743	m2	22,00	16 346,00
3	Dodávka vody - cisterna	5	ks	1500,00	7 500,00
4	Dopravní značení	1	kpl.	4500,00	4 500,00
5	doprava	1	kpl.	2250,00	2 250,00
Celkem					275 043,00

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1531770/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OBJ/OSI/22/03/00195/2018 (OSI/MZ/0062/18) ze dne 17.10.2018 na: **Obnova nátěrů vozovek zálivů autobusových zastávek na Hradčanské**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Metrostav a.s.**

Sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

IČO: **00014915**

DIČ: **CZ00014915** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8, na základě plné moci**

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1531770/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OBJ/OSI/22/03/00195/2018 (OSI/MZ/0062/18) ze dne 17.10.2018 na: **Obnova nátěrů vozovek zálivů autobusových zastávek na Hradčanské**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Metrostav a.s.**

Sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

IČO: **00014915**

DIČ: **CZ00014915** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8, na základě plné moci**

V


Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

B



MHMPP08PTKVW



Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1531770/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OBJ/OSI/22/03/00195/2018 (OSI/MZ/0062/18) ze dne 17.10.2018 na: **Obnova nátěrů vozovek zálivů autobusových zastávek na Hradčanské**


Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Metrostav a.s.**

Sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

IČO: **00014915**

DIČ: **CZ00014915** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění



Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Josef Špryňar, obchodní náměstek divize 8, na základě plné moci**

V *Proze*

Datum: *22.6.2018*



Podpis statutárního zástupce

