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Objednávka č.  OVs2918/0560	 na zpracování dokumentace přemístění rekreační chatky            na  parc. č. 648/2  stavby č. 5880, 02.030 Opatření Zátor - Loučky, OHO


Na základě Vaší nabídky ze dne 21.9.2018 objednáváme u Vás zpracování dokumentace přemístění rekreační chatky.

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro změnu umístění rekreační chatky. Záměrem je přemístit stávající objekt na nové místo, na nové základové konstrukce pokud možno bez rozebrání objektu. Technologie přemístění bude záviset na konstrukčním  a stavebně technickém stavu stávajících konstrukcí objektu chatky. Změna umístění objektu bude provedena ve dvou fázích:


1. Odstranění stávající stavby  - dokumentace bouracích prací zpracovaná dle příl. č.15 vyh.499/2006 Sb., v platném znění, včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k vyřízení ohlášení odstranění.
1. Nové umístění a povolení stavby – dokumentace pro vydání společného povolení dle příl.č.8 vyhl.499/2006 Sb. (sloučené ÚR+SP) nebo dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby dle příl.č.12 vyhl.499/2006 Sb. v platném znění.




Dokumentace bouracích prací bude zpracována pro následující stavby:

Projektová dokumentace bude obsahovat odstranění stávajícího rekreačního objektu (zahradní chatky)  bez č.p. č.ev na parc. 648/1 a 648/2 v k.ú Loučky u Zátoru, obec Zátor a projektovou dokumentaci pro nové umístění a povolení  objektu pro rodinnou rekreaci (zahradní chatky) na parc.648/1 v k.ú. Loučky u Zátoru. 











Dokumentace stavby dle písm. a) – j) bude dále obsahovat:

1. zaměření stávajícího stavu objektu určeného k přesunu,
1. dokumentace pro umístění a povolení stavby objektu rekreační chatky, včetně návrhu nových základových konstrukcí, pokud možno bez rozebrání objektu dle technického stavu.
1. likvidaci veškerého odpadu v okolí stavby,
1. v technické zprávě bude uveden odkaz na zjištěné reálné skládky k uložení odpadů 
po odstranění stavby, v oceněném rozpočtu bude uvedena reálná cena za uložení odpadu a reálná dovozní vzdálenost,
1. základy objektů budou vybourány do hloubky min. 1 m pod terén. Veškeré zpevněné plochy budou odstraněny, stavební suť bez obsahu závadných látek bude uložena v ploše stávajících objektů a vzniklé výkopy budou zasypány a prohutněny. Veškeré nezatravněné plochy budou ohumusovány zeminou o mocnosti min. 200 mm a osety travní směsí,
1. příjezdy na místo stavby s identifikací pozemků a dotčených vlastníků,
1. v případě nezbytně nutných kácení z důvodu příjezdu ke stavbě a provádění bouracích prací, bude projednáno a zajištěno povolení kácení dřevin,
1. oceněný a neoceněný rozpočet s výpočtem výkazu výměr,
1. zajištění vyjádření vlastníků inženýrských sítí a vyjádření orgánů státní správy potřebných k odstranění staveb (1x v originálech, 4x v tištěné podobě jako součást projektové dokumentace, 1x na CD sken v PDF),
1. vyplněný formulář pro podání žádosti o vydání souhlasu s odstraněním, umístěním a povolením stavby.

Počet vyhotovení PD:	4 x v tištěné podobě (autorizované) + 1x na CD vč. rozpočtu (vše 
ve zdrojových formátech a formátu PDF)
Termín odevzdání:		projektová dokumentace vč. projednání do 1. 6. 2019
				
Cena:		56 500,- Kč bez DPH	

Splatnost faktury:		21 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:		24 měsíců

Sankce:	V případě prodlení dodavatele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Fakturace bude provedena dle skutečného rozsahu provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis prací odsouhlasený objednatelem.

Ostatní ujednání:

V případě, že dodavatel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy, má objednatel právo zrušit objednávku.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.


Identifikační údaje objednatele:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Stanislav Gas, investiční referent
Telefon: 596 657 111
IČ: 70890021
DIČ: CZ 70890021
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH: ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:
Ing. Martina Švecová
Adresa sídla: Okružní 791/30, 793 95 Město Albrechtice 
Adresa kanceláře: Revoluční 29, 794 01, Krnov 1
Kontaktní osoba: xxx
Autorizovaná osoba: xxx
Telefon: xxx
IČ: 681 89 010
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 165421604/0300
Plátce DPH: ne
ŽL vydal Magistrát města Krnova, sp. značka ZU-191062017-pola  
			
				





Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
investiční ředitel






Na vědomí:	Povodí Odry, státní podnik – OOK, pí Vaverková









Potvrzení dodavatele o přijetí a akceptaci objednávky:
(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu příp. faxem)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   2.10.2018				Podpis:   ...............................
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