



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/01527/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	17.10.2018
	Dodací lhůta :	30.11.2018

Dodavatel : VHH THERMONT s.r.o. Mláčákova 468/41 77900 Olomouc IČO: 25878778 DIČ: CZ25878778 BÚ: 169935071/0300	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Gymnázium Olomouc-Hejčín - revitalizace sportovního areálu - oplocení: Objednáváme u Vás provedení dodávky a montáže rámového ocelového oplocení na betonové podezdívce na pozemku parcelní číslo 514, k.ú. Hejčín v celkové délce 30,65 m dle projektové dokumentace zpracované společností ALFAPROJEKT, a.s. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.		
Předpokládaná cena celkem:		
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÝ KRAJ 345 256,32 Kč </div>
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003121	6121	000	000000010	0000000017	0060001101127	345 256,32 Kč

Vyřizuje:		
Telefon:		
Fax:		
E-mail:		

Změna rozpočtové skladby:						
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	