

## Příloha č. 2

### Smlouvy č. 202/B1/2018

**Příjemce:** *Statutární město Kladno*  
**Název akce:** *Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov*

**ISPROFOND:** *5217510301*

**Číslo žádosti:** *198/2018*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>SO 400 Veřejné osvětlení NN žadatelem</b>		1 460 380,00	1 767 059,80
<b>SO 100 Chodník , 1 Zemní práce</b>			
23	Založení parkového trávníku	9 436,60	11 418,29
24	Osivo	1 318,05	1 594,84
25	Úprava pláňe	2 963,80	3 586,20
27	Chemické odplevelení před založením kultury	1 044,00	1 263,24
28	Chemické odplevelení po založení kultury	2 093,80	2 533,50
29	Hnojení půdy	65,15	78,83
30	Zalítí	124,29	150,39
31	Dovoz vody pro zálivku	340,17	411,61
<b>SO 100 Chodník , 46-M Zemní práce při extr. mont.</b>			
72	Vytyčení trasy	703,25	850,93
<b>SO 100 Chodník ,VRN1 - průzkumné, geodetické a</b>			
81	Geodetické před výstavbou	15 000,00	18 150,00
82	Dokumentace pro provádění stavby	5 000,00	6 050,00
83	Dokumentace skutečného provedení	5 000,00	6 050,00
86	Územní vlivy	2 000,00	2 420,00
87	Provozní vlivy	1 000,00	1 210,00
<b>SO 200 Opěrná zeď, 1 zemní práce</b>			
27	Plošná úprava terénu	97 470,00	117 938,70
28	Rozprostření ornice	16 447,50	19 901,48
29	Založení lučního trávníku	19 687,50	23 821,88
30	Osivo	4 860,00	5 880,60
31	Úprava pláňe	23 130,00	27 987,30
32	Uválcování trávníku	1 327,50	1 606,28
33	Dovoz vody pro zálivku	6 598,13	7 983,74
<b>SO 200 Opěrná zeď, VRN1 - Průzkumné, geodetické a</b>			
50	Geodetické před výstavbou	15 000,00	18 150,00
51	Dokumentace pro provádění stavby	5 000,00	6 050,00
52	Dokumentace skutečného provedení	5 000,00	6 050,00
55	Informační tabule	5 000,00	6 050,00
<b>SO 200 Opěrná zeď, VRN4 - Inženýrská činnost</b>			
57	Plán BOZP na staveništi	10 000,00	12 100,00
<b>SO 200 Opěrná zeď, VRN6 - Územní vlivy</b>			

59	Územní vlivy	2 000,00	2 420,00
60	Provozní vlivy	1 000,00	1 210,00
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, 1 - zemní práce</b>			
1-14		1 379 633,51	1 669 356,55
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, 4 - vodorovné konstrukce</b>			
21		106 789,32	129 215,08
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, 8 - trubní vedení</b>			
24-25,29-35,41,44,45		1 761 451,22	2 131 355,98
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, 998 - přesun hmot</b>			
47		658 265,70	796 501,50
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, VRN1 - Průzkumné práce</b>			
48	Geodetické před výstavbou	15 000,00	18 150,00
49	Dokumentace pro provádění stavby	5 000,00	6 050,00
50	Dokumentace skutečného provedení	5 000,00	6 050,00
<b>SO 300 Dešťová kanalizace, VRN6 - Územní vlivy</b>			
53	Územní vlivy	2 000,00	2 420,00
54	Provozní vlivy	1 000,00	1 210,00
zaokrouhlení		0,18	0,22
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>6 840 286,90</b>

*Pozn.:*

#### Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>15 583 000,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>22 867 315,55</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>16 027 028,65</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):</b>	<b>13 622 000,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>84,99%</b>
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	<b>15,01%</b>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<b>2 405 028,65</b>

Zpracoval:

Dne: 21.09.2018