

Příloha č. 2 Smlouvy č. 231M/2018

Příjemce: *Město Náchod*

Název akce: *Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě*

ISPROFOND: *5522510001*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

| Položka | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|---|---|----------------|-------------------------|
| <i>Most SŽDC</i> | | | |
| 9 | <i>Založení trávníku</i> | 74 276,81 | 89 874,94 |
| 10 | <i>Ošetřování trávníku</i> | 3 198,26 | 3 869,89 |
| 11 | <i>Zalévání vodou</i> | 2 595,35 | 3 140,37 |
| <i>SO 01A - Přípravné práce</i> | | | |
| 15 | <i>Bourání sloupků a vzpěr plotových</i> | 3 477,54 | 4 207,82 |
| 16-19 | <i>Rozebrání oplocení, vrat a vrátek</i> | 5 844,88 | 7 072,30 |
| <i>SO 01B- Komunikace</i> | | | |
| 43 | <i>Rozprostření ornice</i> | 39 950,20 | 48 339,74 |
| 44 | <i>Založení trávníku</i> | 5 047,55 | 6 107,54 |
| 45 | <i>Osivo</i> | 1 041,08 | 1 259,71 |
| 81 | <i>3x značka nezvyšující bezpečnost</i> | 3 465,00 | 4 192,65 |
| 82 | <i>Značka E13</i> | 550,00 | 665,50 |
| 83 | <i>Značka E7b</i> | 550,00 | 665,50 |
| 110 | <i>Vyklizení bahna z nádrže</i> | 7 040,02 | 8 518,42 |
| 111 | <i>Vyčištění nádrže</i> | 2 513,81 | 3 041,71 |
| 112 | <i>Čištění vozovek vodou</i> | 3 573,63 | 4 324,09 |
| <i>SO 01C- Ostatní náklady</i> | | | |
| 2,3 | <i>Vyřízení povolení</i> | 4 400,00 | 5 324,00 |
| 7 | <i>Dokumentace skutečného provedení</i> | 19 800,00 | 23 958,00 |
| 8 | <i>Geometrický plán</i> | 9 900,00 | 11 979,00 |
| 9 | <i>Zaměření VO</i> | 2 475,00 | 2 994,75 |
| 12 | <i>Vytyčení VO</i> | 1 100,00 | 1 331,00 |
| <i>Statické zajištění štítové stěny</i> | | | |
| | <i>Projektové práce</i> | 100,00 | 121,00 |
| | <i>Územní a provozní vlivy</i> | 200,00 | 242,00 |
| | <i>Jiné VRN</i> | 100,00 | 121,00 |
| 4 | <i>Projektová dokumentace a statický výpočet</i> | 59 620,00 | 72 140,20 |
| <i>Dle příjemce</i> | | | |
| SO 03 | <i>Veřejné osvětlení</i> | 235 090,00 | 284 458,90 |
| SO 01A | <i>Přípravné práce</i> | 234 656,00 | 283 933,76 |
| SO 01B | <i>Komunikace</i> | 3 702 661,00 | 4 480 219,81 |
| SO 01C | <i>Ostatní náklady</i> | 90 596,00 | 109 621,16 |
| SO 02 | <i>Dešťová kanalizace</i> | 365 066,00 | 441 729,86 |
| | | | 0,00 |
| | <i>vše mimo Železniční most v km 59,648 (Podjezd)</i> | | 0,00 |
| | <i>ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby</i> | 889 535 008,44 | 1 076 337 360,21 |
| Celkem neuznatelné náklady | | | 1 082 240 814,85 |

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku:

| | |
|---|-------------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru SFDI (Kč): | 12 132 268,00 |
| Maximální možný příspěvek (v %): | 85% |
| Celkové náklady dle Smlouvy o dílo a Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (Kč): | 1 097 457 259,47 |
| Celkové uznatelné náklady (Kč): | 15 216 444,62 |
| Maximální možný příspěvek : | 12 132 268,00 |
| Maximální možný příspěvek v %: | 79,73% |
| Minimální vlastní podíl v %: | 20,27% |
| Minimální vlastní podíl (Kč): | 3 084 176,62 |

Zpracoval:

Dne: 7.9.2018