

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl., zákona č. 89 /2012 Sb. – občanského zákoníku
v platném znění

mezi

Objednatel : **Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace. Vranovská 1364/65, 614 00 Brno**
zastoupený : **Ing. Vilémem Koutníkem CSc. , ředitelem**
bankovní spojení : **KB Brno, č.ú. 35-0479660237/0100**
IČO : **62157264**
DIČ : **CZ62157264, zadavatel není plátcem DPH**

a

Zhotovitel : **Atelier SUP s.r.o., Šámalova 74, 615 00 Brno**
práv.osoba zapsaná v OR Kraj. soudu v Brně, oddíl C, vložka 22840
zastoupený : **Ing. Petrem Surým, jednatelem**
IČO 645 09 184 , DIČ CZ64509184
bankovní spojení : **Fio banka, č.ú. 2801418473 / 2010**

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo na akci :
„SPŠCH Brno, Vranovská, příspěvková organizace, Vranovská 1364/65, 614 00 Brno -
Rekonstrukce otopného systému“, spočívající ve vypracování projektové dokumentace
v následujícím rozsahu:

- a) Projekt pro stavební povolení (DSP)
- b) Projekt pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
- c) Výkon inženýrské činnosti (projednání projektu s dotčenými orgány státní správy a vyřízení stavebního povolení).

Jedná se o celkovou rekonstrukci otopného systému včetně úpravy kotelny a nového zdroje tepla. Stávající kotelna a strojovna budou nově opraveny a vybaveny novým technickým zařízením.

Stávající atmosférické kotle o výkonu 660 kW bude vyměněn za 3 kondenzační kotle o celkovém výkonu 360 kW se zaústěním odtahu do stávajícího nerezového komínu.

Nově budou provedeny rozvody vytápění včetně nových otopných těles. Součástí projektu budou následující profese v návaznosti na výměnu topení.

1. Vytápění – nová kotelna se strojovnou, nové rozvody a otopná tělesa
2. Stavební řešení – stavební úpravy strojovny a kotelny, prostupy, koordinace.
3. Požárně bezpečnostní řešení kotelny a strojovny
4. Zdravotechnika - centrální zásobník TUV ve strojovně, úpravna vody
5. MaR kotelny, nezávislá regulace vytápění třídy IRC
6. Elektroinstalace kotelny, napojení rekuperační jednotky tělocvičny
7. VZT - Rekuperační větrání tělocvičny vč. jednotky
8. Vnitřní rozvod plynu pro kotelnu
9. Statické posouzení – případné podchycení prostupů, pomocné ocel. konstrukce

II. Doba plnění

Vypracování jednotlivých částí projektu bude následující.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| a) Zajištění stav. povolení pro BPŘ a úpravu plynu v kotelně | do 15.02.2019 |
| b) Projekt pro stav. povolení vč. vyjádření HZS JmK | do 31.12.2018 |
| c) Předání projektu pro provedení stavby vč. rozpočtu | do 31.12.2018 |

III. Cena za dílo

Cena předmětných prací je stanovena dohodou na základě podané nabídky ze dne 25.9.2018. Výpočet ceny byl proveden z odhadnutých stavebních nákladů a rozsahu jednotlivých profesních částí projektu.

jednotlivé části dle bodu I :

a) Projekt pro stavební povolení (DSP)	74.000,- Kč
b) Projekt pro provedení stavby (DPS)vč. rozpočtu	392.000,- Kč
c) IČ (projednání na dotčených organizacích (HZS JmK) + <u>vyřízení stavebního povolení)</u>	<u>22.000,- Kč</u>
celková cena bez DPH	488.000,- Kč
DPH 21%	102.480,- Kč
Celková cena vč. DPH	590.480,- Kč

(slovy : Pět set devadesát tisíc čtyři sta osmdesát korun českých)

Tato cena byla stanovena dohodou, je pevná a nebude se dále zvyšovat, pokud bude zachován rozsah prací stanovených touto smlouvou.

IV. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitní provedení prací a prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými technickými normami platnými v době zpracování projektu, které se na předmět díla vztahují.

V případě, že po převzetí díla budou zjištěny vady, zavazuje se je zhotovitel bezplatně odstranit ve lhůtě do 20 dnů od jejich uplatnění.

V. Způsob fakturace

Cena díla bude objednateli vyúčtována daňovým dokladem ve formě faktury, pro níž se sjednává 21 denní splatnost a počíná dnem jejího doručení objednateli.

Práce za projektovou dokumentaci budou fakturovány po předání žádosti o stavební povolení na stavební úřad a po předání projektu pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.

VI. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly na pokutě za nedodržení termínu dokončení prací ve výši 0,05 % z ceny prací za každý den prodlení.

Smluvní pokuta z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ujednání

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouvu lze měnit v souladu s tímto zákoníkem pouze písemnými dodatky k této smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Tato obchodní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Výše uvedená smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden si po podpisu ponechá objednatel a druhý potvrzený výtisk předá zhotoviteli.

V Brně, dne : 15. října 2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel