

List č. 3

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
číslo smlouvy: 63/18  
I. Smluvní strany
Zhotovitel:
ELQA, s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 

oddíl C, vložka 14116
Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/:
Dušanem Kubíčkem – jednatelem společnosti
Odpovědný zástupce zhotovitele:
 Bc. Jan Moučka – vedoucí provozu
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Jan Kuchynka – vedoucí staveb
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:
2058788389/0800
IČ :
49977121
DIČ:
CZ49977121
Objednatel:
Obec Březina

Březina 24

679 05 Křtiny
Zastoupený:                                          
Mgr. Martinem Habáněm – starostou obce
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Martin Habáň – starosta obce 
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Mgr. Martin Habáň – starosta obce 
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.              


č. účtu:

2142266399/0800


IČ:        
00280020
DIČ:                                              
CZ00280020
II. Předmět smlouvy
1) Základní údaje o stavbě   
číslo stavby zhotovitele: 
63/18
název stavby: 
Březina - obnova VO
místo plnění: 
Březina
2) Předmět plnění 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu stavby a závazek objednatele zaplatit smluvenou cenu. Stavba bude realizována dle cenové nabídky ze dne 31. 05. 2018 Nabídka (položkový soupis prací, dodávek a služeb) je součástí této smlouvy o dílo (dále v textu jen „SOD“). 
3) Rozsah díla
V souladu se Položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je součástí SOD se jedná o provedení díla v tomto rozsahu: 
V rámci stavby „Březina - obnova VO“ budou položeny kabely VO CYKY-J 4x16 v délce trasy cca 2150 metrů, bude zhotoveno 49 kusů betonových základových patek pro silniční (sadové) stožáry VO, osazen 1 ks pilířové skříně RF 6:5, 1 ks pilířové skříně RF 4:4 a 1ks pilířové skříně RVO2. Kabely budou přiloženy ke kabelům NN. Na provedené práce bude dodáno skutečné provedení stavby a revizní zpráva.
Obec Březina poskytne zhotoviteli pro účely zřízení mezideponie pozemek parc. č.: 458 v k.ú. Březina u Křtin v období od 1. 9. 2018 do ukončení stavby a to bezplatně. Pozemek bude uveden do původního stavu.  
III. Čas plnění
Termín zahájení stavby:       
06/2018
Termín dokončení stavby do:
31. 12. 2018
1) Stavba – Rekonstrukce VO bude provedena současně s realizací stavby pro investora E.ON Distribuce, a.s. – „Březina - obnova NN“. 
IV. Cena  
1) Smluvní cena bez DPH celkem:
2 663 802,- Kč
Z toho:

[image: image1.emf]Název položky Cena

SO - Veřejné osvětlení 2 663 802 Kč

Celkem bez DPH 2 663 802 Kč

DPH 21% 559 398 Kč

Celkem s DPH 3 223 200 Kč


2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům.
3) V ceně prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby. 
V. Financování    
Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno konečnou fakturou vystavenou zhotovitelem po dokončení stavby.
Fakturu uhradí objednatel do 30 ti dnů po vystavení. 
VI. Záruky a odpovědnost za vady
1) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu za dodané dílo po dobu 24 měsíců.
Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 
VII. Smluvní pokuty
1) V případě zaviněného prodlení zhotovitele s  dokončením a předáním díla v termínu  dohodnutém v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla /bez DPH/  za každý započatý měsíc prodlení.
2) V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky /bez DPH/ za každý započatý den prodlení.
VIII. Spolupůsobení objednatele
Pracovník objednatele pověřený technickým dozorem je Mgr. Martin Habáň – starosta obce.
IX. Stavební dozor zhotovitele
Zhotovitel je povinen zajistit a garantovat činnost stavebního dozoru ve smyslu § 158 a následující zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a §5, odst. 3, písm. e) zák. č. 360/92 Sb.
Stavební dozor: - jméno a příjmení   
Jan Kuchnyka
                         - číslo autorizace  
1006223
Tento dozor zodpovídá za odborné vedení stavby tak, že:
Řídí způsob a postup provádění stavby tak, aby se zajistila bezpečnost a ochrana zdraví při práci, řádná instalace a provoz technického vybavení na stavbě, odborné ukládání strojů a zařízení, vedení stavebního deníku apod.
Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s dokumentací stavby, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, platných norem a jiných technických předpisů a spoluzodpovídá za dodržení podmínek rozhodnutí vydaných k uskutečnění stavby (zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení).
X. Ukončení smluvního vztahu  
1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda u zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností, se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.
3) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel se zároveň zavazuje do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidit staveniště.
4) Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit v případě porušení této smlouvy o dílo, výpovědní lhůta je v tomto případě dvouměsíční. 
XI. Závěrečná ustanovení
1) Zhotovitel se zavazuje provádět toto dílo při dodržení všech platných norem a bezpečnostních předpisů.
2) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
3) Stavba se považuje za ukončenou podepsáním zápisu o předání a převzetí.
4) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě, se budou řídit Obchodním zákoníkem.
5) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nich zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
V Kuřimi, dne:




V Březině, dne: 

……………………………………
………….………………………

za zhotovitele
za objednatele

Dušan Kubíček
Mgr. Martin Habáň

jednatel společnosti
starosta obce
_2147483647.xls
Kabely VO

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa														21/11/2005

				Oceněný rozpočet  - montáž kabelů a skříní upravený														strana 1

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

		210 810014		KABEL CYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY		M		10.00		15.00		150.00		98.00		980.00		1,130.00

		210 810012		KABEL CYKY 4BX6 VOLNE ULOZENY		M		720.00		12.00		8,640.00		41.00		29,520.00		38,160.00

		210 100002		UKONC.-ZAP.VOD.DO 6MM2 SVORKOV.V ROZVAD.		KUS		20.00		12.00		240.00				0.00		240.00

		210 100003		UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.		KUS		8.00		17.00		136.00				0.00		136.00

		210 100251		UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK		KUS		4.00		63.00		252.00				0.00		252.00

		210 100259		UKONC.KAB.CYKY 4X6 MM2 SMRST.CEPICKOU		KUS		42.00		65.00		2,730.00		33.00		1,386.00		4,116.00

		210 190002		ROZVADEC PRVO-F6FH ESTA VC.PIL. A ZAKL.		KUS		1.00		440.00		440.00		10,300.00		10,300.00		10,740.00

		210 100252		UKONC.KAB.CYKY 4X16 BEZ KONCOVKY A OK		KUS		2.00		98.00		196.00				0.00		196.00

		211 190002		SKRIN PRIP.SP4-FP1/ 9X63A, VC.PILIRE		KUS		1.00		440.00		440.00		4,500.00		4,500.00		4,940.00

		210 220302		SVORKA NA SPOJENI ZEMN. DRATU FEZN 8 MM		KUS		30.00		48.00		1,440.00		60.00		1,800.00		3,240.00

		210 220022		UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 8 MM		M		600.00		20.00		12,000.00		17.00		10,200.00		22,200.00

				VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NAKLADY		TKC		2.00		1,000.00		2,000.00						2,000.00

				Celkem bez DPH														87,350.00

				DPH 19 %														16,596.50

				Celkem														103,946.50

				Vystavil : Hlaváč Sv.





Kabely VO 2.část

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa- 2. část dopočet														05/05/2006

				Oceněný rozpočet  - montáž kabelů														strana 1

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

		210 810012		KABEL CYKY 4BX6 VOLNE ULOZENY-odpočet		M		-80.00		12.00		-960.00		41.00		-3,280.00		-4,240.00

		210 810012S		KABEL CYKY 5CX6 VOLNE ULOZENY		M		67.00		12.00		804.00		52.00		3,484.00		4,288.00

		210 810013		KABEL CYKY 4BX10 VOLNE ULOZENY		M		115.00		12.00		1,380.00		75.00		8,625.00		10,005.00

		210 220302		SVORKA NA SPOJENI ZEMN. DRATU FEZN 8 MM		KUS		3.00		48.00		144.00		60.00		180.00		324.00

		210 220022		UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 8 MM		M		50.00		20.00		1,000.00		17.00		850.00		1,850.00

				Celkem bez DPH														12,227.00

				DPH 19 %														2,323.13

				Celkem														14,550.13

				Vystavil : Hlaváč Sv.





Stožár VO sadový

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa														03/05/2006

				Oceněný rozpočet  - montáž sadových stožárů														strana 1

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

		210 204002R00		STOŽÁR SADOVÝ SB5 POZINKOVANÝ		KS		1.00		490.00		490.00		4,150.00		4,150.00		4,640.00

		210 810005R00		KABEL CYKY 3X1,5 VOLNE ULOZENY		M		6.00		10.00		60.00		12.00		72.00		132.00

		210 204201R00		ELEKTROVÝZBROJ PRO 1 OKRUH		KUS		1.00		285.00		285.00		700.00		700.00		985.00

		210 015S00		SVÍTIDLO OUS-M/27 W  SADOVÉ VČ. ZDROJE		KUS		1.00		195.00		195.00		1,850.00		1,850.00		2,045.00

		210 100251		UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK		KUS		2.00		63.00		126.00				0.00		126.00

		210 220302		SVORKA NA PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ SP1		KUS		1.00		48.00		48.00		22.00		22.00		70.00

				SMRŠŤOVACÍ TRUBICE ZEL. ŽLUTÁ		M		0.50		24.00		12.00		30.00		15.00		27.00

				VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NAKLADY		KČ		1.00		75.00		75.00						75.00

				Celkem bez DPH														8,100.00

				DPH 19 %														1,539.00

				Celkem														9,639.00

				Vystavil : Hlaváč Sv.





Výkopy VO upravené 2.část

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa - 2.část dopočet														05/05/2006

				Oceněný rozpočet - zemní práce														strana 2

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

		460 100002		POUZDRO PRO STOZAR VO SADOVY,MIMO OSU		KUS		6.00		400.00		2,400.00		750.00		4,500.00		6,900.00

		460 560144		ZAHOZ KABEL.RYHY 15X40 CM RUCNE,ZEM.TR.4		M		30.00		11.00		330.00				0.00		330.00

		460 420022		KAB.LOZE PISKOVE SIRE 15 CM,BEZ ZAKRYTI		M		30.00		13.00		390.00		20.00		600.00		990.00

		460 200163		VYKOP KABEL.RYHY 15X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3		M		30.00		28.00		840.00				0.00		840.00

		460 560145		ZAHOZ KABEL.RYHY 30X40 CM RUCNE,ZEM.TR.4		M		55.00		22.00		1,210.00				0.00		1,210.00

		460 420023		KAB.LOZE PISKOVE SIRE 30 CM,BEZ ZAKRYTI		M		55.00		26.00		1,430.00		40.00		2,200.00		3,630.00

		460 200164		VYKOP KABEL.RYHY 30X60 CM RUCNE,ZEM.TR.3		M		55.00		56.00		3,080.00				0.00		3,080.00

		460 490012		FOLIE PVC VYSTRAŽNA		M		55.00		5.00		275.00		12.00		660.00		935.00

				Celkem bez DPH														17,915.00

				DPH 19 %														3,403.85

				Celkem														21,318.85

				Vystavil : Hlaváč Sv.





PER2

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa														21/11/2005

				Oceněný rozpočet  - montáž PER 2 ve skříni OSF1														strana 1

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

				KABEL CYKY 4BX10 VOLNE ULOZENY		M		5.00		12.00		60.00		66.00		330.00		390.00

				UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.		KUS		8.00		17.00		136.00				0.00		136.00

				UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK		KUS		2.00		63.00		126.00				0.00		126.00

				ROZV. PER2 vč. Hl. jističe ESTA VC.PIL. A ZAKL.		KUS		1.00		440.00		440.00		5,800.00		5,800.00		6,240.00

				POJISTKA NOŽOVA  40 A		KUS		3.00		3.00		9.00		35.00		105.00		114.00

				TRUBKA AROT 50 MM		M		3.00		12.00		36.00		18.00		54.00		90.00

				ZEMNI PRÁCE PRO PER		KS		1.00		320.00		320.00		150.00		120.00		440.00

				VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NAKLADY		TKC		1.00		1,000.00		1,000.00						1,000.00

				Celkem bez DPH														8,536.00

				DPH 19 %														1,621.84

				Celkem														10,157.84

				Vystavil : Hlaváč Sv.						Předpoklad  -   30 ks





PER1

		Stavba :		VO Kanice KOMFORT  - 1 etapa														21/11/2005

				Oceněný rozpočet  - montáž PER 1 ve skříni OSF1														strana 1

										Montáž				Materiál				Celkem

		Cen. Pol.		Zkraceny popis		M.j		Mnozstvi		jedn.		celkem		jedn.		celkem		( Kč )

				KABEL CYKY 4BX10 VOLNE ULOZENY		M		5.00		12.00		60.00		66.00		330.00		390.00

				UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.		KUS		8.00		17.00		136.00				0.00		136.00

				UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK		KUS		2.00		63.00		126.00				0.00		126.00

				ROZV. PER1 vč. Hl. jističe ESTA VC.PIL. A ZAKL.		KUS		1.00		440.00		440.00		5,400.00		5,400.00		5,840.00

				POJISTKA NOŽOVA  40 A		KUS		3.00		3.00		9.00		35.00		105.00		114.00

				TRUBKA AROT 50 MM		M		3.00		12.00		36.00		18.00		54.00		90.00

				ZEMNI PRÁCE PRO PER		KS		1.00		320.00		320.00		150.00		120.00		440.00

				VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NAKLADY		TKC		1.00		1,000.00		1,000.00						1,000.00

				Celkem bez DPH														8,136.00

				DPH 19 %														1,545.84

				Celkem														9,681.84

				Vystavil : Hlaváč Sv.				Předpoklad  -   2 ks





VO + MR

		

				Cenová nabídka

				Stavba :		Kanice VO+NN

				Číslo stavby :

				Název položky						Cena

				SO - Veřejné osvětlení						2,663,802 Kč

				Celkem bez DPH						2,663,802 Kč

				DPH 21%						559,398 Kč

				Celkem s DPH						3,223,200 Kč

				12/09/2017		Moučka J.






