

Rámcová smlouva "Drobná údržba u ST Brno v roce 2017-2019"

## Soupis prací

termín plnění: listopad 2018

CES objednatele: E639-S-5312/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			149 100,00
2	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			46 260,00
3	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 776 000,00
4	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			182 400,00
5	5914120030	Demontáž nástupiště úrovnového Tischer jednostranného.	m			60 024,00
6	5914130070	Montáž nástupiště úrovnového Sudop K (KD,KS) 150.	m			212 790,00
7	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy.	m3			41 560,00
8	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			507 000,00
9	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			370 500,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			108 000,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>3 453 634,00</b>

### upřesňující podmínky akce

práce ASP, oprava nástupiště Kuřim

