

**Rozpis nabídkové ceny**

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

Sazba DPH

21%

Popis položky		cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
<b>Část A - projektová dokumentace</b>				
<b>A1</b>	<b>dokumentace skutečného provedení stavby - celkem</b>	<b>183 000,00 Kč</b>	<b>38 430,00 Kč</b>	<b>221 430,00 Kč</b>
	dokumentace skutečného provedení stavby	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
	radonový průzkum	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
	geodetické zaměření	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
	geologický průzkum	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
<b>A2</b>	<b>ověřovací studie</b>	<b>198 000,00 Kč</b>	<b>41 580,00 Kč</b>	<b>239 580,00 Kč</b>
<b>A3</b>	<b>projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - celkem</b>	<b>564 000,00 Kč</b>	<b>118 440,00 Kč</b>	<b>682 440,00 Kč</b>
	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	502 000,00 Kč	105 420,00 Kč	607 420,00 Kč
	průkaz energetické náročnosti budov – navrhovaný stav	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
	předpokládaný harmonogramu výstavby v týdnech	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
	hluková studie	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
	položkový rozpočet stavby	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
<b>A4</b>	<b>Projektová dokumentace pro provedení stavby - celkem</b>	<b>563 000,00 Kč</b>	<b>118 230,00 Kč</b>	<b>681 230,00 Kč</b>
	projektová dokumentace pro provedení stavby	543 000,00 Kč	114 030,00 Kč	657 030,00 Kč
	položkový rozpočet a výkaz výměr	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
<b>Celkem část A - projektová dokumentace</b>		<b>1 508 000,00 Kč</b>	<b>316 680,00 Kč</b>	<b>1 824 680,00 Kč</b>
<b>Část B - inženýrská činnost</b>				
	inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení	16 000,00 Kč	3 360,00 Kč	19 360,00 Kč
<b>Celkem část B - inženýrská činnost</b>		<b>16 000,00 Kč</b>	<b>3 360,00 Kč</b>	<b>19 360,00 Kč</b>
<b>Část C - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>				
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
<b>Celkem část C - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby</b>		<b>5 000,00 Kč</b>	<b>1 050,00 Kč</b>	<b>6 050,00 Kč</b>
<b>Část D - Autorský dozor</b>				

autorský dozor po dobu provádění stavby	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
<b>Celkem část D - autorský dozor</b>	<b>22 000,00 Kč</b>	<b>4 620,00 Kč</b>	<b>26 620,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1 551 000,00 Kč</b>	<b>325 710,00 Kč</b>	<b>1 876 710,00 Kč</b>