

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-003941

Číslo dodavatele: 18-320

ISPROFIN: [REDACTED]

D4 Mirovice, rozšíření

PD-připojení p.p.č. 1593 v k.ú. Mirovice

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s.
Adresa: K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
DIČ: CZ45272387
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace na připojení p.p.č. 1539 v k.ú. Mírotice

Lhůta pro dodání či termín dodání: PD p.p.č. 1539 v k.ú. Mírotice do 30.11.2018

Stanovisko DI PČR do 31.01.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 61 400,- Kč

DPH 21%: 12 894,- Kč

Cena celkem s DPH: 74 294,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne **25-10-2018**

V Praze dne 22. 10. 2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na připojení p.p.č. 1539 v k.ú. Mírotice na výše uvedenou akci.

Zdůvodnění: Na základě dohody při majetkoprávním projednání s vlastníkem pozemku a následné dohody na kontrolním dni Dálnice D4 je třeba projekčně zajistit připojení pozemku č. 1539 v k.ú. Mírotice, který bude následně při stavbě dálnice používán jako plocha zařízení staveniště pro budoucí zhotovitele stavby. Předmětem projekčních prací je - doměření stávající silnice III/00423, zpracování PD na připojení p.p.č. 1539, zapracování do PD D4 Mírotice, rozšíření (DSP) a zajištění stanoviště DI PČR.

Počet vyhotovení: 2x elektronická verze– Flash disk připojení p.p.č. 1539 v k.ú. Mírotice + 2x tištěná verze připojení p.p.č.1539 v k.ú. Mírotice