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1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě - 

dodatek č. 1  
Zadání dle: 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 03.18   

                         P18V00000075 

 

 

Název stavby: Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště 

Projektant: FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711 

Zhotovitel: VARREA s.r.o., Oráčova 1327/3, 700 30  Ostrava, IČO: 06989985 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Drahomíra Pflegrová 

Náklady na 
realizaci stavby: 

57 610,90 Kč bez DPH (Dodatek č. 1 k SoD) 

Lhůta realizace: 45 kalendářních dnů (dle SoD) 

 Poznámka: 

Předání staveniště:  31. týden 

Zahájení stavby:      do 10 kalendářních dnů  

Ukončení stavby:    do 45 kalendářních dnů  
Předpoklad doby činnosti koordinátora:  7 + 1 týden 

 

 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  17. 10. 2018 

 

Vyřizuje:  Kateřina Müllerová 

 

 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

 

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za                

KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
jednatelka 

 


