[image: image1.jpg]@

thyssenkrupp



thyssenkrupp Výtahy, s.r.o.
thyssenkrupp Výtahy s.r.o.


SMLOUVA O DÍLO
  Číslo SoD zhotovitele:   2018-N14094
                                                               Číslo SoD objednatele:  OSMK/SOD/2939/2018/Zem
                                                                                           SMOL/OSMK/109C/237/2018/PŠ

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku
(v platném znění ke dni uzavření smlouvy)
Čl. I – SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:


Statutární město Olomouc
se sídlem: 


Horní náměstí č.p. 583, PSČ 779 11
Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:

Ing. Petra Pospíšilová – vedoucí odboru správy městských
                                                         komunikací a MHD
telefon – email:


xxxxxxxxxxxxxxxxx         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:                    Petr Škuta – stavební technik oddělení dopravních opatření a
                                                         mobiliáře, odbor správy městských komunikací a MHD
telefon – email:


xxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxx
               




Bankoví spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                   Číslo účtu/směr. kód:

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:



00299308
DIČ:



CZ00299308 
(dále jen jako objednatel)
                          a
2.               Zhotovitel:


ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.

se sídlem:


Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Odpovědný zástupce

ve věcech smluvních:

Mgr. Marian Bída - jednatel




ve věcech obchodních:

Pavel Altman
mobilní telefon – e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech montážních:

…
telefon – email, mobil:

…
ve věcech servisních:

Tomáš Pánek – vedoucí servisu
telefon – email:


xxxxxxxxxxxxx         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu / směr. kód:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:



61507229

DIČ:



CZ61507229

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  29967
dále jen jako zhotovitel
                                    Čl. II – PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II.1          Předmětem této smlouvy je provedení oprav eskalátorů v podchodu přednádražního prostoru hlavního nádraží ČD – na Jeremenkově ulici v Olomouci. (FT8234EK35 – VELINO Levý, FT8234EK35 – VELINO Pravý) Dále též dílo.

Specifikace díla:

FT8234EK35 – VELINO Levý:
· Výměna kladek




6ks 

· Výměna řemenů pohonů madel 


2ks
· Výměna pásů rolen, seřízení


8ks
· Výměna hlídače otáček, přepojení, nastavení
1ks
· Výměna stykačů, přepojení


4ks
FT8234EK – VELINO Pravý:

· Výměna pásů rolen, seřízení


2ks

· Výměna hlídače otáček, přepojení, nastavení
1ks

· Výměna stykačů, přepojení


8ks

· Výměna madla, sváření, spec.firma


2ks

II.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a zabezpečí v době sjednané v této smlouvě a předat jej protokolárně objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené a předané dílo převzít a uhradit sjednanou cenu dle článku  III .1 této smlouvy. 
                                          Čl. III – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
III.1
Cena díla se sjednává do výše 494 774,00 Kč (slovy : čtyřistadevadesátčtyřitisícsedmsetsedmdesátčtyři korun českých ) bez DPH.
III.2        Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a vychází z kalkulace uvedené v nabídce číslo N 14094, která tvoří přílohu této smlouvy. 
III. 3    Fakturace ceny za dílo bude provedena pouze v rozsahu skutečně provedených prací a dodaného materiálu, jejichž soupis a kalkulace ceny budou přílohou faktury (předávací protokol).
III.4       V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé v  souvislosti s řádným provedením díla a
             s splněním všech závazků z této smlouvy.
III.5
Objednatel se zavazuje po protokolárním převzetí provedeného díla uhradit zhotoviteli cenu díla, a to na základě daňového dokladu vystaveného  zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení.
III.6        Do doby celkové úhrady ceny díla je zabudované zařízení majetkem zhotovitele.
Čl. IV – DOBA PLNĚNÍ

IV.1
Termín plnění díla je nejpozději do 11.12.2018.



Čl. V – SMLUVNÍ POKUTY
V.1
V případě, že zhotovitel prokazatelně nedodrží termín plnění díla uvedený v článku IV.1 této smlouvy zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
V.2
V případě, že nebude fakturace ceny za dílo uhrazena ve lhůtě dle článku III.5 této smlouvy zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení platby.
Čl. VI – ZÁRUČNÍ DOBA
VI.1
Záruční doba na montáž a dodanou technologii činí 24 měsíců ode dne předání.
VI.2
Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně zaviněné provozovatelem.
Čl. VII – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků na montážním pracovišti.
VII.2   Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem  Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
VII.3   Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.4
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
VII.5
Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města Olomouce dne 9.10.2018.
VII.6
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních spolu s přílohou, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V  Olomouci  dne  23.10.2018


          V  Praze   dne  17.10.2018



________________________________


________________________________

         Statutární město Olomouc                                                            ThyssenKrupp Výtahy
                     zastoupené                                                                                zastoupené

        Ing. Petrou  Pospíšilovou                                                              Mgr. Marianem Bídou
vedoucí odboru správy městských komunikací                                              jednatelem
                            a MHD

