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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel: |

77.59 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 77.59 %

| naklady celkem | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
projekt celkem
ucelova podpora 18 176 750 5711 750 6 339 500 6 125 500 0 0
neverejné zdroje 5250 250 1478 250 1613 500 2158 500 0 0
celkem 23 427 000 7 190 000 7 953 000 8284 000 0 0
mira podpory 79.44 % 79.711 % 73.94 % % %
prijemce:
IC: 00222640 PTV, s r.o.
Ucelova podpora 7 745750 2760 750 2 489 500 2 495 500 0 0
neverejné zdroje 4 514 250 1329 250 1 340 500 1 844 500 0 0
celkem 12 260 000 4 090 000 3830 000 4 340 000 0 0
dosazena mira podpory 63.18 % 67.50 % 65.00 % 57.50 % % %
max. mira podpory 63.18 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 48108219 VUSTE-APIS s.r.0.
Ucelovéa podpora 1764 000 346 000 862 000 556 000 0 0
neverejné zdroje 736 000 149 000 273 000 314 000 0 0
celkem 2 500 000 495 000 1135000 870 000 0 0
dosazena mira podpory 70.56 % 69.90 % 75.95 % 63.91 % % %
max. mira podpory 70.56 %
IC: 68145535 Ustav geoniky AV CR, v. v. i.
Ucelova podpora 8 667 000 2 605 000 2988 000 3074000 0 0
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
celkem 8667 000 2 605 000 2988 000 3074 000 0 0
dosazena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % % %
max. mira podpory 100.00 %
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