

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Krajská nem. T.Bati a.s. - HTO - Odsun ambulant.provozu na budovu 8

Technologická část		
D.2.01.1	Předávací stanice	294 350 Kč
Technologická část celkem		294 350 Kč
Stavební část		
SO 01	Stavební úpravy budovy 8	
D.1.01.1	Stavební část	3 261 179 Kč
D.1.01.4a	ZTI	764 001 Kč
D.1.01.4b	ÚT	450 202 Kč
D.1.01.4c	Silnoproud	958 693 Kč
D.1.01.4d	Slaboproud	1 281 958 Kč
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	1 116 884 Kč
D.1.01.4g	Měření a regulace	320 262 Kč
D.1.01.4i	Potrubní pošta	756 793 Kč
D.1.01.5	Zdravotnická technologie (není součástí)	
D.1.11	Přípojka silnoproudu	38 464 Kč
Stavební část celkem		8 948 435 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		157 200 Kč
Náklady bez DPH celkem		9 399 986 Kč
DPH		
21 % z technologické části		61 814 Kč
21 % ze stavební části		1 879 171 Kč
21 % z vedlejších a ostatních nákladů		33 012 Kč
DPH celkem		1 973 997 Kč
Náklady s DPH celkem		11 373 983 Kč

ing.Šoukal VI. - LT Projekt a.s. Brno