

Stavba :	KRAJSKÁ NEMOCN.T.BATI A.S. ZLÍN	Rozpočet :	0,00
Objekt :	HTO - Odsun ambulant. provozu na budovu 8	SO 01 - Stavební úpravy budovy 8	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
0	Poznámka	HSV			0,00
1	Zemní práce	HSV			6 295,15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 164,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 486,13
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			429 284,41
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			202 918,85
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			202 315,70
64	Výplně otvorů	HSV			110 416,72
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			467,80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 875,26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			43 545,96
96	Bourání konstrukcí	HSV			210 881,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 785,68
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			46 000,00
711	Izolace proti vodě	PSV			88 544,94
712	Povlakové krytiny	PSV			12 052,51
713	Izolace tepelné	PSV			77 592,59
766	Konstrukce truhlářské	PSV			138 708,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			572 285,59
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			98 497,46
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 325,26
776	Podlahy povlakové	PSV			274 721,42
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 283,10
781	Obklady keramické	PSV			180 007,03
783	Nátěry	PSV			86 828,07
784	Malby	PSV			79 777,38
790	Vnitřní vybavení	PSV			5 400,00
M99	Tabulka podlah	MON			0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			274 717,92
	CELKEM OBJEKT				3 261 179,17