

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu 8	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D1.01.4a - zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., ve Zlíně	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0
JKSO:		Zpracoval:	Datum:
			Položek: 120
			0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 377,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	125 835,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	385 030,47	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	235 901,69			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 855,48				
ZRN celkem		764 000,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	764 000,64	DPH 21%	160 440,14
		Celkem bez DPH	764 000,64
		Celkem včetně DPH	924 440,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: