

Soupis prací

Název stavby:	HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu 8	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D1.01.4a - zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., ve Zlíně	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							0,00	2 661,10	2 661,10			0,00
	11		Přípravné a přidružené práce									
1		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l <i>10 dní</i>	den	10,00	49,82	0,00	498,17	498,17	0,00	0,00	RTS I / 2018
2		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min <i>1*24 1 den</i>	h	24,00	90,12	0,00	2 162,93	2 162,93	0,00	0,00	RTS I / 2018
							0,00	84 378,96	84 378,96			0,00
	13		Hloubené vykopávky									
3		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 <i>49*0,8*0,95 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i>	m3	37,24	1 830,80	0,00	68 178,96	68 178,96	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>									
4		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>0,75*49*0,8*0,95 75% vykopávek</i> <i>součet délek viz D1.01.4a-101, stávající kanalizace</i>	m3	27,93	580,02	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
							0,00	13 992,29	13 992,29			0,00
	16		Přemístění výkopku									
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m <i>49*0,8*0,95 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i>	m3	37,24	105,45	0,00	3 926,91	3 926,91	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>									
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>49*0,8*0,55 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i>	m3	21,56	260,83	0,00	5 623,59	5 623,59	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>									
7		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>(49*0,8*0,55)*10 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i> <i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>	m3	215,60	20,60	0,00	4 441,79	4 441,79	0,00	0,00	RTS I / 2018
							8 327,69	9 789,41	18 117,10			28,32
	17		Konstrukce ze zemin									
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>49*0,8*0,4 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i>	m3	15,68	109,01	0,00	1 709,26	1 709,26	0,00	0,00	RTS I / 2018
			<i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>									
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>49*0,8*0,45 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8</i> <i>-0,02*49 stanovení objemu potrubí</i> <i>součet délek viz D1.01.4a-201</i>	m3	16,66	984,86	8 327,69	8 080,15	16 407,84	1,70	28,32	RTS I / 2018
							0,00	6 044,73	6 044,73			0,00
	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									
10		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,56	280,37	0,00	6 044,73	6 044,73	0,00	0,00	RTS I / 2018

		49*0,8*0,55 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8				21,56					
		součet délek viz D1.01.4a-201				0,00					
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 363,46	2 030,86	4 394,32		7,41	
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	3,92	1 121,00	2 363,46	2 030,86	4 394,32	1,89	7,41	RTS I / 2018
		49*0,8*0,1 průměrná hloubka výkopu stanovena 0,95, šířka 0,8				3,92					
		součet délek viz D1.01.4a-201				0,00					
721		Vnitřní kanalizace				72 888,63	61 778,01	134 666,64		2,16	
12	721110806RV1	Demontáž svodného potrubí z trub do DN 200, včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, případně obetonávky a ekologické likvidace odpadu svodné potrubí, kamenina, litina, beton	m	36,75	150,00	0,00	5 512,50	5 512,50	0,03	0,98	
		0,75*49 uvažováno 75% metrů nového potrubí ležaté kanalizace				36,75					
13	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu bez ležatého potrubí kanalizace 4*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací	hod	32,00	280,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	
14	721110911RV1	Oprava a vyspravení stávající betonové revizní šachty, včetně opravy dna šachty, včetně napojení nové lež. kanalizace z objektu, dodávky a montáže včetně vyčištění 1*1 viz D1.01.4a-101	kus	1,00	3 000,00	2 372,23	627,77	3 000,00	0,23	0,23	
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*2 součet délek viz D1.01.4a-201	m	2,00	370,00	284,93	455,07	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*25 součet délek viz D1.01.4a-201	m	25,00	416,50	4 985,88	5 426,62	10 412,50	0,00	0,06	RTS I / 2018
17	721 05-0001VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 1*2 součet délek viz D1.01.4a-201	m	2,00	431,50	716,05	146,95	863,00	0,00	0,00	
18	721 05-0002VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 1*6 součet délek viz D1.01.4a-201	m	6,00	619,00	3 132,23	581,77	3 714,00	0,01	0,08	
19	721 05-0003VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, 1*25 součet délek viz D1.01.4a-201	m	25,00	698,00	14 835,77	2 614,23	17 450,00	0,02	0,62	
20	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*61 součet délek viz D1.01.4a-202	m	61,00	142,00	2 905,57	5 756,43	8 662,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
21	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	15,00	160,00	766,24	1 633,76	2 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2018

		1*15 součet délek viz D1.01.4a-202		15,00						
22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,00	494,50	1 205,48	2 750,52	3 956,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
		1*8 součet délek viz D1.01.4a-202		8,00						
23	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	13,00	385,00	1 723,81	3 281,19	5 005,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
		1*13 součet délek viz D1.01.4a-202		13,00						
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	21,00	410,50	3 579,34	5 041,16	8 620,50	0,00	0,03 RTS I / 2018
		1*21 součet délek viz D1.01.4a-202		21,00						
25	721178116R00	Potrubí dešťové PP odpadní, D110x3,6 odhlučňené, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	20,00	696,00	8 200,49	5 719,51	13 920,00	0,00	0,04 RTS I / 2018
		1*20 součet délek viz D1.01.4a-202		20,00						
26	721178117R00	Potrubí dešťové PP odpadní, D125x4,2 odhlučňené, zvuktlumící, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	8,00	906,00	5 365,13	1 882,87	7 248,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
		1*8 součet délek viz D1.01.4a-202		8,00						
27	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm	m	20,00	165,00	1 776,92	1 523,08	3 300,00	0,00	0,02
		1*20 součet délek viz D1.01.4a-202		20,00						
28	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d125, tl.25mm	m	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1*8 součet délek viz D1.01.4a-202		8,00						
29	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	30,00	50,90	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1*30 součet viz D1.01.4a-202		30,00						
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	56,50	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1*10 součet viz D1.01.4a-202		10,00						
31	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	84,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1*8 součet viz D1.01.4a-202		8,00						
32	721 00-0001VD	Odpadní kalich s mechanickou pojistkou proti vyschnutí, montáž a dodávka	soub	2,00	394,00	623,83	164,17	788,00	0,00	0,00
		1*1 OH, součet viz D1.01.4a-202		1,00						
		1*1 OK, součet viz D1.01.4a-202		1,00						
33	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	soub	9,00	836,00	7 053,75	470,25	7 524,00	0,00	0,00
		1*9 KS, součet viz D1.01.4a-202		9,00						
34	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm, dodávka a montáž	kus	2,00	749,00	1 215,78	282,22	1 498,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1*2 součet viz D1.01.4a-202		2,00						
35	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	6,00	1 248,00	7 161,44	326,56	7 488,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1*6 součet viz D1.01.4a-202		6,00						
36	721 00-2901VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž	soub	9,00	92,40	676,88	154,72	831,60	0,00	0,00
		1*9 součet viz D1.01.4a-202		9,00						
37	721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch□	soub	1,00	1 560,00	1 432,55	127,45	1 560,00	0,00	0,00
		1*1 VP100, součet viz D1.01.4a-201		1,00						
38	721 23-0100VD	Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, svislý odtok, PVC podlahu, dodávka a montáž	soub	1,00	3 248,94	2 768,54	480,40	3 248,94	0,01	0,01

izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny
podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mřížka□

		<i>1*1 SVP50, součet viz D1.01.4a-201</i>									
39	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 2+25+2+6+25	m	60,00	21,10	105,78	1 160,22	1 266,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
				<i>60,00</i>							
40	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 2+25+2+6+25+61+15+8+13+21+20+8	m	206,00	19,10	0,00	3 934,60	3 934,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
				<i>206,00</i>							
	722	Vnitřní vodovod				168 001,98	88 249,30	256 251,28		3,15	
41	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 4*8 <i>hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací</i>	hod	32,00	280,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	
				<i>32,00</i>							
42	722110924RV1	Napojení na stávající vodovod v šachtě před objektem, napojení na stávající šoupe DN50, včetně protipřírub, včetně dodávek a montáží	kus	1,00	468,50	370,79	97,71	468,50	0,00	0,00	
		<i>1*1 součet viz D1.04.4a-103</i>		<i>1,00</i>							
43	722254201RT4	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, k zapustění do niky ve zdi, dodávka a montáž	kus	1,00	7 080,00	6 576,20	503,80	7 080,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
		<i>1*1 součet viz D1.04.4a-203</i>		<i>1,00</i>							
44	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	32,00	452,00	6 347,84	8 116,16	14 464,00	0,02	0,51	RTS I / 2018
		<i>1*32 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>32,00</i>							
45	722176212RT2	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	182,00	287,50	35 253,40	17 071,60	52 325,00	0,00	0,08	RTS I / 2018
		<i>1*182 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>182,00</i>							
46	722176213R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	25,00	317,00	5 772,69	2 152,31	7 925,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		<i>1*25 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>25,00</i>							
47	722176214R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	35,00	440,00	12 006,94	3 393,06	15 400,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
		<i>1*35 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>35,00</i>							
48	722176215R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	5,00	670,00	2 788,94	561,06	3 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<i>1*5 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>5,00</i>							
49	722176216R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 50 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	5,00	823,00	3 540,49	574,51	4 115,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		<i>1*5 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>5,00</i>							
50	722176217R00	Potrubí vícevrstvé, PE-RTII-AI-PE-RTII, lisovaný spoj, pro pitou vodu, D 63 x 4,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	10,00	1 181,00	10 590,17	1 219,83	11 810,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
		<i>1*10 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>10,00</i>							
51	722151118R00	Potrubí nerez, lisovaný spoj, DN50, D 54 x 1,5 mm, pro pitnou vodu, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	18,00	1 751,00	28 879,94	2 638,06	31 518,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
		<i>1*18 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>18,00</i>							
52	722151115R00	Potrubí nerez, lisovaný spoj, DN25, D 28 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	2,00	790,00	1 346,06	233,94	1 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<i>1*2 součet délek viz D1.04.4a-203</i>		<i>2,00</i>							

53	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1*50 součet viz D1.04.4a-203	kus	50,00 50,00	153,50	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
54	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
55	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
56	722 18-9001VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 1*32 součet délek viz D1.04.4a-203	m	32,00 32,00	88,00	1 380,39	1 435,61	2 816,00	0,00	0,12	
57	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 1*70 součet délek viz D1.04.4a-203	m	70,00 70,00	73,00	2 555,00	2 555,00	5 110,00	0,01	0,77	
58	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 1*19 součet délek viz D1.04.4a-203	m	19,00 19,00	94,00	893,00	893,00	1 786,00	0,01	0,25	
59	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 2+35 součet délek viz D1.04.4a-203	m	37,00 37,00	114,00	2 109,00	2 109,00	4 218,00	0,01	0,48	
60	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 1*5 součet délek viz D1.04.4a-203	m	5,00 5,00	145,00	362,50	362,50	725,00	0,01	0,07	
61	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 1*5 součet délek viz D1.04.4a-203	m	5,00 5,00	211,00	527,50	527,50	1 055,00	0,02	0,08	
62	722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm, min lambda=0,04W/m, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž 10+18 součet délek viz D1.04.4a-203	m	28,00 28,00	221,00	3 094,00	3 094,00	6 188,00	0,02	0,45	
63	722181214RT7	Izolace návleková, včetně izolace tvarovek, min lambda=0,04W/m, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm 182-70 součet délek viz D1.04.4a-203	m	112,00 112,00	32,00	1 715,40	1 868,60	3 584,00	0,00	0,01	
64	722181214RT8	Izolace návleková, včetně izolace tvarovek, min lambda=0,04W/m, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm 25-19 součet délek viz D1.04.4a-203	m	6,00 6,00	36,00	109,97	106,03	216,00	0,00	0,00	
65	722265117R00	Objektový vodoměr, studená voda, DN32, Qn 6,0m3/h, dodávka a montáž 1*1 VM 6,0m3/h, součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	2 395,00	2 223,86	171,14	2 395,00	0,01	0,01	
66	722265113R00	Podružný vodoměr, studená voda, DN20, Qn 2,5m3/h, dodávka a montáž 1*1 VM 2,5m3/h, součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	435,00	380,35	54,65	435,00	0,00	0,00	
67	722 29-0990VD	Tlaková expanzní nádoba objem 8l, průtočná armatura, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	soub	1,00 1,00	1 817,00	1 792,86	24,14	1 817,00	0,11	0,11	
68	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový G 1/2, pro ohřev teplé vody, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	1 841,00	1 778,70	62,30	1 841,00	0,00	0,00	
69	722 26-9001VD	Manometr 0-10bar, dodávka a montáž 1*2 součet viz D1.04.4a-203	soub	2,00 2,00	840,00	1 376,39	303,61	1 680,00	0,03	0,06	

70	722 26-9002VD	Teploměr 0-100°C, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	soub	1,00 1,00	583,00	453,44	129,56	583,00	0,00	0,00
71	722 00-9032VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	soub	1,00 1,00	520,00	440,00	80,00	520,00	0,00	0,00
72	722 00-9019VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN25, dodávka a montáž, napojení na kanalizační-volné hrdlo 1*1 součet viz D1.04.4a-203	soub	1,00 1,00	11 819,98	11 560,20	259,78	11 819,98	0,00	0,00
73	722235816R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 50, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	6 429,00	6 222,73	206,27	6 429,00	0,00	0,00
74	722238511RV1	Filtr do potrubí, 5µ, vnitřní-vnitřní závit DN 20, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	1 500,00	1 423,10	76,90	1 500,00	0,00	0,00
75	722223181R00	Kohout vod.kul.výtokový, DN 15, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	1 194,00	1 010,69	183,31	1 194,00	0,00	0,00
76	722-42239090V	Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	192,00	133,82	58,18	192,00	0,00	0,00
77	722235521R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	161,00	104,12	56,88	161,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
78	722235523R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 25, dodávka a montáž 1*2 součet viz D1.04.4a-203	kus	2,00 2,00	276,00	399,31	152,69	552,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
79	722235526R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 50, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	911,00	766,30	144,70	911,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
80	722237661R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN15, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	123,00	90,47	32,53	123,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
81	722237663R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN25, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	273,00	216,51	56,49	273,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
82	722237666R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN50, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	832,00	699,61	132,39	832,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
83	722238312R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž 1*22 součet viz D1.04.4a-203	kus	22,00 22,00	187,00	2 812,00	1 302,00	4 114,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
84	722238313R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž 1*4 součet viz D1.04.4a-203	kus	4,00 4,00	270,00	770,20	309,80	1 080,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
85	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž 1*4 součet viz D1.04.4a-203	kus	4,00 4,00	373,00	1 159,48	332,52	1 492,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
86	722238317R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 50, dodávka a montáž 1*2 součet viz D1.04.4a-203	kus	2,00 2,00	769,00	1 320,46	217,54	1 538,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
87	722238331R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 15, dodávka a montáž 1*1 součet viz D1.04.4a-203	kus	1,00 1,00	253,00	182,26	70,74	253,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
88	722238333R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 25, dodávka a montáž 1*2 součet viz D1.04.4a-203	kus	2,00 2,00	439,00	694,09	183,91	878,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
89	722238336R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 50, dodávka a montáž 1*3 součet viz D1.04.4a-203	kus	3,00 3,00	1 210,00	3 207,41	422,59	3 630,00	0,00	0,01 RTS I / 2018
90	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 32+182+25+35+5+5+10+18+2	m	314,00 314,00	33,80	203,87	10 409,33	10 613,20	0,00	0,00 RTS I / 2018
91	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 32+182+25+35+5+5+10+18+2	m	314,00 314,00	21,40	359,54	6 360,06	6 719,60	0,00	0,00 RTS I / 2018
725	Zařizovací předměty				139 114,69	25 119,55	164 234,24	0,51		
92	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 4*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací	hod	32,00 32,00	350,00	320,00	10 880,00	11 200,00	0,00	0,03
93	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž 1*5 U, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001	soubor	5,00 5,00	1 740,00	6 854,24	1 845,76	8 700,00	0,01	0,07

94	725017153R00	Umyvadlo keramické invalidní, bílé, dodávka a montáž <i>1*1 U1, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	soubor	1,00	2 250,00	1 706,96	543,04	2 250,00	0,02	0,02
95	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm <i>1*1 U1, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	1,00	653,00	520,68	132,32	653,00	0,00	0,00
96	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž <i>1*1 UZB, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i> <i>1*5 U, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	6,00	327,00	1 282,95	679,05	1 962,00	0,00	0,00
97	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž keramická kartuše □ <i>1*5 U, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i> <i>1*1 U1, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	6,00	2 294,00	12 543,98	1 220,02	13 764,00	0,00	0,01
98	725825112RV1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, loketní páka, loketní ovládání, dodávka a montáž <i>1*6 UZB, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	6,00	3 030,00	16 814,11	1 365,89	18 180,00	0,00	0,01
99	725860202R00	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", dodávka a montáž <i>1*5 DZ, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	5,00	413,50	1 439,38	628,12	2 067,50	0,00	0,00
100	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž keramická kartuše □ <i>1*1 VYL, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i> <i>1*5 DZ, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	6,00	2 294,00	12 462,06	1 301,94	13 764,00	0,00	0,01
101	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž <i>1*1 VYL, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	soubor	1,00	5 315,00	4 760,42	554,58	5 315,00	0,01	0,01
102	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž <i>1*1 NAD, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	soub	1,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,04	0,04
103	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž keramická kartuše <i>1*1 S, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	kus	1,00	3 854,00	3 543,12	310,88	3 854,00	0,00	0,00
104	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž včetně sedátka v bílé barvě <i>1*2 WC, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>	soubor	2,00	3 900,00	6 905,29	894,71	7 800,00	0,02	0,04

105	725014141RV1	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a soubor montáž		1,00	7 853,74	7 445,63	408,11	7 853,74	0,02	0,02
		<i>1*1 WC1, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		1,00						
106	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	soub	3,00	7 460,00	21 162,91	1 217,09	22 380,00	0,05	0,14
		<i>1*1 WC1, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		1,00						
		<i>1*2 WC, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		2,00						
107	725 11-0301VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	soub	2,00	10 578,00	20 047,74	1 108,26	21 156,00	0,05	0,09
		snížená varianta, výška montážního rámu 850mm, pod stávající parapet okna								
		<i>1*2 WCs, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		2,00						
108	725 00-0201VD	Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž	soub	1,00	19 605,00	17 799,84	1 805,16	19 605,00	0,01	0,01
		nosný rám do sádkartonových konstrukcí pro pisoár - snížená varianta 850mm - pod stávající parapet okna, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona □								
		<i>1*1 Pi, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		1,00						
109	725 00-5006VD	Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových splachovačů pisoárů, zdroj pro min. dva ventily, 230V AC/24V DC, dodávka a montáž	soub	1,00	1 060,00	835,39	224,61	1 060,00	0,03	0,03
		<i>1*1 Pi, součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		1,00						
110	725 00-5018VD	Dálkové ovládání pro radarové splachovače	kus	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		<i>1*1 součet viz D1.01.4a-201-3, specifikace viz D1.01.4a-001</i>		1,00						
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 025,16	60 754,84	65 780,00		0,03
111	767995101RV1	Systémové uložení potrubí, dodávky a montáže	kg	460,00	143,00	5 025,16	60 754,84	65 780,00	0,00	0,03
		<i>61+15+8+13+21+20+8 0,5kg/m potrubí kanalizace</i>		146,00						
		<i>32+182+25+35+5+5+10+18+2 0,5kg/m potrubí vodovodu</i>		314,00						
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				686,26	6 938,24	7 624,50		1,90
112	974031154R00	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm	m	69,00	110,50	686,26	6 938,24	7 624,50	0,03	1,90
		<i>0,3*(112+6) 30% přípojovacího potrubí vodovodu vedeného v příčkách</i>		35,40						
		<i>0,4*(61+15+8) 40% přípojovacího potrubí kanalizace</i>		33,60						
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	1 338,00	1 338,00		0,00
113	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,20	608,18	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	1 775,26	1 775,26		0,00
114	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	3,20	554,77	0,00	1 775,26	1 775,26	0,00	0,00 RTS I / 2018
	H725	Zařizovací předměty				0,00	377,52	377,52		0,00
115	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,60	629,19	0,00	377,52	377,52	0,00	0,00 RTS I / 2018

H767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	115,02	115,02		0,00	
116	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10	1 150,23	0,00	115,02	115,02	0,00	0,00 RTS I / 2018
S		Přesuny sutí			5,69	2 244,00	2 249,69		0,00	
117	979999997R00	Poplatek za skládku sutí <i>1,8968 Proražení otvorů a ostatní bourací práce</i>	t	1,90	500,00	0,00	948,40	948,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
118	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m <i>1,8968 Proražení otvorů a ostatní bourací práce</i>	t	1,90	303,39	5,69	569,78	575,47	0,00	0,00 RTS I / 2018
119	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m <i>1,8968 Proražení otvorů a ostatní bourací práce</i>	t	1,90	267,16	0,00	506,74	506,74	0,00	0,00 RTS I / 2018
120	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m <i>1,8968 Proražení otvorů a ostatní bourací práce</i>	t	1,90	115,50	0,00	219,08	219,08	0,00	0,00 RTS I / 2018
Celkem:							764 000,64			

Poznámka: