

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Valenta\_1807

**Stavba:** HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu 8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2018

Objednatel:

Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Jan Valenta

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 116 884,01

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**1 116 884,01**

DPH základní

21,00%

ze

1 116 884,01

234 545,64

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 351 429,65**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Valenta\_1807

**Stavba:** HTO - Odsun ambulantního provozu na budovu 8

Místo: Datum: 5. 6. 2018

Objednatel: Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Projektant: Ing. Jan Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 116 884,01</b>	<b>1 351 429,65</b>
SO 01	Stavební úpravy budovy 8 - Vzduchotechnika	1 116 884,01	1 351 429,65
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 116 884,01</b>	<b>1 351 429,65</b>