

| Název | Hodnota |
|---------------------|---|
| Nadpis rekapitulace | SOUPIS PRACÍ |
| Akce | KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, a.s, HTO-odsun ambulantního provozu |
| Projekt | na budovu 8, SO 01 stavební úpravy obj.8, D.1.4.4- Měření a regulace |
| Investor | Zlínský kraj, Tř. T.Bati 12, Zlín |
| Z. č. | JDS 20 - 2018 |
| A. č. | D.1.01.4g - R |
| Smlouva | |
| Vypracoval | ING.ČECH |
| Kontroloval | ING.PLŠEK |
| Datum | 15.6.2018 |
| Zpracovatel | LT PROJEKT a.s. |
| CÚ | 01/2018 |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |