

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1458

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1458

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
1	Zed' D - uznatelné náklady	0,00	0,00
2	Zed' D - neuznatelné náklady	0,00	0,00
3	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 1 - Zeď D - uznatelné náklady

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 1 - Zeď D - uznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 1 - Zeď D - uznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

2	K	310217851	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm "otvory pro zemní kotvy"56	kus	56,000	0,00	0,00
					56,000		
3	K	317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 "krycí deska"0,63*0,12*15	m3	1,134	0,00	0,00
					1,134		
4	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení 0,2*2*15	m2	6,000	0,00	0,00
					6,000		
5	K	317353112	Bedněbní říms odstranění	m2	6,000	0,00	0,00
6	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 1,134*0,05	t	0,057	0,00	0,00
					0,057		
7	K	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC "dtto vybourání cihel"40	m3	40,000	0,00	0,00
					40,000		
8	K	327215135	Vybourání a doplnění zdiva nadzákladového obkladního z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC "výkres č.4"80	m3	80,000	0,00	0,00
					80,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9	K	622635045.1	Oprava spárování kam.zdiva MC vč.vyškrabání a vyčištění spár 850	m2	850,000	0,00	0,00
					850,000		
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 675+355	m2	1 030,000	0,00	0,00
					1 030,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

11	K	938902124	Čištění ploch ocelovými kartáči 485	m2	485,000	0,00	0,00
					485,000		
13	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 20	m3	20,000	0,00	0,00
					20,000		
14	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 30	m3	30,000	0,00	0,00
					30,000		
15	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm "pro zemní kotvy -dle PD" 56	kus	56,000	0,00	0,00
					56,000		
16	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů "otvory pro zemní kotvy"56*0,54	m	30,240	0,00	0,00
					30,240		
17	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % 850	m2	850,000	0,00	0,00
					850,000		
18	K	985232501	D+M zemních kotev-kotva,roznáš.deska,táhlo	ks	56,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		33+23			56,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 2 - Zed' D - neuznatelné náklady

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 2 - Zeď D - neuznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 2 - Zeď D - neuznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201100	Odstranění náletových a popínavých rostlin z povrchu zdi "20%% plochy"0,2*(675+355)	m2	206,000	0,00	0,00
					206,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 1,5*(250,15+65+40)	m2	532,725	0,00	0,00
					532,725		

997 - Přesun sutě **0,00**

19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	145,806	0,00	0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 145,806*5	t	729,030	0,00	0,00
					729,030		

21	K	997013835	Poplatek za uložení stavební sutě (skládkovné)	t	145,806	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

998 - Přesun hmot **0,00**

22	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	357,495	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ohradních zdí zámecké zahrady D

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 12. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00