
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

580 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 26.10.2018

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

1 690 105,88

Za zhotovitele

1 690 105,88

0,00

354 922,23

0,00

0,00

319,50

0,00

Celkem

1 689 786,38

Položkový rozpočet

JÁMY-rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu Pod Pančavou

Iva Dvořáková

Mírová 3336

Havlíčkův Brod
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

8 HSV

91 HSV

93 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

767 PSV

Cena celkem

Staveništní přesun hmot 22 117,75

Konstrukce zámečnické 319,50

1 690 105,88

Dokončovací práce inž.staveb 3 270,79

Bourání konstrukcí 23 319,71

Prorážení otvorů 28 537,89

Podlahy a podlahové konstrukce 1 758,40

Trubní vedení 738 595,08

Doplňující práce na komunikaci 61 430,76

Svislé a kompletní konstrukce 42 570,94

Vodorovné konstrukce 127 209,70

Komunikace 79 357,18

Celkem

Zemní práce 560 986,93

Základy,zvláštní zakládání 631,25
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 560 986,93 498,7055 53,16389
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 400,00000 40,00 16 000,00 0 0 0 0

čerpání:20*8 160,00000

přečerpávání odpadních vod:30*8 240,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 50,00000 42,20 2 110,00 0 0 0 0

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,30000 332,00 431,60 0,00869 0,0113 0 0

plyn:1*1,3 1,30000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,88000 423,50 1 219,68 0,0107 0,03082 0 0

kanal.:1*1,3 1,30000

1*1,58 1,58000

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,30000 528,00 686,40 0,01271 0,01652 0 0

kanal. DN 300:1*1,3 1,30000

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 108,76000 68,20 7 417,43 0 0 0 0

splašk.kanal KO1::17,1*2*0,2 6,84000

KO3:197,4*2*0,2 78,96000

28,4*2*0,2 11,36000

dešťová kanal.:18,4*2*0,2 7,36000

4,2*2*0,2 1,68000

PO5:6,4*2*0,2 2,56000

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 11,56920 580,00 6 710,14 0 0 0 0

1,3*1,2*1,7+2,88*1,2*1,7+1,3*1,3*1,8 11,56920

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 282,00000 130,00 36 660,00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  asf.voz.:35,3*1,3*2,01-35,3*1,3*0,4 73,88290

  zámk.dl.::1,4*1,3*2,51-1,4*1,3*0,3 4,02220

  zatr.:17,1*1,3*2,88-17,1*1,3*0,2 59,57640

  Š 293::(1,5*1,5-1,3*1,3)*3,1 1,73600

  1,5*1,5*0,3 0,67500

Položkový rozpočet 
JÁMY-rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu Pod Pančavou

Stránka 3 z 14



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
  asf.:4,2*1,3*2,72-4,2*1,3*0,4 12,66720

  Š 294:(1,5*1,5-1,3*1,3)*2,69 1,50640

  1,5*1,5*0,3 0,67500

  KO3, zatr.::28,4*(1+1,84)/2*2,11-28,4*(1,84+1,76)/2*0,2 74,86808

  štěrk::3,2*(1+1,77)/2*1,93-3,2*(1,77+1,65)/2*0,3 6,91216

  zatr.:197,4*(1+1,74)/2*1,86-197,4*(1,74+1,66)/2*0,2 435,89868

  Š 295,296,297,298,299:(1,5*1,5-

1,3*1,3)*(2,22+2,43+2,26+2,35+2,68)

6,68640

  1,5*1,5*0,3*5 3,37500

  deš.kanal., asf.:0,8*1,3*1,62-0,8*1,3*0,4 1,26880

  štěrková cesta:7,6*(1,1+1,74)/2*1,61-

7,6*(1,74+1,62)/2*0,3

13,54472

  zatr.:18,4*(1,1+1,71)/2*1,53-18,4*(1,71+1,63)/2*0,2 33,40796

  štěrk.cesta:4,2*(1,1+1,68)/2*1,45-4,2*(1,68+1,56)/2*0,3 6,42390

  PO6, zatr.:4,2*(1,1+1,68)/2*1,45-4,2*(1,68+1,6)/2*0,2 7,08750

  roz.výkopu pro Š1:0,56*2,17 1,21520

  1,5*1,5*0,3 0,67500

  zatr.:6,4*1,3*1,78-6,4*1,3*0,2 13,14560

  výkop pro rušenou stoku Š 79:25*1,3*2-25*1,3*0,2 58,50000

  výkop pro vyb.šachty Š137, 80:2*2*(2+1,55) 14,20000

  přípojky:54*1,1*2 118,80000

  --vyb.potrubí DN 400:-53*0,2042 -10,82260

  Mezisoučet 939,92750

Konec provozního součtu

940*0,3 282,00000

9 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 423,00000 130,00 54 990,00 0 0 0 0

940*0,45 423,00000

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 141,00000 350,00 49 350,00 0 0 0 0

940*0,15 141,00000

11 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 94,00000 350,00 32 900,00 0 0 0 0

940*0,1 94,00000

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 461,54200 5,00 2 307,71 0,00099 0,45693 0 0

Stránka 4 z 14



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
(35,3*1,91+0,8*1,42+6,4*1,58+25*1,8+54*1,75)*2 436,34200

2*4*(1,8+1,35) 25,20000

13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 123,83200 5,00 619,16 0,00086 0,1065 0 0

(1,4*2,41+17,1*2,78+4,2*2,62)*2 123,83200

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 461,54000 2,00 923,08 0 0 0 0

15 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 123,83000 2,00 247,66 0 0 0 0

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 644,37750 20,00 12 887,55 0 0 0 0

(720,42+76,87+72,7-10,82)*0,75 644,37750

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 60,64500 20,00 1 212,90 0 0 0 0

80,86*0,75 60,64500

18 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 214,79250 20,00 4 295,85 0 0 0 0

(720,42+76,87+72,7-10,82)*0,25 214,79250

19 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 20,21500 20,00 404,30 0 0 0 0

80,86*0,25 20,21500

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 284,96250 150,00 42 744,38 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  vytl.kub.dr.kamenivem:

  KO1:(35,3-0,62+1,4+17,1-1,24+4,2-1,24)*1,3*0,1 7,13700

  KO3:(197,4-4*1,24-0,62+28,4+3,2)*(1+1,04)/2*0,1 22,78884

  PO5:(0,8-0,62+6,4-0,62)*0,2*1,3 1,54960

  PO6:(7,6+18,4+4,2+4,2-1,24)*(1,1+1,18)/2*0,2 7,56048

  PR3:54*1,1*0,1 5,94000

  Mezisoučet 44,97592

  vytl.kub.bet.deskou:

  KO1:54,9*0,7*0,1 3,84300

  KO3:223,42*0,7*0,1 15,63940

  Mezisoučet 19,48240

  bet.sedlo C 8/10:

  KO1:54,9*0,04 2,19600

  KO3:223,42*0,04 8,93680

  Mezisoučet 11,13280

  bet.sedlo C 12/15:54*0,15*1,1 8,91000

  Mezisoučet 8,91000

  vytl.kub.potrubím KT 250::

  KO1:54,9*0,066 3,62340
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
  KO3:223,42*0,066 14,74572

  Mezisoučet 18,36912

  vytl.kub.potrubím PP 400::

  PO5::5,96*0,1382 0,82367

  PO6:30,16*0,1382 4,16811

  Mezisoučet 4,99178

  vytl.kub.potrubím KT 150:54*3,14*0,075*0,075 0,95378

  Mezisoučet 0,95378

  obsyp štěrkopískem:

  KO1:54,9*0,73 40,07700

  KO3:223,42*0,65 145,22300

  PR3:54*1,1*0,45-0,95 25,78000

  PO5:5,96*1,3*0,7-0,82 4,60360

  PO6:33,16*(1,18+1,46)/2*0,7-4,58 26,05984

  Mezisoučet 241,74344

  vytl.kub.šachtama:

  

293,294,295,296,297,298,299:3,14*0,62*0,62*(3,1+2,69+

2,22+2,43+2,26+2,35+2,68)

21,40039

  stáv.111:3,14*0,62*0,62*2,17 2,61922

  Mezisoučet 24,01962

  vytl.kub.podkl.bet.pod Š:1,5*1,5*0,1*8 1,80000

  Mezisoučet 1,80000

  hutněný štěrk pod Š:1,5*1,5*0,2*8 3,60000

  Mezisoučet 3,60000

Konec provozního součtu

(44,97+19,48+11,13+8,91+18,37+5+0,95+241,74+24+1,8

+3,6)*0,75

284,96250

21 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 94,98750 170,00 16 147,88 0 0 0 0

(44,97+19,48+11,13+8,91+18,37+5+0,95+241,74+24+1,8

+3,6)*0,25

94,98750

22 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, zásyp 

stáv.komunikací

m3 61,65000 60,00 3 699,00 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  V:73,88+12,67+1,51+0,675+1,26 89,99500

  -vytl.kub.:-34,68*1,3*0,1 -4,50840
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
  -2,96*1,3*0,1 -0,38480

  -0,18*0,2*1,3 -0,04680

  -34,68*0,7*0,1 -2,42760

  -2,96*0,7*0,1 -0,20720

  -34,68*0,04 -1,38720

  -2,96*0,04 -0,11840

  -34,68*0,066 -2,28888

  -2,96*0,066 -0,19536

  -0,18*0,2*1,3 -0,04680

  -0,18*0,1382 -0,02488

  -34,68*0,73 -25,31640

  -2,96*0,73 -2,16080

  -0,18*0,7*1,3 -0,16380

  -(6,99+2,62) -9,61000

  Mezisoučet 41,10768

Konec provozního součtu

41,1*0,75*2 61,65000

23 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m, zásyp 

stáv.komunikací

m3 20,55000 60,00 1 233,00 0 0 0 0

41,1*0,25*2 20,55000

24 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 425,00000 1,00 1 425,00 0 0 0 0

285*5 1 425,00000

25 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 475,00000 1,00 475,00 0 0 0 0

95*5 475,00000

26 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 292,98888 40,00 11 719,56 0 0 0 0

obsyp štěrkopískem:241,74*1,01*1,2 292,98888

27 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,82500 55,00 1 695,38 0 0 0 0

meziskl.:41,1*0,75 30,82500

28 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 104,27500 65,00 6 777,88 0 0 0 0

meziskl.:41,1*0,25 10,27500

dolam.:94 94,00000

29 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 334,09000 24,30 8 118,39 0 0 0 0

meziskl.:41,1 41,10000

obsyp:292,99 292,99000

30 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 380,39000 15,50 5 896,05 0 0 0 0

31 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 665,68250 10,00 6 656,83 0 0 0 0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
380,39*1,75 665,68250

32 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 570,46000 85,00 48 489,10 0 0 0 0

V:940,03+10,82 950,85000

-vytl.kub.:-380,39 -380,39000

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 292,99000 250,00 73 247,50 0 0 0 0

34 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 34,80000 6,10 212,28 0 0 0 0

splašková:(48,5-36,7)*2 23,60000

dešťová:(41,6-36)*2 11,20000

35 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 680,15400 11,90 8 093,83 0 0 0 0

asf.:35,3*1,3+4,2*1,3+0,8*1,3 52,39000

zámk.dl.:1,4*1,3 1,82000

štěrk:3,2*(1,77+1,65)/2+7,6*(1,74+1,62)/2+4,2*(1,68+1,56

)/2

25,04400

rešená stoka, bude asf.:25*1,3 32,50000

příp.:54*1,1 59,40000

budoucí asf.:543,8-34,8 509,00000

36 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 34,80000 55,00 1 914,00 0 0 0 0

37 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 1,82000 45,60 82,99 0 0 0 0

zámk.dl.:1,4*1,3 1,82000

38 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 77,43400 250,00 19 358,50 0 0 0,4 30,9736

asf.:35,3*1,3+4,2*1,3+0,8*1,3 52,39000

štěrk:3,2*(1,77+1,65)/2+7,6*(1,74+1,62)/2+4,2*(1,68+1,56

)/2

25,04400

39 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1,82000 38,40 69,89 0 0 0,235 0,4277

40 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 52,39000 41,30 2 163,71 0 0 0,181 9,48259

asf.:35,3*1,3+4,2*1,3+0,8*1,3 52,39000

41 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 40,00000 83,90 3 356,00 0 0 0,205 8,2

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 34,80000 20,00 696,00 0 0 0 0

43 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,43013 110,50 47,53 0,001 0,00043 0 0

34,8*1,03*0,012 0,43013

44 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 498,08300 130,00 64 750,79 1 498,083 0 0

292,99*1,7 498,08300

45 113106581 Rozebrání ploch ze silniční přídlažby m2 10,00000 54,30 543,00 0 0 0,408 4,08

40*0,25 10,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 631,25 0,78718 0
46 272311511R00 Beton zákl. kleneb prokl. kamenem C 12/15 m3 0,25000 2 525,00 631,25 3,1487 0,78718 0 0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
zídka u garáže:1*0,5*0,5 0,25000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 570,94 0,79823 0
47 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 328,70000 60,00 19 722,00 0 0 0 0

48 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 328,70000 65,00 21 365,50 0 0 0 0

49 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva, s na.dráty, V=2,0 

m (pletivo se použije stávající)

m 3,00000 76,00 228,00 0 0 0 0

50 348401350 Rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 9,00000 5,57 50,13 0 0 0 0

3*3 9,00000

51 348401360 Přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 9,00000 6,59 59,31 0 0 0 0

52 311211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 0,30000 3 820,00 1 146,00 2,66078 0,79823 0 0

zídka u garáže:1*0,5*0,6 0,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 127 209,70 188,99877 0
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 35,87000 650,00 23 315,50 1,7034 61,10096 0 0

7,14+22,79+5,94 35,87000

54 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 9,11000 650,00 5 921,50 1,89077 17,22491 0 0

1,55+7,56 9,11000

55 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 12,00000 169,50 2 034,00 0,0066 0,0792 0 0

56 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 1,00000 265,00 265,00 0,0066 0,0066 0 0

57 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 4,00000 163,70 654,80 0,04 0,16 0 0

58 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 3,00000 207,33 621,99 0,068 0,204 0 0

59 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 4,00000 185,51 742,04 0,054 0,216 0 0

60 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 1,00000 229,22 229,22 0,068 0,068 0 0

61 59224340 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00000 150,35 150,35 0,04 0,04 0 0

62 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,80000 2 500,00 4 500,00 2,5 4,5 0 0

pod šachty:1,5*1,5*0,1*8 1,80000

63 451541111R00 Lože pod potrubí zehut.štěrk 16-32 mm m3 3,60000 1 044,00 3 758,40 1,7034 6,13224 0 0

pod šachty:1,5*1,5*0,2*8 3,60000

64 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 19,48000 2 100,00 40 908,00 2,5 48,7 0 0

3,84+15,64 19,48000

65 452312121R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 11,14000 2 100,00 23 394,00 2,5 27,85 0 0

66 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 8,91000 2 100,00 18 711,00 2,5 22,275 0 0

67 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 100,19520 20,00 2 003,90 0,00441 0,44186 0 0

(54,9+223,42)*2*0,18 100,19520

Díl: 5 Komunikace 79 357,18 64,50742 0
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68 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 52,39000 150,00 7 858,50 0,55125 28,87999 0 0

asf.:35,3*1,3+4,2*1,3+0,8*1,3 52,39000

69 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 52,39000 511,50 26 797,49 0,13188 6,90919 0 0

70 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 52,39000 37,40 1 959,39 0,00753 0,3945 0 0

71 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 52,39000 22,44 1 175,63 0,00061 0,03196 0 0

72 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 52,39000 528,00 27 661,92 0,12966 6,79289 0 0

73 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 1,99068 789,00 1 570,64 0,30132 0,59983 0 0

okolo poklopů:(1,25*1,25-3,14*0,425*0,425)*2 1,99068

74 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 t 0,40596 2 755,00 1 118,42 1 0,40596 0 0

1,99*1,02/5 0,40596

75 599441111R00 Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým m 40,00000 2,90 116,00 0,00501 0,2004 0 0

76 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1,82000 229,00 416,78 0,0739 0,1345 0 0

zámk.dl.:1,4*1,3 1,82000

77 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 25,04400 137,50 3 443,55 0,288 7,21267 0 0

štěrk:3,2*(1,77+1,65)/2+7,6*(1,74+1,62)/2+4,2*(1,68+1,56

)/2

25,04400

78 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 25,04000 275,50 6 898,52 0,48574 12,16293 0 0

79 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 1,82000 187,00 340,34 0,43 0,7826 0 0

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 758,40 0,08764 0
80 63245-1031 Speciální malta s pevností min.45 MPa, tl.20 mm, pod 

poklopy šachet

m2 1,75840 1 000,00 1 758,40 0,04984 0,08764 0 0

(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*8 1,75840

Díl: 8 Trubní vedení 738 595,08 63,84003 0
81 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 7,00000 1 850,00 12 950,00 0,00013 0,00091 0 0

82 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 8,00000 178,50 1 428,00 0,00002 0,00016 0 0

83 892 91-0000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 7,00000 1 910,00 13 370,00 0,00002 0,00014 0 0

84 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 8,00000 631,00 5 048,00 0,00702 0,05616 0 0

85 831362121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 271,60000 203,00 55 134,80 0,00003 0,00815 0 0

287-2*0,5-6*1-7*0,6-7*0,6 271,60000

86 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 54,00000 140,50 7 587,00 0,00002 0,00108 0 0

87 831312193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 150

kus 9,00000 1 440,00 12 960,00 0,00085 0,00765 0 0

88 837361221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250 kus 16,00000 101,50 1 624,00 0,00006 0,00096 0 0

89 837362221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250 kus 14,00000 100,50 1 407,00 0,00003 0,00042 0 0
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90 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 43,00000 90,80 3 904,40 0,00002 0,00086 0 0

91 871390310 Montáž trub z PP, DN 400 mm, SN 10 hladké plnostěnné m 39,60000 147,00 5 821,20 0,00001 0,0004 0 0

41,6-2*0,5-1 39,60000

92 871310310 Montáž potrubí z trub z PP 150 mm, hladké plnostěnné, 

SN 10

m 1,00000 118,00 118,00 0,00001 0,00001 0 0

93 877310310 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 150 mm, jednoosé kus 4,00000 187,00 748,00 0,00001 0,00004 0 0

94 877390320 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 400 mm, 

odbočných

kus 3,00000 695,00 2 085,00 0,0001 0,0003 0 0

95 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 7,00000 10 000,00 70 000,00 2,45449 17,18143 0 0

96 894411231R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400, 

nástupnice+žlábek-čedič

kus 1,00000 15 060,00 15 060,00 2,58644 2,58644 0 0

97 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 9,00000 1 110,00 9 990,00 0,00566 0,05094 0 0

98 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 9,00000 1 000,00 9 000,00 0,01679 0,15111 0 0

99 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 9,00000 2 105,00 18 945,00 0,05019 0,45171 0 0

100 871315221 Kanalizační potrubí z PVC, tř. SN 8, DN 150, vč.dodávky 

potrubí+gum.těsnění

m 9,00000 334,00 3 006,00 0,0033 0,0297 0 0

dl.0,50 m:18/2 9,00000

101 877315211 Montáž tvarovek na kanal.potrubí z PVC trub, DN 150 mm kus 18,00000 187,00 3 366,00 0 0 0 0

102 894118001R00 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr kus 11,00000 1 721,00 18 931,00 0,03582 0,39402 0 0

103 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 3,00000 1 471,90 4 415,70 1 3 0 0

104 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 5,00000 853,56 4 267,80 0,5 2,5 0 0

105 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 2,00000 613,50 1 227,00 0,25 0,5 0 0

106 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 7,00000 1 060,90 7 426,30 0,585 4,095 0 0

107 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 17,00000 137,00 2 329,00 0,002 0,034 0 0

108 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 7,00000 5 642,85 39 499,95 1,6 11,2 0 0

109 Výrobce Poklop litinový s litinobetonovým rámem typ KDB81B, 

výšky 160 mm, tř.zatížení D 400, bez odvětrání

kus 7,00000 2 701,31 18 909,17 0,09 0,63 0 0

110 -"- Poklop litinový s litinobetonovým rámem typ KDM81B, 

výšky 160 mm, tř.zatížení D 400, bez odvětrání

kus 1,00000 2 865,00 2 865,00 0,09 0,09 0 0

111 -"- Trouby KAM hrdlové DN 250, tř.160, spoj C, FN 40 Kn/m m 275,67400 828,51 228 398,67 0,0488 13,45289 0 0

271,6*1,015 275,67400

112 -"- Trouby KAM hrdlové DN 150, tř.34, FN 34 Kn/m m 54,81000 355,83 19 503,04 0,036 1,97316 0 0

54*1,015 54,81000
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113 -"- Trouby zkrácemé GZ-vtok KAM DN 250, tř.160, spoj C, 

FN 40 Kn/m

kus 7,00000 923,52 6 464,64 0,041 0,287 0 0

114 -"- Trouby zkrácemé GA-vtok KAM DN 250, tř.160, spoj C, 

FN 40 Kn/m

kus 7,00000 923,52 6 464,64 0,041 0,287 0 0

115 -"- Odbočky KAM DN 250/150/45°, tř.160/34, spoj C/F kus 16,00000 1 473,90 23 582,40 0,041 0,656 0 0

116 -"- Koleno KAM DN 150/45° kus 9,00000 356,40 3 207,60 0,01 0,09 0 0

117 -"- Koleno KAM DN 150/(15,30,45,90°) kus 27,00000 356,40 9 622,80 0,01 0,27 0 0

118 -"- Zátka hrdla DN 150 kus 9,00000 23,32 209,88 0,003 0,027 0 0

119 -"- Přechodový kus KAM/PVC DN 150, přechod na 

plasrtovou šachtu

kus 9,00000 99,44 894,96 0 0 0 0

120 -"- Přechodový kus PVC/KAM DN 150, přechod na 

plasrtovou šachtu, vč.těsnícího kroužku

kus 9,00000 220,44 1 983,96 0 0 0 0

121 -"- Trubky PP DN 400 hladké plnostěnné kus 6,69900 6 964,80 46 657,20 0,1098 0,73555 0 0

39,6*1,015/6 6,69900

122 -"- Trubky PP DN 150 hladké plnostěnné kus 1,01500 835,00 847,53 0,0029 0,00294 0 0

1*1,015/1 1,01500

123 -"- Odbočka PP 45°/400/150 kus 2,00000 5 340,56 10 681,12 0,0171 0,0342 0 0

124 -"- Odbočka PP 90°/400/150 kus 1,00000 5 435,42 5 435,42 0,0171 0,0171 0 0

125 -"- Koleno PP 45°/150 kus 2,00000 94,86 189,72 0,0008 0,0016 0 0

126 59224354R Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,00000 2 066,00 2 066,00 0,43 0,43 0 0

127 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS, s otvorem pro 

KAM DN 250

kus 1,00000 2 508,18 2 508,18 1 1 0 0

128 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40, čedič kus 1,00000 16 180,00 16 180,00 1,6 1,6 0 0

129 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 2,00000 137,00 274,00 0,002 0,004 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 61 430,76 17,09782 0
130 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 80,60000 75,20 6 061,12 0 0 0 0

(35,3+4,2+0,8)*2 80,60000

131 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 80,60000 158,40 12 767,04 0,00001 0,00081 0 0

132 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 80,60000 112,20 9 043,32 0,00001 0,00081 0 0

133 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 80,60000 118,80 9 575,28 0,00034 0,0274 0 0

134 916131213 Osazení silnič.obrubníků betonového, stojatého, s boční 

opěrou

m 40,00000 229,00 9 160,00 0,1554 6,216 0 0

135 59217450R Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 40,00000 77,10 3 084,00 0,081 3,24 0 0
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136 915491211R00 Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm m 40,00000 104,50 4 180,00 0,08232 3,2928 0 0

137 592162117R Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 přírodní kus 160,00000 47,25 7 560,00 0,027 4,32 0 0

40/0,25 160,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 3 270,79 0,02913 0
138 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,01099 19 180,00 210,79 2,65089 0,02913 0 0

stáv.Š 230 KAM DN 400-nová KAM DN 250::

utěsnění spoje vysokopevnostní zálivkou rychletuhnoucí 

zálivkou v celém obvodu trubky:(3,14*0,2*0,2-

3,14*0,15*0,15)*0,2

0,01099

139 97005-0000 Vrtání jádrové diamantovou technikou-vrtání 15% kus 2,00000 1 530,00 3 060,00 0 0 0 0

stáv.šachta Š 77-dešťová do dna PP 400, tl.Š 150 mm 

ŽB:1

1,00000

stáv.šachta Š 111-dešťová do dna PP 400, tl.Š 150 mm 

ŽB:1

1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 319,71 0,04754 14,35193
140 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,98096 2 865,00 5 675,46 0 0 2 3,96193

vyb.stáv.šachet Š 137, Š 80:(3,14*0,62*0,62-

3,14*0,5*0,5)*(1,55+2)

1,49816

dno:3,14*0,62*0,62*2*0,2 0,48281

141 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 55,00000 210,00 11 550,00 0,00059 0,03245 0,123 6,765

142 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 25,00000 212,50 5 312,50 0,00059 0,01475 0,093 2,325

143 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 0,30000 1 175,00 352,50 0,00112 0,00034 2,5 0,75

1*0,5*0,6 0,30000

144 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,25000 1 717,00 429,25 0 0 2,2 0,55

1*0,5*0,5 0,25000

Díl: 97 Prorážení otvorů 28 537,89 0 0
145 976085211R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2, cena 

za odvoz=cena za výkup ve sběrně druh.surovin

kus 2,00000 49,10 98,20 0 0 0 0

146 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,35000 194,50 2 791,08 0 0 0 0

147 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 200,90000 15,60 3 134,04 0 0 0 0

14,35*14 200,90000

148 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 14,35000 300,00 4 305,00 0 0 0 0

149 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 53,16300 42,70 2 270,06 0 0 0 0

150 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 744,28200 10,90 8 112,67 0 0 0 0

53,163*14 744,28200

Stránka 13 z 14



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)
151 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 9,48200 200,00 1 896,40 0 0 0 0

152 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 31,39600 140,00 4 395,44 0 0 0 0

153 997221815 Poplatek za skládku betonu t 12,28000 125,00 1 535,00 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 117,75 0 0
154 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 87 

%

t 726,50000 12,00 8 718,00 0 0 0 0

155 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 13 % t 108,50000 123,50 13 399,75 0 0 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 319,50 0 0,02775
156 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 3,00000 106,50 319,50 0 0 0,00925 0,02775

26 1 690 105,88

33
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