

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20180329	ČSAD ČESKÝ KRUMLOV 2 PATRO KANCELÁŘE+SOCIÁLY	
Objekt:	02	STAVEBNÍ PRÁCE 2.PATRO	
Rozpočet:	01	PRÁCE 2. PATRO	
Objednatel:	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.		IČO: 42396182
	Masná 131		DIČ: CZ42396182
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		
Zhotovitel:	KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.		IČO: 60646926
	č.p.16		DIČ: CZ60646926
	38202 Horní Planá		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			93 742,42
MON			228 544,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			322 286,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		322 286,42 CZK
Základní DPH	21 %		67 680,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,42 CZK
Cena celkem s DPH			389 966,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			93 742,42	29
M21	Elektromontáže	MON			228 544,00	71
Cena celkem					322 286,42	100