
statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor investiční 

 

 

1/1 Koordinátor BOZP 

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě 

dodatek č. 1 

Zadání dle: 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

- rámcové smlouvy 

 

 

                                                                                                                         

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV                            Veřejná zakázka č.:       VZ 03.18   

                         P18V00000075 

 

 

Název stavby: Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka 

Projektant: 

 

IVITAS, a.s.; IČO:  25357255 

 

Zhotovitel: MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01  Havířov, IČO: 05510775 

Tech. dozor 

zadavatele 
Ing. Iva Hašlerová 

Náklady na 
realizaci stavby: 

55 150,10 Kč bez DPH (Dodatek č. 1) 

Lhůta realizace: 70 kalendářních dnů (dle SoD) 

 Poznámka: 

Předání staveniště:  předpoklad 1. 8. 2018 

Zahájení stavby:       do 10 kalendářních dnů  
Ukončení stavby:      do 70 kalendářních dnů  
Předpoklad doby činnosti koordinátora:  10 + 1 týden 

 

 

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  22. 10. 2018 

 

Vyřizuje:  Kateřina Müllerová 

 

 

 

 

příkazce: 
 

 

 

 

            ................................................... 

za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava Jih  

Ing. Stanislav Šplíchal 
vedoucí odboru  

 

 

 

příkazník:  
 

 

 

 

.................................................... 

za                

KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o. 

Ing. Eva Grenová, Ph.D. 
jednatelka 

 


