

**OBJEDNÁVKA** O180180392

S00JP018CG23

ze dne: 17.10.2018

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s. pobočka Zlín

č. účtu:

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321
76302 ZlínIČO: 60711086
DIČ: CZ60711086

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

na základě přiložené cenové nabídky ze dne 22.8.2018:
mobiiliář pro prostor pod hotelem Moskva.

Cena zahrnuje dodávku, vč. dopravy na místo samé, spodní stavby a montáž.

*Akce bude realizována v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy č. 4400150006
a souvisejících platných Dodatků č. 1-4.***2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 269 392,00

3. Termín plnění

30.04.2019

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva	JKSO	
Název objektu	Zpevněná plocha - Mobiliař	EČO	
		Míslo	Zlín, náměstí Práce
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Zlín		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		22.8.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	211 320,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 317,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		222 637,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				222 637,70
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	222 637,70	46 753,92	
Cena s DPH				269 391,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva

Objekt: Zpevněná plocha - Mobiliář

Objednatel: Statutární město Zlín

Zhotovitel:

Místo: Zlín, náměstí Práce

Zpracoval:

Datum: 22. 08. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 222 637,70

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 212,32

40	R	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus			374,32
41		PCM4	koš odpadkový kovový - viz výkresová dokumentace	kus			16 766,00
42	R	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus			16 000,00
43		PCM5	lavička s opěradlem ocelová trubková - viz výkresová dokumentace	kus			101 808,00
44		PCM6	Lavička s opěradlem - křeslo ocelové trubkové - viz výkresová dokumentace	kus			87 264,00

998 Přesun hmot 425,38

46	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	l			425,38
----	---	-----------	--	---	--	--	--------

Celkem 222 637,70