
Položkový rozpočet
Název stavby: Stanoviste kontejneru Sternberk Číslo stavby:
Název SO: ul. Podebradova Číslo SO:
Datum  zpracování : 9.9.2016 Datum aktualizace : 9.9.2016
Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 111 30-1111 Sejmuti drnu tl-10cm+odvoz/nalozeni m2 58,500 0,000 0,000 16,80 982,80
2 131 30-1101 Hloubeni jam nazap hor 4 -100m3 m3 17,550 0,000 0,000 223,00 3 913,65
3 167 10-1101 Nakladani vykopku do 100m3 tr. 4 m3 15,000 0,000 0,000 26,30 394,50
4 162 70-1105 Vodorovne prem.vyk/syp do 10000m1-4 m3 15,000 0,000 0,000 85,50 1 282,50
5 162 70-1109 Priplatek zkd 1000m tr.1-4 m3 150,000 0,000 0,000 9,09 1 363,50
6 171 20-1201 Ulozeni sypaniny na skladku m3 15,000 0,000 0,000 5,78 86,70
7 171 20-9999 Poplatek - ulozeni zeminy na skladce m3 15,000 0,000 0,000 168,00 2 520,00
8 181 00-0001 zasyp zeminou kolem obrubniku m3 2,550 0,000 0,000 94,60 241,23
9 181 00-0002 urovnani terenu, zalozeni travniku m2 80,000 0,000 0,000 27,30 2 184,00
10 111 20-3111 Odstraneni parezu odfrezovanim m2 0,360 0,000 0,000 3 290,00 1 184,40
11 112 10-1113 Kaceni strom list D -40cm rovina kus 2,000 0,000 0,000 755,00 1 510,00
12 112 10-1222 Kaceni strom jehl D -30cm rovina kus 2,000 0,000 0,000 232,00 464,00
13 112 10-0001 odvoz kmene a vetvi na skladku ks 4,000 0,000 0,000 210,00 840,00

1 celkem 0,000 0,00 16 967,28

11 Pripravne a pridruzene prace

1 113 20-1111 Vytrhani obrub chodnik m 14,500 0,230 3,335 33,00 478,50
2 979 08-1111 odvoz suti na skladku do 1 km t 3,335 0,000 0,000 42,00 140,07
3 979 08-1121 odvoz suti na skladku zdk 1 km t 63,365 0,000 0,000 8,62 546,21
4 979 08-9999 ulozeni suti na skladce - poplatek t 3,335 0,000 0,000 168,00 560,28

11 celkem 0,000 0,00 1 725,06

155 Elektroinstalace

1 155 00-0002 ulozeni vedeni VO do chranicky m 15,000 0,000 0,000 0,00 105,00 1 575,00
155 celkem 0,000 0,00 1 575,00

18 Povrchove upravy terenu

1 181 10-2302 Upr plane zarez se zhutnenim m2 58,500 0,000 0,000 12,70 742,95
18 celkem 0,000 0,00 742,95

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy

1 564 85-1111 Podklad sterkodrt SD zhut tl 150mm m2 48,000 0,000 0,000 79,30 3 806,40
2 564 75-2111 Podkl vibrovany sterk VS tl 150mm m2 41,335 0,000 0,000 150,00 6 200,25
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56 celkem 0,000 0,00 10 006,65

57 Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevnenych ploch

1 570 00-0001 doplneni zivice m 14,500 0,000 0,000 788,00 11 426,00
57 celkem 0,000 0,00 11 426,00

59 Dlazby a predlazby pozemních komunikací a zpevnenych ploch

1 596 21-1210 Klad zamk dl tl80 skA -50m2 chod m2 41,334 0,086 3,540 191,00 7 894,87
1/1 59200001 dlazba betonova zamkova tl. 80 mm m2 42,500 0,160 6,800 175,50 7 458,75

59 celkem 10,340 7 458,75 7 894,87

91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá

1 916 23-1213 Osaz chod bet stoj obruba+opera bet m 22,700 0,130 2,940 168,00 3 813,60
1/1 pc betonovy obrubnik ABO 13-10 m 25,000 0,030 0,750 78,80 1 970,00
2 916 13-1213 Osaz sil bet stoj obruba+opera bet m 12,300 0,155 1,911 189,00 2 324,70

2/1 pc silnicni bet. obrubnik ABO 2-15 m 13,000 0,040 0,520 84,10 1 093,30
3 916 11-1123 Osaz obrub dr kostka+opera beton m 14,500 0,090 1,302 131,00 1 899,50

3/1 pc kostky zulove 10/10/10 cm m2 1,500 1,000 1,500 2 101,60 3 152,40
4 916 00-0001 odrezani zivicneho povrchu m 14,500 0,000 0,000 73,60 1 067,20

91 celkem 8,923 6 215,70 9 105,00

99 Presun hmot

1 998 22-3011 Presun pozem komunikace kryt dlazba t 19,263 0,000 0,000 26,60 512,40
99 celkem 0,000 0,00 512,40
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Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :
Číslo stavby  : KASTYLOVA Datum: 9.9.2016
Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce 0,00 16 967,28 16 967,28 0,000
11 Pripravne a pridruzene prace 0,00 1 725,06 1 725,06 0,000
155 Elektroinstalace 0,00 1 575,00 1 575,00 0,000
18 Povrchove upravy terenu 0,00 742,95 742,95 0,000
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy 0,00 10 006,65 10 006,65 0,000
57 Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevnenych ploch 0,00 11 426,00 11 426,00 0,000
59 Dlazby a predlazby pozemních komunikací a zpevnenych ploch 7 458,75 7 894,87 15 353,62 10,340
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochá6 215,70 9 105,00 15 320,70 8,923
99 Presun hmot 0,00 512,40 512,40 0,000

Celkem 13 674,45 59 955,20 73 629,65 19,26

Stanoviste kontejneru Sternberk

ul. Podebradova
005-1
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 13

2 D+M 73 629,65 14

3 HSV 15

4 PSV 16

5 73 629,65 17

6 18

7 19

8 73 629,65 20

9 21

10 22

11 23

12 73 629,65 24

25

26 73 629,65

27 15 462,23

28

29

30 89 091,88

Vypracoval:

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Hl. XI - kompletační činnost

ZRN prací montážních

Stanoviště kontejnerů ve Šternberku

ul. Poděbradova

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

ZRN prací stavebních

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

Cenová úroveň:

Náklady na MJ:

IČO

Podpis Razítko

DPH 21%

Datum

Číslo záznamu v evid.

Celkové náklady

Celkem s DPH (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Celkem (ř. 12+25)

DIČ


