
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: Z018-28
Stavba: Zpevněná plocha na ulici Husova

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 147 464,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 147 464,50

DPH základní 21,00% ze 147 464,50 30 967,55
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 178 432,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 2018-28

Stavba: Zpevněná plocha na ulici Husova

Místo: Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
2018-28 Zpevněná plocha na ulici Husova

147 464,50 178 432,05
147 464,50 178 432,05

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 147 464,50 178 432,05



krycí list rozpočtu

Stavba: Zpevněná plocha na ulici Husova

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

24. 10. 2018

Náklady z rozpočtu 147 464,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 147 464,50

DPH základní 21,00% ze 147 464,50 30 967,55
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 178 432,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha na ulici Husova

Místo: Datum: 24. 10. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 147 464,50

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN3 - Zařízeni staveniště

142 064,50
25 493,72

53 387,13

8 373,02

46 407,30

8 403,33

5 400,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 147 464,50
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ROZPOČET

Stavba: Zpevněná plocha na ulici Husova

Místo: Datum: 24. 10. 2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 147 464,50

HSV - Práce a dodávky HSV 142 064,50
1 - Zemní práce 25 493,72

1 K 113107112
Odstranění podkladu pod zpevněnou plochu tl 
200 mm

m2 63,360 104,00 6 589,44

7,2*8,8 63,360

2 K 113107113
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl
300 mm strojně

m2 38,860 127,00 4 935,22

8,8*7,2 63,360

Odpočet betonové plochy

-24,5 -24,500

Součet 38,860

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 
mm ručně

m2 24,500 521,00 12 764,50

3,5*7,0 24,500

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 7,200 105,00 756,00

7,2 7,200

5 K 113203111 - R Odbourání betonu u obrub včetně očištění m 7,200 62,30 448,56

7,2 7,200

5 - Komunikace pozemní 53 387,13

6 K 564261111 Podklad nebo podsyp tl 200 mm se zhutněním m2 63,360 120,00 7 603,20

7,2*8,8 63,360

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 25,344 413,00 10 467,07

8 K 596211211
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
80 mm skupiny A pl do 100 m2

m2 63,360 255,00 16 156,80

7,2*8,8 63,360

9 M 59245020
dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm 
přírodní

m2 66,528 288,00 19 160,06

63,36*1,05 66,528

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 373,02

10 K 916231112
Osazení obrubníku betonového ležatého do 
lože z betonu prostého

m 7,200 183,00 1 317,60

7,2 7,200

11 K 916231213
Osazení obrubníku betonového stojatého do 
lože z betonu prostého

m 16,000 186,00 2 976,00

7,2+8,8 16,000

12 M 59217021 obrubník betonový vel. 100x15x30 cm m 22,260 167,00 3 717,42

(8,8+7,2+5,2)*1,05 22,260

13 M 59217034 obrubník betonový ukončující m 2,000 181,00 362,00

2 2,000

997 - Přesun sutě 46 407,30

14 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 49,317 545,00 26 877,77

15 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 49,317 146,00 7 200,28

16 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu

t 49,317 250,00 12 329,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot____________________________________________________________________________ 8 403,33

17 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 48,019 175,00 8 403,33

VRN3 - Zařízení staveniště 5 400,00
18 K 034303000 - R Přemístění dopravní značky kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

19 K 034503000-11 Informační tabule kpl 1,000 2 200,00 2 200,00
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