

## SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2018/089

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

(dale jen „objednatel“)

a

RESTA s.r.o.

IČO: 14616807

DIČ: CZ14616807

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - město

statutární orgán: Ing. Lubomír Šmída

(dale jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Potok Brusénka OPŠ v km 0,082 - 1,219 II.**, evidenční číslo zakázky **S957/2018/089**, a to dle projektové dokumentace Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 až 1,219 - II vypracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení – projektové dokumentace, v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MěÚ Bystřice pod Hostýnem dne 20.9.2017 pod č. j. MUBPH 18210/2017 a pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Bystřice pod Hostýnem dne 24.1.2018 pod č. j. MUBPH 2165/2018.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
  - aktualizace povodňového plánu,
  - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - aktualizace havarijního plánu,
  - ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště,
  - průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.  
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvnou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 3 dny před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **8.10.2018**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **9.12.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 136 253,99 Kč** bez DPH, slovy třímilionystotřicetšesttisícdvěstěpadesáttříkorundevadesátdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

### **IV.**

#### **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Moravy Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

## Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## V.

### Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je již součástí projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.  
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatelů oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatelů doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelů stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřenými pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatelů neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelů mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

## Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích),

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.  
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném OÚ Brusné dne 26.7.2016 pod č. j. BR412/2016. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 30 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. (Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.  
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. *Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.*

33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočniku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.  
*Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu listnaté tvrdé - 1000 Kč/m<sup>3</sup>, listnaté měkké - 650 Kč/m<sup>3</sup>, vrby - 300 Kč/m<sup>3</sup>, štěpka 250 Kč/m<sup>3</sup>. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.*
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou čínné výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací + zvláštní užívání komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou vodoprávním a stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
  - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - originál stavebního deníku,
  - *vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,*
  - *číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,*
  - *havarijní plán,*
  - *povodňový plán,*
  - *plán BOZP.*Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovavnou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
  - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla, jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z v čl. V. odst. 37. a odst. 38. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Bankovní záruka**

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **8.10.2018**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **9. 3. 2020**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Potok Brusénka – odstranění povodňových škod v km 0,082 - 1,219 II.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Přerově, dne: 5.9.2018

Ve Vsetíně, dne: 2.10.2018



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

se sídlem Přerov, ul. 1104/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Kód: 11/2016/VR2  
 Stavba: Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VR2)

KSO:  
 Místo: potok Brusénka

CC-CZ:  
 Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel:  
 Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
 RESTA s.r.o.

IČ: 14616807  
 DIČ: 14616807

Projektant:  
 Terra - pozemkové úpravy s.r.o.


IČ: 63380219  
 DIČ: CZ63380219

Poznámka:  
 ÚRS CÚ 2017/1

Cena bez DPH 3 136 253,99

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 136 253,99 | 658 613,34 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 3 794 867,33



Kód: 11/2016/VR2

Stavba: Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

Místo: potok Brusénka

Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy s.r.l

Uchazeč: RESTA s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                        | <b>3 136 253,99</b> | <b>3 794 867,33</b> |     |
| SO 01                        | Oprava opevnění koryta a příčných objektů              | 2 171 100,55        | 2 627 031,67        | STA |
| SO 02                        | Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK | 857 553,44          | 1 037 639,66        | STA |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady                             | 107 600,00          | 130 196,00          | STA |

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VR2)

Objekt:

**SO 01 - Oprava opevnění koryta a příčných objektů**

KSO:

Místo: potok Brusénka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 14616807

DIČ: 14616807

IČ: 63380219

DIČ: CZ63380219

Cena bez DPH

**2 171 100,55**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 171 100,55 | 21,00%     | 455 931,12 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****2 627 031,67**

**Stavba:**

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

**Objekt:****SO 01 - Oprava opevnění koryta a příčných objektů****Místo:**

potok Brusénka

**Datum:**

21. 4. 2017

**Zadavatel:**

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

**Projektant:**

Terra - pozemkové

**Uchazeč:**

RESTA s.r.o.

úpravy s.r.o.

**Kód dílu - Popis****Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****2 171 100,55****HSV - Práce a dodávky HSV****2 171 100,55**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 258 571,06 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 58 639,25  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 651 782,10 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 460 890,15 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 702 924,79 |
| 998 - Přesun hmot                              | 38 293,20  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VR2)

Objekt:

SO 01 - Oprava opevnění koryta a příčných objektů

Místo:

potok Brusénka

Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

Scavba: Místo: SO 01 - Oprava opevnění koryta a příčných objektů  
Objekt: Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VR2)  
Stavba: potok Brusénka

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K   | 111121RFP | Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 485,000  | 50,00        | 24 250,00         |                 |
| 2  | K   | 111131RFP | Firem pol.: Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace                                                                              | ks             | 44,000   | 200,00       | 8 800,00          |                 |
| 3  | K   | 112101101 | Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm                                                                                                                                           | kus            | 42,000   | 160,00       | 6 720,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 4  | K   | 112101102 | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                                                                                                                                           | kus            | 1,000    | 287,00       | 287,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 5  | K   | 112151116 | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm                                                                                                                    | kus            | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 6  | K   | 114203104 | Rozebrání záhozů a rovnání na suchu                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 104,942  | 120,00       | 12 593,04         | CS ÚRS 2017 01  |
| 7  | K   | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 21,112   | 235,00       | 4 961,32          | CS ÚRS 2017 01  |
| 8  | K   | 124303101 | Vykopávky do 1000 m <sup>3</sup> pro koryta vodotečí v hornině tř. 4                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 31,743   | 100,00       | 3 174,30          | CS ÚRS 2017 01  |
| 9  | K   | 124303109 | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 15,872   | 41,00        | 650,75            | CS ÚRS 2017 01  |
| 10 | K   | 124403101 | Vykopávky do 1000 m <sup>3</sup> pro koryta vodotečí v hornině tř. 5                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 107,568  | 632,00       | 67 982,98         | CS ÚRS 2017 01  |
| 11 | K   | 129203101 | Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 150,790  | 338,00       | 50 967,02         | CS ÚRS 2017 01  |
| 12 | K   | 129203109 | Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 75,395   | 70,00        | 5 277,65          | CS ÚRS 2017 01  |
| 13 | K   | 132301102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m <sup>3</sup>                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 130,700  | 375,00       | 49 012,50         | CS ÚRS 2017 01  |
| 14 | K   | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 65,350   | 53,00        | 3 463,55          | CS ÚRS 2017 01  |
| 15 | K   | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 146,550  | 49,00        | 7 180,95          | CS ÚRS 2017 01  |
| 16 | K   | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 530,000  | 8,00         | 4 240,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 17 | K   | 182201101 | Svahování násypů                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 210,500  | 20,00        | 4 210,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 18 | K   | 326215RFP | Firem. po.: Zdívá LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m <sup>3</sup>                                                                                    | m <sup>3</sup> | 10,705   | 4 850,00     | 51 919,25         |                 |
| 19 | K   | 326215921 | Příplatek k cenám zdívá LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu                                                                                                      | m              | 34,400   | 50,00        | 1 720,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 20 | K   | 09159RFPP | Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž oplocení z pletiva, vč. dodání potřebného materiálu                                                                                             | m              | 10,000   | 500,00       | 5 000,00          |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena soustava  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|----------------|
| 21 | K   | 451311521 | Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XF2 vrstva tl nad 100 do 150 mm                                  | m2 | 219,150   | 640,00     | 140 256,00        | CS ÚRS 2017 01 |
| 22 | K   | 461211RFP | Firem. pol.: Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2                                                         | m3 | 54,900    | 2 400,00   | 131 760,00        |                |
| 23 | K   | 463211153 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce                                      | m3 | 110,160   | 1 500,00   | 165 240,00        | CS ÚRS 2017 01 |
| 24 | K   | 464511RFP | Firem. pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu, použití LK z vybouraných dlažeb z LK na MC                   | m3 | 21,112    | 300,00     | 6 333,60          |                |
| 25 | K   | 465511RFP | Firem. pol.: Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm                   | m2 | 219,150   | 950,00     | 208 192,50        |                |
| 26 | K   | 628634RFP | Firem. pol.: Spárování zdiva LTM maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2                                                            | m2 | 32,785    | 760,00     | 24 916,60         |                |
| 27 | K   | 628635RFP | Firem. pol.: Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm                                          | m2 | 595,675   | 350,00     | 208 486,25        |                |
| 28 | K   | 636195RFP | Firem. pol.: Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním                                | m2 | 372,930   | 610,00     | 227 487,30        |                |
| 29 | K   | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu                                                               | m2 | 783,730   | 16,00      | 12 539,68         | CS ÚRS 2017 01 |
| 30 | K   | 938903111 | Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene                                                                               | m2 | 372,930   | 130,00     | 48 480,90         | CS ÚRS 2017 01 |
| 31 | K   | 960212RFP | Firem. pol.: Bourání konstrukcí zděných z kamene - zdivo z LK na MC, dlažba z LK na MC                                             | m3 | 75,775    | 5 140,00   | 389 483,50        |                |
| 32 | K   | 985131RFP | Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb, zdiva z LK tlakovou vodou s regulovaným pracovním tlakem min. 30 MPa                           | m2 | 1 516,405 | 45,00      | 68 238,23         |                |
| 33 | K   | 989111RFP | Firem. pol.: Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.     | m3 | 54,663    | 610,00     | 33 344,43         |                |
| 34 | K   | 989999RFP | Firem. pol.: Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. | m3 | 274,251   | 550,00     | 150 838,05        |                |
| 35 | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin                                                                             | t  | 638,220   | 60,00      | 38 293,20         | CS ÚRS 2017 01 |

|    |   |           |                                                                                            |     |         |         |       |                   |        |           |           |   |    |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|-------------------|--------|-----------|-----------|---|----|
| 21 | K | 451311521 | Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 - 10x25 cm - 100 do 150 mm | 100 | 219 150 | 640 000 | [CZK] | Cena celkem [CZK] | stavba | 451311521 | 451311521 | K | 21 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------|-------------------|--------|-----------|-----------|---|----|

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1,219 II. (VŘZ)

Objekt:

SO 02 - Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK

KSO: CC-CZ: Datum: 21. 4. 2017  
Místo: potok Brusénka  
Zadavatel: IČ: 42196451  
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín DIČ: CZ42196451  
Uchazeč: IČ: 14616807  
RESTA s.r.o. DIČ: 14616807  
Projektant: IČ: 63380219  
Terra - pozemkové úpravy s.r.o. DIČ: CZ63380219  
Poznámka:

Cena bez DPH

857 553,44

DPH základní  
snížená

Základ daně  
857 553,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
180 086,22  
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 037 639,66

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

Objekt:

**SO 02 - Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK**

Místo:

potok Brusénka

Datum:

21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Terra - pozemkové

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

úpravy s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****857 553,44****HSV - Práce a dodávky HSV****857 553,44**

1 - Zemní práce

121 617,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 028,80

4 - Vodorovné konstrukce

495 579,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

157 606,35

998 - Přesun hmot

44 162,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VR2)

Objekt:

SO 02 - Investice - doplnění příčných objektů, rovinanina z LK

Místo:

potok Brusénka

Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K   | 114203104 | Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho                                                                                                              | m3 | 29,453   | 228,00       | 6 715,28          | CS ÚRS 2016 02  |
| 2  | K   | 124303101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4                                                                                           | m3 | 189,999  | 100,00       | 18 999,90         | CS ÚRS 2016 02  |
| 3  | K   | 124303109 | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost                                                                             | m3 | 95,000   | 41,50        | 3 942,50          | CS ÚRS 2016 02  |
| 4  | K   | 124403101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5                                                                                           | m3 | 89,865   | 632,00       | 56 794,68         | CS ÚRS 2016 02  |
| 5  | K   | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                                         | m3 | 96,675   | 250,00       | 24 168,75         | CS ÚRS 2016 02  |
| 6  | K   | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                                  | m3 | 48,338   | 50,00        | 2 416,90          | CS ÚRS 2016 02  |
| 7  | K   | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS                                                                                 | m3 | 89,982   | 49,00        | 4 409,12          | CS ÚRS 2016 02  |
| 8  | K   | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění                                                                                                     | m2 | 172,500  | 8,00         | 1 380,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 9  | K   | 182201101 | Svahování násypů                                                                                                                                   | m2 | 139,500  | 20,00        | 2 790,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 10 | K   | 326215111 | Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3                                                                        | m3 | 6,048    | 4 850,00     | 29 332,80         | CS ÚRS 2016 02  |
| 11 | K   | 326215921 | Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu                                                                    | m  | 33,920   | 50,00        | 1 696,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 12 | K   | 462451RFP | Firem. pol.: Beton C25/30                                                                                                                          | m3 | 1,750    | 3 250,00     | 5 687,50          |                 |
| 13 | K   | 462512161 | Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně                                                                            | m3 | 17,600   | 1 420,00     | 24 992,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 14 | K   | 463211153 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce                                                      | m3 | 232,575  | 1 500,00     | 348 862,50        | CS ÚRS 2016 02  |
| 15 | K   | 463211RFP | Firem. pol.: Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce, použití stávajícího vybouraného kamene | m3 | 134,395  | 600,00       | 80 637,00         |                 |
| 16 | K   | 467951120 | Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm                                                                                                | m  | 30,000   | 1 180,00     | 35 400,00         | CS ÚRS 2016 02  |
| 17 | K   | 628634111 | Firem. pol.: Spárování zdiva LTM maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2                                                                            | m2 | 30,240   | 250,00       | 7 560,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 18 | K   | 98999RFP  | Firem.pol.:Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.                   | m3 | 286,557  | 550,00       | 157 606,35        |                 |
| 19 | K   | 998312011 | Přesun hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin                                                                                             | t  | 736,036  | 60,00        | 44 162,16         | CS ÚRS 2016 02  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: potok Brusénka

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

IČ: 14616807

DIČ: 14616807

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63380219

DIČ: CZ63380219

Poznámka:

Cena bez DPH

107 600,00

DPH základní  
sníženáZáklad daně  
107 600,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
22 596,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

130 196,00

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

potok Brusénka

Datum:

21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant:

Terra - pozemkové

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

úpravy s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****107 600,00****N00 - Vedlejší a ostatní náklady****107 600,00**

|    |     |          |                                                                     |        |          |              |                   |              |                   |          |
|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| 19 | K   | 00299RFP | Firem. pol.: Převodní vody, čerpání vody dle technologie dodavatele | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | soustava |
| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |              |                   |          |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potok Brusénka - odstranění PŠ v km 0,082 - 1.219 II. (VŘ2)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

potok Brusénka

Datum: 21. 4. 2017

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - OPM Vsetín

Projektant: Terra - pozemkové úpravy s.r.o.

Uchazeč:

RESTA s.r.o.

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | K   | 02202RFP | Inženýrské sítě                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
| 2  | K   | 02203RFP | Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.                                                                                                       | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 3  | K   | 02204RFP | Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 4  | K   | 03440RFP | Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 5  | K   | 03441RFP | Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.                                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 6  | K   | 03443RFP | Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky) a manipulaci v korytě toku                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 7  | K   | 03445RFP | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby                                                                                                                         | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 8  | K   | 03446RFP | Geodetické zaměření                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 9  | K   | 20006RFP | Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 10 | K   | 20011RFP | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.                                                                                                                | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 11 | K   | 20018RFP | Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 12 | K   | 20048RFP | Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 13 | K   | 20059RFP | Zajištění umístění štítku o stavebním povolení na viditelném místě u vstupu na staveniště.                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 100,00       | 100,00            |                 |
| 14 | K   | 20079RFP | Zajištění slovení rybi obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 15 | K   | 20094RFP | Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 16 | K   | 20095RFP | Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.                                                                                                                | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 17 | K   | 20099RFP | Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| 18 | K   | 90016RFP | Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby                                                                                                                                                               | soubor | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |

| PC | Typ | Kód      | Popis                                                              | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 19 | K   | 00299RFP | řím. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele | soubor | 1,000    | 20 000,00         | 20 000,00         |

