

Objednávka č.:

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

IČ, DIČ:

06186050

Místo podnikání/Sídlo:

Na Zámostí 55, 290 01 Poděbrady

zápis v obchodním rejstříku:

.....

bankovní spojení:

KB, a.s. Poděbrady, č.ú. 115-4517090297/0100

e-mail, tel.:

zastoupen:

a

Objednatel:**Město Nymburk**

IČ, DIČ:

00239500, CZ00239500

sídlo MěÚ:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

bankovní spojení:

Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800

e-mail, tel.:

pavel.fojtik@meu-nbk.cz, 325501215

zastoupen:

PhDr. Pavel Fojtík, starosta města

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;

Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: **Výměna požárních hydrantů ve stoupačce na pavilonu A**

Objekt plnění: Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425, pavilon A.

Termín dokončení: 30. listopadu 2018

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše:	102 374,00 Kč bez DPH
DPH 21%	21 498,50 Kč
Cena celkem	123 872,50 Kč včetně DPH

Splatnost: 30 dní od protokolárního ukončení činnosti odepsáním z účtu objednatele.

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Smluvní pokuty, záruka

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Poděbradech dne 19. 10. 2018

22. 10. 2018
V Nymburce dne

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

Na Záměstí 55
290 01 Poděbrady
IČ: 061 86 050

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Miláček
jednatel

.....
PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

