

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1493/18/KSUS/KLP/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD 449/2005

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 26. 10. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-2995/18

Název: III/2285 Pšovky, opatření zúžením betonovými svodidly na mostě ev.č. 2285-1

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
III/2285 Pšovky, opatření zúžení betonovými svodidly na mostě ev.č. 2285-1		1,00	109 682,87

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 90 647,00

Celková částka s DPH: 109 682,87

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka opatření svodidly 2285-1 Pšovlky.pdf
CN 2285-1 Pšovlky ČNES odsouhlasená.pdf
Zápis zadání opatření 2285-1 Pšovlky.pdf
PA092934kop.JPG
PA092938kop.JPG
PA092952kop.JPG
PA092953kop.JPG

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	III/2285 Pšovky, opatření zúžení betonovými svodidly na mostě ev.č. 2285-1	most ev.č. 2285-1_ Pšovky, km 0,110		1,00	90 647,00 Kč	90 647,00 Kč	109 682,87 Kč	5. 11. 2018