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SMLOUVA O D"LO
Č j.· KRPU 173422 12/ČJ-2018 0400VZ

,
, ,c-" m uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

É:)y v platném znění, (d:e jen ,,občanský zákoník")

" článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U pro
ekonomiku
Vlastimil Brůha, investiční referent odboru správy majetku
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

;

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

OL ENERGY s.r.o.
Školní 321, 463 31
03971317
CZ03971317
Flo Banka a.s.

Ondrej Lieskovský,
Ondrej Lieskovský,
Školní 321, 463 31

Vedený Krajským
vložka 35547

Chrastava

jednatel
jednatel
Chrastava

soudem v Ustľ nad Labem, oddíl C,

,,KRPU - UO Teplice, OOP Bílina, Studentská 874 - rekonstrukce kotelny
- realizace"



Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas
a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále jen
,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce kotelny (výměna nefunkčních části topné soustavy),
která zajišt'uje vytápěni a ohřev TUV v objektu Obvodního oddělení Bílina na adrese Studentská
874, 418 23 Bilina, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přilohou č.
1 této smlouvy a dle projektové dokumentace, která je přňohou č. 2 této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

4. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, jejích přílohách, dokumentaci
zadávacího řízení a nabídce zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně dokončené dílo objednateli nejpozději do 12.
prosince 2018.

6. Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před
uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě
před jejich použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

7. Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolI, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užIvání díla.
9. Místem plnění a zároveň i místem předáni díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Územní odbor Teplice, Obvodní oddělení Bílina, Studentská 874, 418 23 Bílina.

10. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 6 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

11. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky,
související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejicích pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. ZpůsobEli tyto odsouhlasené překážky přiměřené prodlení termínu
dokončení díla vzhledem k trvání a charakteru překážky, nebude to posuzováno jako prodlení
zhotovitele s plněním závazku.
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12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedeni díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizí, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu na místo dostavit.
15. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému

užÍvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah
a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je
v případě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání,
povinen vady opravit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu, pokud se strany nedohodnou jinak. v případě
nesplnění terminu pro odstraněni vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak.

16. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předání díla. Na následné
předání díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

17. V případě nedodržení termínu dokončení a předáni řádně dokončeného díla podle odst. 5 tohoto
článku smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany
zhotovitele.

18. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předáni díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotoveni doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 15 této smlouvy k jeho odsouhlasenL Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zaslání a schvalováni opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.

19. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání díla
objednateli, bude pro účely stanoveni rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištění (dle zadokumentováni skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven. Zhotovitel
je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury bude vyšší
než rozsah provedených prací dle zjištění autorizovaného inženýra na základě zadokumentování
skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.
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Článek lV.
Ujednání o provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů,

c) zajistit vlastního koordinátora bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností
práce při činnosti na pracovištích objednatele. Cena za zajištěni koordinátora BOZP je
zahrnuta v ceně díla.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachování pořádku na staveništi.

b) Zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařIzení staveniště je započtena v ceně díla.

c) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu obvodního oddělení
Bílina, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do
objektu omezena. objekt je tedy přístupný pouze v pracovní dny a to od 7:00 do 15:00 hod.,
nebude-li dohodnuto jinak (po dohodě možno i v sobotu či v neděli).

f) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyplývající z charakteru objektu Obvodního oddělení
Bílina, coby režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude mít
jakýkoli nárok na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy ani posunutí termínů plněni
dle ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy.

g) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činností
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace k objektu Obvodního oddělení Bílina.

h) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

i) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

j) Zhotovitel je povinen před započetím prací na díle předat objednateli seznam všech
pracovníků opatřený razítkem zhotovitele, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat
na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských průkazů a seznam registračních značek
všech vozidel, která budou vjíždět do vymezeného prostoru určeném objednatelem (v
případě, že se bude jednat o vozidla jiných subjektů - zajistit odpovědného pracovníka, který
skutečnost nahlási dozorčímu, který určí místo k parkováni). Osoby nebo vozidla, která
nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště.
jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.

k) V případě potřeby vstupu osob neuvedených v seznamu dle písm. j) tohoto odstavce
smlouvy do objektu je předem nutný souhlas vedoucího obvodního oddělení Bilina.

l) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby nebyla narušena činnost ostatních uživatelů. V případě mimořádné události jsou tyto
osoby povinny zdržovat se jen na místě určeném vedoucím oddělení či jeho zástupcem.
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m) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podňejících se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v objektu obvodního oddělení Bílina. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty
v písemné podobě nejpozději v den uzavřeni smlouvy.

n) Zhotovitel si zajistí v nezbytném rozsahu od příslušných orgánů povolení zvláštního užívání
komunikace - chodníku, vozovky, užívání veřejného prostranství.

o) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z mist předem určených objednatelem.

p) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

q) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o
jakosti a ceně. Cena použitých náhradních materiálů nesmí být vyšší než cena
nahrazovaného materiálu. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla.

r) Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení
kontroly. ,

s) Práce, které vykazuji již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

t) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištění odstranění
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

u) Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za
škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.

v) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předání díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

w) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody
ponese strana odpovědná.

X) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti
nemůže zříci.

y) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstraněni havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstraněni havárie.

Z) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

aa) Kouření je zakázáno v celé budově Obvodního oddělení Bílina.
bb) Zhotovitel si zajistí sjednání záboru veřejné komunikace pro umístění lešení, kontejnerů,

jeřábu a stavebního materiálu zřizuje v návaznostech na postupu prací zhotovitel. Cena za
zajištění záborů je předmětem ceny díla.

cc) Vzhledem k možnému pádu materiálu při vyvložkování komína zajisti zhotovitel vytýčení
prostoru zákazu vstupu osob v okolí budovy Obvodního oddělení Bilina. Realizaci
vyvložkování spojenou s blokaci prostoru je zhotovitel povinen nahlásit vedoucímu
obvodního oddělení Bílina alespoň 3 pracovni dny předem.
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Článek V.
Nebezpečí škody na předmětu díla

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad zhotovitel.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského
zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 560.354,- Kč

DPH 21 %: 117.674,- Kč

Celková cena vC. DPH: 678.028,- Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami

stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.
Cena uvedená na faktuře se musí shodovat s cenou uvedenou v krycím listu faktury.

5. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Faktura
bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Celková faktura musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), ičo, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo objednatele a zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět plnění,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a oboustranně odsouhlasený krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem připsáni fakturované ceny díla na bankovní účet banky
zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15. prosince
2018 do 28. února 2019 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odsouh|asení
krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit
objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 15 této smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních
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dnů ode dne vystaveni faktury. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele
s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle
§ 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva
zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli
dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne odsouh|asení krycího listu faktury oběma smluvními
stranami.

10. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na zaplacení ceny
díla dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne doručení faktury (výzvy k zaplacení) na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 15 této smlouvy.

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
12. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.
Okamžikem předání díla po odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací
protokol (na předání díla po odstranění vady se použiji výše uvedená ustanoveni ČI. Ill. této
smlouvy). V případě předání díla po odstranění vady v období od 15. prosince 2018 do 28. února
2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 90 kalendářních dnů ode dne podpisu nového předávacího
protokolu oběma smluvními stranami.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů. V případě doručení náležitě doplněné či opravené faktury v období od 15.
prosince 2018 do 28. února 2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 90 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení objednateli.

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

15. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

16. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla pouze
zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízeni vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z neuhrazené splatné
ceny díla včetně DPH.

Článek VIl.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit termín a místo konání kontrolního dne nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
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Článek Vlll.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy

všechny osoby, které se budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3, Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti
plynoucí z ČI. XV. odst. 1 této smlouvy.

Článek lX.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí
přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

2. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně
DPH.

3. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je zhotovitel oprávněn
započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné
dohodě s objednatelem.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné výši,
vzniklé porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy.

7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupeni
od této smlouvy, se považuje zejména:

a. prodlení zhotovitele dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než sedm (7)
kalendářních dnů,
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b. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtách dle ČI. XI. a ČI. Ill. odst. 15 této smlouvy
o vÍce než sedm (7) kalendářních dnů,

c. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtách dle ČI. XII. této smlouvy o
vÍce než sedm (7) kalendářních dnů,

d. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Vlll. této smlouvy,
e. nezapracováni připomínek objednatele do díla,
f. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňuji,
b. insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů inso|venčního řízenI,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla o
vÍce než 14 kalendářních dnů.

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujícňn po doručení výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně po dokončení úkonů dle předchozí věty doručit
objednateli v písemné podobě krycí list faktury (pro jeho schváleni se použije či. Ill. odst. 18 a 19
této smlouvy přiměřeně), jehož přňohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve
formě výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

5. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.) je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši patnáct procent z ceny díla včetně
DPH.

6. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupeni od
smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je zhotovitel povinen neprodleně po nabytí účinnosti
odstoupení od smlouvy doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury (pro jeho schválení
se použije či. Ill. odst. 18 a 19 této smlouvy přiměřeně), jehož přílohou bude seznam veškerých do
té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

Článek XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského
zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho
součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se
všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

4. Termin pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na termín
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stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill. této smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstraněni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení s předáním díla po odstraněni vady díla.

5. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data
předání díla objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel poskytuje
záruku na materiály, výrobky a zařízení dle záruk dodavatelů těchto materiálů, výrobků a zařízeni,
min. však 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší.

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s výrobky, zařizenImi a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

5. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vzniku záruční vady, a to na základě
prověřeni stavu na místě. Zároveň si zhotovitel s objednatelem dohodne termín odstranění vad.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené niže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni záruční vady do 5 pracovních dnů od jejího řádného
oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě havárie zahájí opravu do 24 hodin od
jejího řádného oznámeni. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájení odstraňování
záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši tři desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu, jejíž
odstraňování zhotovitel dosud nezahájil; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta
pět setin procenta z ceny díla včetně DPH za každou havárii, jejíž odstraňování zhotovitel dosud
nezahájil, a to za každou byt' i započatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájení oprav,
nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit
nejpozději do 24 hodin od zahájení oprav, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od zahájení oprav, nedohodne-li se s
objednatelem jinak. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH
za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající
charakter havárie činí smluvní pokuta pět setin procenta z ceny díla včetně DPH za každou byt' i
započatou hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení správy
nemovitého majetku KŘP-U.

Článek Xlll.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam
poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podi|e|i a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit více než 10 % z celkové ceny díla.
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Článek XIV.
Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu prováděni prací a dodržování
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku
KŘP-U a příp. projektant v rámci autorského dozoru.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. jestliže se toto
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

8. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 20. záři 2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.

2. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě.

3. závazkový vztah smluvních stran založený touto smlouvou se v částech touto smlouvou výslovně
neupravených řídí občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
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- 5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotoveni azhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet, příloha č. 2 - projektová dokumentace.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy:
- příloha č. 1 - rozpočet
- příloha č. 2 - projektová dokumentace

V Chra

Školní 321. 463 31 Chrasta "a
Telí "'ůO

1Č: 039713 \7 |)ic: €Ž1) :"7 \31 l

"'"7"""""( " """ '°'8

Ing. René Konečný
náměstek ředitele

KŘP-U pro ekonomiku

,"'OL:CĹE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PCJLlClE
ÚSTECKÉHO KRAJE
PQŠTOVNĹ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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položkový rozpočet

KŘP-Úsk - Teplice, OOP Bílina, Studentská 874 - rekonstrukce Kot

N

Tp

Ň

Ň

.

Objednatel KŘP Ústeckého kraje lČ' 75151537

l Lidické náměstí 899/9 DIČ: CZ75151537
401 79 Ústi nad Labem

q
i Zhotovitel: joL ENERGY s.r.o. . lČ: j03971317

:Školní 321 . '-. · .' D|Č:|CZ03971317
l

: 463 31 Chrastava .
l

l Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem
l

i HSV 31 525,00 30 780,00 62 305,00
l

PSV 307 770,00 93 193,00 400 963,00
: MON 31 866,00 38 220,00 70 086,00
l

j vedlejší náklady 15 000,00 0,00 15 000,00
i
i Ostatní náklady 12 000,00 0,00 12 000,00
Ú
l Celkem 398 161,00 162 193,00 560 354,00

)' Rekapitulace daní

i Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

: Základ pro základní DPH 21 % 560 354,00 CZK

Cena celkem bez DPH 560354,00 czk
l

v Chrastavě dne 19.09.2018

O O ,

ŠkôÍni 321, 463 3 l C]2ra5ta\'ií
-?0')

K"'

,
' ,. ·"'" Za zhotovitele Za objednatele

.J

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1



Rekapitulace dílů

Číslo Název . - - . Typ dílu Dodávka Montáž
.. .,,,. . . Y, . "' " , '

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 200,00 250,00

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 120,00 250,00

90 Připočty HSV 0,00 28 000,00

95 Dokončovací Kce na pozem.stav. HSV 16 005,00 2 280,00

713 Izolace tepelné PSV 2 970,00 5 192,00

721 Vnitřní kanalizace PSV 9 156,00 0,00

722 Vnitřhi vodovod PSV 35 631,00 6 010,00

723 Vnitřňí plynovod PSV 13 403,00 9 784,00

731 Kotelny PSV 142 370,00 19 200,00

732 Strojovny PSV 62 213,00 12 510,00

733 Rozvod potrubí PSV 6 552,00 2 960,00

734 Armatury PSV 35 475,00 8 054,00

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 0,00 7 800,00

783 Nátěry PSV 0,00 1 683,00

784 Malby PSV 0,00 20 000,00

M21 Elektromontáže MON 12 000,00 21 000,00

M22 Montáž sddovaci a zabezp.tech MON 19 866,00 16 950,00

M23 Montáže potrubí MON 0,00 270,00

800 Ostatní práce HSV 15 200,00 0,00

Cena celkem 371 161,00 162 193,00



S:

položkový rozpočet
KŘP-Úsk - Teplice, OOP Bílina, Studentská 874 - rekonstrukce kotelny

Dodávka Montáž
P.č. ČÍslo položky Název po|ožky MJ m nožství cena l MJ Celkem Dodávka celk. Montáž celk.
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 450,00 200,00 250,00

1 310100011 RAB Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 45 m2 1,00000 450,00 450,00 200,00 200,00 250,00 250,00
cm

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní " 120,00 120,00 250,00
2 612100033RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, m2 1,00000 120,00 120.00 120,00 120,00 250,00 250,00

Koprava z 50 %, malba
Díl: 90 Připočty 28 000,00 0,00 28 000,00

3 904 R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 250,00 18 000,00 0,00 250,00 18 000,00
4 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 40,00000 2'5Ó,OÓ 10 000,00 0,00 250,00 10 000,00

Díl: 95 Dokončovací Kce na pozem.stav. " 18 285,00 16 005,00 2 280,00
5 953802324R00 Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 20 m m 19,00000 120,00 2 280,00 0,00 120,00 2 280,00
6 Mat Kouřovod D160 základni kaskádová sada pro 2 kotle kus 1,00000 ' 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 ' 0,00
7 Mat Kouřovod D160 komínová sada kaskády kus 1,00000 2 ooo,og 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
8 Mat Trubka DN160, 1000 mm PP kus 5,00000 3Ĺ!Š,00 1 625,00 325,00 1 625,00 0,00
9 Mat Trubka DN160, 2000 mm PP kus 7,00000 650,00 4 550,00 650,00 4 550,00 0,00

10 Mat Koleno DN160, 87° PP kus 1,00000 8ä0,00 830,00 830,00 830,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 8 162,00 2 970,00 5 192,00
11 713463211R00 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, s Al m 24,00000 200,00 4 800,00 0,00 200,00 4 800,00

fólii staženými ai páskou lx D do 50 mm ,
12 631547215R Pouzdro potrubní izolační 800 35/40 mm, kamenná vlna s m 6,00000 103,00 618,00 103,00 618,00 0,00

polepem Al fólii vyztuženou skleněnou mřížkou
13 631547217R Pouzdro potrubní izolační 800 48/40 mm, kamenná vlna s m 6,00000 12?,00 732,00 122,00 732,00 0,00

polepem Al fólii vyztuženou skleněnou mřížkou
14 631547220R Pouzdro potrubní izolační 800 64/40 mm, kamenná vIna s m 12,00000 135,00 1 620,00 135,00 1 620,00 , 0,00

polepem Al fólii vyztuženou skleněnou mřížkou
15 713400811R00 Odstraněni tepelné izolace potrubí m2 19,60000 20,00 392,00 0,00 20,00 392,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 156,00 9 156,00 0,00
16 721176102R00 Potrubí HT připojovací d 40 x 1,8 mm m 6,00000 26,{)0 156.00 26,00 156,00 0,00
17 Mat Vypouštěcí sada se sifonem ks 2,00000 250,0Ó 500,00 250,00 500,00 0,00
18 Mat Neutralizační zařIzeni ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00
19 Mat Granulát ks 1,00000 ' 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 35 995,00 35 631,00 6 010,00
0 722172311R00 Potrubí z PPR lnstaplast, studená, D 20x2,8 mm m 4,00000 16,00 64,00 16,00 64,00 0,00



21 722172315R00
22 722172333R00
23 722172335R00
24 722181243RT7

25 722181243RW6

26 722181245RU1

27 722181245RW6

28 722221112R00
29 722231162R00
30 722235111R00
31 722235112R00
32 722235113R00
33 722235114R00
34 722235115R00
35 722235642R00
36 722235643R00
37 722235644R00
38 722235815R00
39 Mat
40 722239102R00
41 Mat
42 722239101R00
43 Mat
44 732339102R00
45 Mat
46 Mat
47 38832105R
48 722229101R00
49 722280106R00
50 722280108R00

Díl: 723
51 723120805R00

52 723190901R00
53 723190907R00
54 723190909R00

Potrubí z PPR lnstaplast, studená, D 50x6,9 mm
Potrubí z PPR lnstaplast, teplá, D 32X5,4 mm
Potrubí z PPR lnstaplast, teplá, D 50X8,3 mm
Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm

Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm

Izolace návleková ti. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm

Kohout vypouštěcí kulový, on 15
Ventil pojistný pružinový p10-237-616, G 3/4
Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 15
Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 20
Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 25
Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 32
Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 40
Klapka zpětná vodorovná ON 20
Klapka zpětná vodorovná ON 25
Klapka zpětná vodorovná ON 32
Ventil redukční s manometrem PN 25, ON 40
Flowjet 3/4" uzavírací armatura s vypouštěním
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
Ventil elektromagnetický EVF 12.11 DN 1/2"
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
Nádoba expanzní Refix DD 25/10
Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.
Tvarovky, fitinky
Čerpadlo Z 25/1-8 RG PN10
Teploměr axiálnI120A D 63/L 50 mm
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 50

Vnitřní plynovod
Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50

Uzavření nebo otevřeni plynového potrubí
Odvzdušněni a napuštěni plynového potrubí
Zkouška tlaková plynového potrubí

m

m

m

m

m

m

m

3,00000 89,00
2,00000 49,00
2,00000 114,00
4,00000 _ 15,00

3,00000 ' 32,00

2,00000 42,00

2,00000 48,00

1,00000 76,00
1,00000 2 700,00
3,00000 820,00
1,00000 130,00
2,00000 162,00
2,00000 253,00
1,00000 . 412,00
1,00000 86,00
1,00000 , 131,00
1,00000 200,00
1,00000 5 083,00
1,00000 399,00
1,00000 5 200,00
1,00000 2 500,00
1,00000 250,00
1,00000 1 368,00
1,00000 ' 3Ž0,00
1,00000 600,00
1,00000 14 288,00
1,00000 189,00
1,00000 20,00
6,00000 20,00
5,00000 20,00

267,00
98,00

228,00
60,00

96,00

84,00

96,00

76,00
2 700,00

0,00
130,00
324,00
506,00
412,00

86,00
131,00
200,00

5 083,00
399,00

5 200,00
2 500,00

250,00 ,
1 368,00

320,00
600,00

14 288,00
189,00
20,00

120,00
100,00

23 187,00
80,00

4,00
600,00
200,00

89,00
49,00

114,00
15,00

32,00

42,00

48,00

76,00
2 700,00

8á,00

130,00
162,00
253,00
412,00

86,00
131,00
200,00

5 083,00
. 399,00

2 500,00

1 368,00

6 000:00
14 288,00

189,00

267,00 0,00
98,00 0,00

228,00 0,00
60,00 0,00

96,00 0,00

84,00 0,00

96,00 0,00

4
\Y

,

\

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

soubor

soubor

kus
kus
kus
m
m

m 1,00000 80,00

kus 2,00000 2,00

m 40,00000 15,00
kus 1,00000 200,00 200,00

76,00
2 700,00

246,00
130,00
324,00
506,00
412,00

86,00
131,00
200,00

5 083,00
399,00

0,00 5 200,00
2 500,00

0,00 250,00
1 368,00

0,00 320,00
6 000,00 '

14 288,00
189,00 '

0,00 20,00
0,00 20.00
0,00 20,00

13 403,00
0,00 80,00

0,00 2,00
0,00 15,00

200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 200,00
0,00

250,00
0,00

320,00
0,00
0,00
0,00

20,00
120,00
100,00

9 784,00
80,00

4,00
600,00

0,00
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55 723190916R00
56 723225114R00
57 723235111R00
58 723235113R00
59 723235115R00
60 Mat
61 Mat
62 723239105R00
63 723190204R00
64 Mat

Díl: 731
65 731200826R00
66 731249129R00
67 731191942R00
68 Mat
69 Mat
70 Mat
71 Mat

72 Mat
73 Mat
74 Mat
75 998731101R00

Díl: 732
76 732199100RM1
77 732214813R00
78 Mat

79 732219345R00
80 Mat
81 732339108R00
82 Mat

83 732349102R00
84 Mat
85 Mat
86 31946305R

7 732429112R00

8 732420811R00

Navařeni odbočky na plynové potrubí DN 40 kus
Ventil vzorkov.přímý.vnějši dn15 kus
Kohout kubvý,vnitřni-vnitřní DN 15 kus
Kohout ku|ový,vrlitřni-vnitřnÍ ON 25 kus
Kohout ku|ový,vnitřnÍ-vnitřni ON 40 kus
Plynový filtr závitový pfz 1640 kus
Ventil havarijní, *2 20W kus
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus
přípojka plynovodu, trubky závitové černé ON 25 souboi
Tvarovky, fitinky soubor

Kotelny
Demontáž kotle ocel.,kapaljplyn, do 60 kW kus
Montáž kotle oceLteplov.,kapaHna/plyn do 100 kW soubor
Napuštěni kotle po opravě do 10 m2 soubor
Kotel kondenzační, výkon 9,5 - 49,9 kW ks
Nadstavbová regulace ks
Sada svorek pro regulátor šoub
Ovládací panel programováni, pro montáž do rozvaděče ks

Čidlo teploty ks
Čidlo teploty TV ks
Komunikační rozhraní ks
Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t

Strojovny
Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubcr
Vypuštěni vody z ohříváků o obsahu do 630 l kus
Zásobník TV nepřimotopný 5001 s izdaci, výkon výměníku kus
60 kW
Montáž ohříváků vody stojat.pN 1,6/1,0, do 1000 I soubor
Nádoba expanzní membránová Reflex N 200/6 kus
Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l soubcr
Termohydraulický vyrovnávač s odplyněním 5 m3/hod, kus
včetně izolace
Montáž anuloidu ll - průtok 8 m3/hod soubor
Oběhové čerpadlo 30/1-6 kus
Oběhové čerpadlo 40/1-4 kus
Příruba přivařovaci s krkem PN 6 DN 32 kus
Montáž čerpadel oběhových spirálních, ON 40 soubor
Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus

2,00000 350,00
1,00000 225,00
1,00000 131,00
2,00000 349,00
1,00000 879,00
1,00000 2 670,00
1,00000 3 600,00
2,00000 4 200,00
2,00000 400,00
1,00000 - 4 200,00

4,00000 1 200,00
2,00000 7 000,00
2,00000 200,00
2,00000 53 654,00
1,00000 5 822,00
1,00000 200,00
1,00000 27 720,00

2,00000 200,00
1,00000 200,00
2,00000 200,00
0,16000 2 000,00

10,00000 50,00
1.0000Ó 250,00

1,00000 28 923,00

1,00000 6 OQ0,00
1,00000 .. 5 219,00
1,00000 250,00
1,00000 5 338,00

1,00000 750,00
1,00000 4 102,00
1,00000 18 377,00
2,00000 .127,00
2,00000 2 300,00
2,00(100 80,00

700,00
225,00
131,00
698,00
879,00

2 670,00
3 600,00
8 400,00

800,00
4 200,00

161 570,00
4 800,00

14 000,00
400,00

107 308,00
5 822,00

200,00
27 720,00

400,00
200,00
400,00
320,00

74 723,00
500,00
250,00

28 923,00

6 000,00
5 219,00

250,00
5 338,00

750,00
4 102,00

18 377,00
254,00

4 600,00
160,00

225,00
131,00
349,00
879,00

2 670:00
3 600,00

- 400,00
4 200,00

53 654,00
5 822,00

200,00
27 720,0Q

20Ó,OQ

200,00
200,00

2 000,00

28 923,00

0,00 350,00
225,00 .
131,00
698,00
879,00 : .

2 670,00
3 600,00

0,00 4 200,00
800,00

4 200,00
142 370,00

0,00 1 200,00
0,00 7 000,00
0,00 200,00

107 308,00
5 822,00

200,00
27 720,00

400,00
200,00
400,00
320,00

62 213,00
0,00 50,00
0,00 250,00

28 923,00

0,00 6 000,00
5 219,00 5 219,00

0,00 . 250,00
5 338,00 5 338,00 . .

0,00 . 750,00
4 102,00 4 102,00

18 377,00 18 377,00
127,00 254,00

0,00 2 300,00
0,00 80,00

700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 400,00
0,00
0,00

19 200,00
4 800,00

14 000,00
400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12 510,00
500,00
250,00

0,00

6 000,00
0,00

250,00
0,00

750,00
0,00
0,00
0,00

4 600,00
160,00

C~~
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90 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 50-80 m 40,00000 ' 50,00 2 000,00 0,00 50,00 2 000,00

91 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách ON 25 m 6,00000 . 328,00 1 968,00 164,00 984,00 ' ' 0,00
92 733111117R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách ON 40 m 6,00000 ' '"" 512,00 3 072,00 256,00 1 536,00 0,00
93 733111118R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 ň) 12,00000 6Ú,00 8 064,00 336,00 4 032,00 0,00
94 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí ON 32 m 6,00000 20,00 120,00 0,00 20,00 120,00
95 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 6,00000 20,00 120,00 ' 0,00 20,00 120,00
96 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 6,00000 ' 20,00 120,00 0,00 20,00 120,00

Díl: 734 Armatury 43 689,00 35 475,00 8 054,00
97 Ventil automatický odvzdušňovací, ON 15 kus 5,00000 132,00 660,00 132,00 660,00 0,00
98 734223815R00 Ventil vyvažovací vnitř. ON 40 kus 1,00000 3 520,00 3 520,00 ' 3 520,00 3 520,00 0,00
99 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 25 kus 4,00000 190,00 760,00 190,00 760,00 0,00

100 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 32 kus . 2,00000 293,ÓO 586,00 293,00 586,00 0,00
101 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. ON 40 kus 4,00000 446,ÓO 1 784,00 406,00 1 624,00 0,00
102 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 50 kus 5,00000 667,00 3 335,00 667,00 3 335,00 · 0,00
103 734243123R00 Ventil zpětný on 25 kus 2,00000 131,00 262,00 131,00 262,00 0,00
104 734243125R00 Ventil zpětný on 40 kus 1,00000 285,00 285,00 285,00 285,00 0,00
105 734243126R00 Ventil zpětný dn 50 kus 1,00000 417,00 417,00 417,00 417,00 0,00
106 734293138R00 Ventil směš.třícest.+ser.Kv 28,DN40 kus 1,00000 6 380,00 6 380,00 " 6 380,00 6 380,00 0,00
107 734293223R00 Filtr, vnitřnřvnitřní DN 25 kus 2,00000 176,00 352,00 176,00 352,00 0,00
108 734293225R00 Filtr, vnitřni-vnitřni ON 40 kus 1,00000 469,00 469,00 469,00 469,00 0,00
109 734293226R00 Filtr, vnitřní-vnitřní DN 50 kus 1,00000 759,00 759,00 759,00 759,00 " 0,00
110 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, ON 15 kus 1,00000 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00
111 Mat Servisní ventil pro expanzní nádobu MK 1", se zajištěním kus 1,00000 490,00 490,00 490,00 490,00 , ' · 0,00

112 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00000 8 054,00 8 054,00 0,00 8 054,00 8 054,00
113 388412523R Tlakoměr standardní typ MM 60S/112/1,6 kus 2,00000 ' 230,00 460,00 230,00 460,00 , 0,00
114 734421150R00 Tlakoměr deformační č. 53312, D 100 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 0,00
115 734415113R00 Teploměr s jímkou d 63 mm, on 15 kus 8,00000 28Ó,00 2 240,00 280,00 2 240,00 0,00
116 Mat pomocný materiál, tvarovky, fitinky šoub 1,00000 , 9 80Ó,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 7 800,00 0,00 7 800,00
117 777615114R00 Nátěry podlah betonových lx S 1300 m2 26,00000 300,00 7 800,00 0,00 300,00 7 800,00

Díl: 783 Nátěry 1 683,00 0,00 1 683,00
118 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2X +1x email m 24,00000 66,00 1 584,00 0,00 66,00 1 584,00
119 783950010RAB Oprava nátěrů kovových konstrukci syntet. lakem, m2 1,50000 66,00 99,00 0,00 66,00 99,00

opáleni, odmaštěni, lx krycí + lx email



U , .

Díl: 784 Malby 20 000,00 0,00 20 000,00
120 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsi, oškrábání, umyti, m2 80,00000 250,00 20 000,00 0,00 250,00 20 000,00

vyhlazeni, 2x malba
Díl: M21 Elektromontáže 33 000,00 12 000,00 21 000,00

121 rozv01 Rozvaděč s vystrojením šoub 1,00000 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 - . 0,00
122 210190000R00 Montáž elektroinstalace šoub 1,00000 21 000,00 21 000,00 0,00 21 00Ô,00 21 000,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 36 816,00 19 866,00 16 950,00
123 Mat Sada poruchové signalizace Kotelník 1 kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00
124 Mat Dvoustupňový detektor, úniku plynu kus 1,00000 3 866,00 3 866,00 3 866,00 3 866,00 0.00
125 220711301R00 Montáž detektoru kus 1,00000 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00
126 220710001R00 Hlášeni poruch do místnosti dozorčího šoub 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00
127 220711605R00 Zkušební provoz - uvedeni do provozu h 24,00000 350,00 8 400,00 0,00 350,00 8 400,00
128 222330196R00 Programováni ústředny, uvedeni do provozu hod 8,00000 350,00 2 800,00 ' 0,00 350,00 2 800,00
129 220899999R00 Regulace a zkoušení zabezpeč. zařízeni HZS h 10,00000 350,00 3 500,00 0.00 350,00 3 500,00

Díl: M23 Montáže potrubí 270,00 0,00 270,00
130 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00
131 230038014R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 32 kus 1,00000 250,00 250,00 ' 0,00 250,00 250,00

Díl: 800 Ostatní práce 15 200,00 15 200,00 0,00
132 hzs výchozí revize OPZ soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000.00 0,00
133 hzs výchozí revize spalinových cest soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00
134 hzs výchozí revize elektro soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
135 hzs výchozí revize TNS soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
136 HZS Ekologická likvidace odpadu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

l 26 534 170,OO|
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