» VN Lipno | = silni¢ni nasep do Malého Lipna — odstranéni porostu“ SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,Ob&ansky zakonik"“), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 2441/2018-SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...................

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594

tel. [ oo

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: Jindfich Morong
sidlo: Ceska 78, 384 51 Volary
zastoupeny: Jindfich Moron

opravnén k podpisu smlouvy:
opravnén jednat o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 73748498

DIC: CZ8611111729
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

tel.: N c-moi: I Jslc jon zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany®, jednotlivé téZ jako ,smluvni strana®)
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I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona ¢&. 134/2016
Sb., ozadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o
zadavani verejnych zakazek"“ nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem ,, VN Lipno |
— silniéni nasep do Malého Lipna — odstranéni porostu“, ve kterém byla nabidka
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvladtnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo — ozdravny fez (dale jen ,dilo®).

3. Misto provadéni dila je dano zamérem opravy (jak je definovan v odst. 4. tohoto ¢lanku
smlouvy). Dilo bude provadéno v jihogeském kraji, k. 4. Cerna v PoSumavi, na pozemcich
uvedenych v zaméru opravy, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel opatfil (dale téz ,stavenisté”).

4. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou, v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh a zejména, nikoliv vSak vylu¢né, dle:
a) pfislusného zameéru opravy ¢€. 2/9/2018/M, ktery byl pfedan zhotoviteli v ramci
zadavaciho fizeni, a ktery soucasné odpovida znéni provadécich predpist k ZZVZ
(dale jen ,zamér opravy®),
b) nabidky zhotovitele ze dne 17. 10. 2018.

5. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

a) oveéreni a pfipadna aktualizace vyskytu a ulozeni podzemnich zafizeni;

b) zpracovani a predani dokumentace skute¢ného provedeni dila (1 paré v listinné
podobé);

c) likvidace veSkerého vytéZzeného a prebyteCného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zaijisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a pfedani dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré
v listinné podobé), jako soucast dokladové ¢asti dila;

d) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté;

e) vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech dot&enych
vlastnik(i pozemkd;

f) zajisténi oploceni stavenisté v mistech, kde stavenisté sousedi s obytnymi nebo
rekreaénimi pozemky;

g) zajisténi vSech pro provedeni dila potfebnych dalSich prelozek podzemnich
a nadzemnich vedeni dle pozadavku jejich provozovatell, véetné jejich zpétného
protokolarniho pfedani provozovatelim;

h) zajisténi technického feSeni vyjezdu ze stavenisté, vCetné pFipadného dopravniho
fedeni a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dot€éenymi organizacemi;

i)projednani a provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci dila (v€etné
zajisténi prislusnych povoleni — DIR, apod.);

j)pozemky, jejichz vyuziti se v projektové dokumentaci predpoklada pro realizaci predmétu
dila (doCasné zabory pro ucely zafizeni stavenisté, stavenistni komunikace, pfejezdy,
sjezdy, apod.) budou zajistény zhotovitelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni spolupraci
pfi naplfiovani podminek najemnich smluv a optimalizaci prubéhu stavby s ohledem na
délku trvani jednotlivych zaborq;

k) zajisténi vesSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlastd ¢&i schvaleni
vyzadovanych zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle
zhotovitelem zvoleného technologického postupu praci,.). Zhotovitel neni opravnén
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vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu
¢i schvalent;

l)vyty€eni v8ech inZenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli
vC. projednani a zajisténi pfipadnych pfeloZek uvedenych v projektové dokumentaci;

m) odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
provadénim dila, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi
v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy dila;

n) pfi nutném vstupu na soukromé pozemky je soucasti dila demontaz oploceni, ostatnich
konstrukci a staveb vyskytujicich se v ploSe doCasného zaboru, realizace plného
provizorniho oploceni na dobu stavebnich praci a po dokonéeni praci zpétna montaz
odstranénych staveb, konstrukci a oploceni do puvodniho stavu;

0) plnéni podminek Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona &. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon &. 309/2006
Sb.*), zpracovaného koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
uréenym objednatelem;

p) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisU;

q) nutnd koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech poddodavatell s koordinatorem
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, Zze bude urCen
objednatelem na zakladé zakona &€. 309/2006 Sb.;

r) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpisu vztahujicich se k bezpelnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti;

s) pasportizace objektd vokoli dila a to pfed zahajenim provadéni dila, provadéni
monitoringu v pribéhu provadéni dila a kontrolu objektl v okoli dilapo dokon&eni dila
(jako podklad pro feSeni sporl ve véci jejich poSkozeni dilem);

t) spInéni podminek dotéenych organl a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadieni Ci spravnich rozhodnuti téchto organd a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfisluSnym dotéenym
organem C¢i organizaci, pfena8i objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé
potfeby ucasti objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel
objednatele k poZzadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym
terminem,

pInéni podminek pro stavbu vydanych povoleni ;

u) veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v pfislusném zaméru

opravy.

6. Uzavienim této smlouvy pFenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jind povoleni, souhlasy €i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne
v prubéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
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8.

1.

2.

1.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Il. Lhity provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:

bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté
b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 21.12. 2018.

Vedkeré terminy dle této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran pfiméfené
prodlouzeny v dusledku mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek
vzniklych nezavisle na vali stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku a to o
dobu trvani takovych pfekazek. Takoveé prodlouZeni bude provedeno v souladu s €l. XII.
odst. 2. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy
zavazku z této smlouvy. Takové prodlouZeni se povaZuje za vyhrazenou zménu zavazku
dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Dohoda smluvnich stran o takovém prodlouzeni termint musi mit
formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné
zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek (zejména, nikoliv vSak vyluéng,
souvisejicich sluzeb dle ¢&l. I. odst. 5. smlouvy), je stanovena c¢astkou ve vysSi
358. 000,- K¢,

(slovy: tristapadesatosmtisic korun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,cena dila“).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu

stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci

i

), ve kterém

jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZek.

2.

3.

Sjednana cena dila je pevna a platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje veskeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém z této
smlouvy, ze soupisu praci a ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité.
Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny
v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako
prioritni ceny uvedené v nabidce. VeS8keré zmény budou provedeny v souladu s ¢l. XII.
odst. 8. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by dodlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich
praci a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.
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10.

. Zhotovitel se zavazuje pFedloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled

dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve lhaté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude poZadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena po
fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do 10 kalendarnich
dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného pIinéni bude den pfedani
a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol o predani
a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech
technickych.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani
a pfevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli na adresu
Povodi Vitavy, statni podnik, Lipno nad Vitavou 125, PSC 382 78.

Faktura bude uhrazena na ucéet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskutec¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapo ist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni lhdta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné (nebo prostfednictvim poddodavatell) a

na vilastni odpovédnost. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit
zhotoviteli své pfFipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim.
Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vdechny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické
normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se
k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim
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sjednanym touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést dilo kompletné ve sjednaném
rozsahu, kvalité a dohodnutém terminu.

2. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn(
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila €i zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
predmétného fizeni na zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavku
uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé poZadavku objednatele na své vlasini naklady odstranit realizované prace Ci
provést nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu naklad( ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpecéi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 ObZanského zakoniku. Zhotovitel
odpovida za pfipadné Skody zpusobené na dokonCenych pracich, pozemcich
a konstrukcich propujéenych Kk realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu,
pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizacni technice az do pfedani dila
objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancli, zdravi a majetku tfetich osob,
jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti s provadénim dila iv souvislosti s €innosti
zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat znecisténi, které zpusobil ¢innosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila zjednoduSeny zaznam o dile (dale jen
.denik“), ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam
povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale jen ,technicky dozor®) a osobam
povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené
osoby jmenovité zapisem do deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma
oddélitelnymi prapisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel
k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

7. Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

8. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a Fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel
ma pravo Vv opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh provadéni dila a pInéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze
zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prubéhu
plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato
smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky,
zbytky materialll je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, plathymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdgjsich pFedpisl, a vyhlaskou
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy$Si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecidténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti
mechanizace. V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
poZadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této

smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat
s objednatelem ve véci dojednani terminu pfedani stavenisté. O pfedani stavenisté smluvni
strany sepiSou protokol o pfedani stavenisté.

. Nepreda-li objednatel zhotoviteli staveniSté v terminu dle pfedchoziho odstavce, za

predpokladu aktivni spoluprace zhotovitele dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonc&eni dila.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS vcetné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dot€enymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je
zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit hodo stavu pfedepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li
tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do pivodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené dilem uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolaré je pfeda zpét viastnikim.

Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo

jinych 8kodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

. Objednatel vykonava na dile ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho

pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
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projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnik( zhotovitele.
Je v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, Zivot nebo
zdravi pracovniki na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do deniku.
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit
prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v pIném rozsahu a je
pfi tom opravnén vstupovat na stavenisté a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro ucely provedeni dila, a do skladi zhotovitele, kde se materidly a
vyrobky pro provadéni dilaskladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému
dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti materialt a vyrobkd pouzitych pro dilo.

6. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pfedlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®) a zhotovitel je povinen
vypracovany harmonogram objednateli pfedat ve Ih(té stanovené vyzvou. Obdobné je
technicky dozor objednatele opravnén poZadovat vypracovani revidovaného
harmonogramu kdykoliv pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skute¢nym postupem praci
nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

7. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku smlouvy muze byt provedena
jakymikoliv prostfedky, av8ak musi byt bez zbyteéného odkladu zapsana do deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vloZzil na samostatny list deniku.

VIl. Pfredani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Dilo je po jeho dokonéeni pfedmétem pFejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani
a prevzeti kompletniho dila nebo jeho ¢asti a posouzeni pfedaného pinéni, provadéného
na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjiSténi, zda tyto vysledky odpovidaji
pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam, projektové dokumentaci a
dalS§im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy na adresu
objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, nebo zapisem ve stavebnim deniku,
nejméné 10 kalendafnich dni pfed pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Zze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily
dokonceni pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhaty pro pfedani a prevzeti dila dle €. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muize byt provedeno jen v souladu s ¢l. XlI odst. 8. této smlouvy.
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4. Dilo se povaZuje za dokon¢ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vedkeré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a prfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 Ob&anského
zakoniku.

5. Objednatel v8ak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpetné a bezporuchoveé vyuziti dila.
V zapise o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maiji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a
pfevzeti dila. Dale zhotovitel pfebird zavazek, ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si
ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vali stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicu. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem protokolarmiho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnud od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob odstranéni vad navrzeny objednatelem nebo
navrhne jiny zpusob a Ihlty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni
navrhu objednatelem, zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je
zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihuté do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a
to bez ohledu na to, zda se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l.
IX. odst. 1., pism. c) této smlouvy.
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8.

10.

11.

12.

1.

3.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpulsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZzadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektovou dokumentaci resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy
zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranént;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni povinnosti zhotovitele
vést denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpis, ¢ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichZ poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v deniku, ¢ini 1.000,- K€ za
kazdy pfipad.

. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —

danového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné €astky za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika

povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené
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poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.
5. Uhrada jakékoliv smluvni pokuty uvedené vtomto &lanku smlouvy bude uhrazena

zhotovitelem na zakladé faktury vystavené objednatelem, ktera obsahuje vSechny zakonné
pozZadavky danového dokladu.

X. ZrusSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lIze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
plnéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné lhaté predat. O prfedani a pfevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporU a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukoncCeni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k prfevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésicu ode
dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uc¢inné okamzikem jejiho doruceni
na adresu sidla druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zzadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusSnym
soudem Ceské republiky.
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10.

11

12.

13.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym

¢eskym pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

. Splnéni pfedmétu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi

mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali
podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel
dohodnou opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu

nebo jakoukoliv jeji €ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé & na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zékona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisd,
zajisti objednatel.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 Obc¢anského zakoniku. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do
datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Ob&anského
zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této
smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylouCily pouZziti ustanoveni § 2595 a § 2624 Obc&anského
zakoniku.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

. Tato smlouva spolu se v8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a

uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyte¢ného odkladu zahdjit jednani, jehoZz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uéelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.
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14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

15.Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vile, a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

V Ceskych Budé&jovicich dne ............... Ve Volarech dne .....................
objednatel: zhotovitel:
..............................................................................
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