

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel :	Pas Zábřeh na Moravě a.s.
Zastoupena:	U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh
	Jaroslavem Körnerem, místopředsdou
	představenstva
Zástupce ve věcech provedených prací:	Ing. Pavel Opravil, vedoucí technického úseku
Bankovní spojení	[REDACTED]
IČO	451 92 251
DIČ	CZ45192251
Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 385
Zhotovitel :	Správa silnic Olomouckého kraje,
	příspěvková organizace
	Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zastoupena:	ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk
Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Koruna, Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk
ve věcech provozních:	Rudolf Chmelík, vrchní mistr cestmistrovství
Bankovní spojení:	[REDACTED]
IČO	70960399
DIČ	CZ70960399
Zápis v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 100

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je posyp chemickým posypovým materiálem komunikací v areálu firmy Pas Zábřeh na Moravě v délce cca 1000 m, přílohou je mapka komunikace, kde se provádí chemický posyp.

III.

Cena za provedení díla

bez DPH

- | | | |
|---|-----|------------|
| • Jízda sypače | km | [REDACTED] |
| • Výkon nastavby sypače | hod | [REDACTED] |
| • Práce nakladačem | hod | [REDACTED] |
| (bude účtováno po spotřebě 6 t soli [REDACTED] d) | | |

Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace započítala průměrná cena nafty v 40. týdnu. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/- 5% (za průměrnou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem). Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

IV.

Doba realizace

Od 1.11. 2018 do 31. 3. 2019, nebo podepsáním smlouvy.

Práce budou prováděny pouze na základě telefonického objednání u dispečera cestm. Zvole.

Tel: 602 187 212 V případě, že nebude v tuto dobu prováděna údržba silnice I/44 a objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento všechny km jízdy z místa stanoviště sypače a to oběma směry v ceně [REDACTED] km + DPH dle zákona.

V.

Způsob placení

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem jedinou fakturou za uplynulý měsíc a to na základě potvrzení výkonu v denním záznamu výkonu vozidla (dále jen DZVV). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel předá objednateli fakturu bezodkladně po jejím vystavení. V případě opožděné platby bude účtováno penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI.

Odpovědnost za závady a škody

Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení technologické kázně. Odpovědnost za sjízdnost komunikace nese objednatel.

VII.

Plnění smlouvy

Splnění smlouvy bude provedeno převzetím a písemným podpisem v DZVV za fakturované období to je za jeden měsíc.

VIII.

Zrušení smlouvy

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Výpovědí – výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.
3. Jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.

4. Ze strany zhotovitele písemně v případě opožděné platby faktury větším jak 14 dnů.
5. Ze strany objednatele písemnou výpovědí při nedodržení předmětu této smlouvy.
Výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.

IX. Zvláštní ujednání

1. Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.
2. Práce dle bodu II. této smlouvy budou realizovány zhotovitelem při optimálním průběhu zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských silnic. O mimořádné situaci v údržbě silnic (kalamitní situace) bude objednatel bezprostředně informován.
3. Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho 1-krát pro každou ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit pouze chronologicky číslovanými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.


Ve Vikýřovicích dne: 26. 10. 2018

V Zábřehu dne: 26. 10. 2018

Za zhotovitele: 
Ing. Petr Koruna, Ph.D.
vedoucí SÚ Šumperk

Ing. Petr Koruna, Ph.D.
vedoucí SÚ Šumperk

Za objednavatele :


Jaroslava Komáreka
místopředsedou představenstva