



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Opatovice – Časy, SO 801.1, samostatné kácení, PD

Číslo objednávky: 11PT-001894 ev.č. 277/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0002

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,

533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

g., generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této

zakázky: ředitel

Správy Pardubice, na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Zastoupen a oprávněn jednat ve věcech

smluvních

, předseda

představenstva

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Ve věcech technických

Tel.:

E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázově bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS pro samostatné kácení dřevit u vyjmutého objektu SO 810.1

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte do 31. 10. 2018

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 59 500,- Kč / 71 995,-Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 30. 10. 2018

V Praze dne 17. 10. 2018

Za Objednatel:

Za Dodavatel

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

Specifikace Služeb

D35 Opatovice – Časy, SO 801.1, samostatné kácení, PD

Číslo objednávky: 11PT-001894 ev.č: 277/18

Vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS potřebné pro samostatné kácení dřevin na území budoucí stavby D35 Opatovice Časy.

Vzhledem k průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby a nutnosti provést výběrové řízení znovu, bylo přistoupeno k vyjmutí stavebního objektu SO 810.1 ze stavby, který bude zadán samostatně.

Tímto bude zajištěno, že kácení proběhne v období vegetačního klidu na přelomu roku 2018/19, čímž dojde ke zkrácení termínu výstavby samostatné hlavní stavby.

Položkový rozpis ceny

D35 Opatovice – Časy, SO 801.1, samostatné kácení, PD

Číslo objednávky: 11PT-001894 ev.č. 277/18

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny				
D35 Opatovice - Časy, SO 801.1, samostatné kácení, PD				
číslo objednávky: 11PT-001894		ev.č.: 277/18		
Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
CELKEM BEZ DPH				59 500 Kč
DPH 21%				12 495 Kč
CELKEM VČ. DPH				71 995 Kč

Poskytovatel vyplní modře označené části

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice

Nabídku podává:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Dne:

15.10.2018

Podpis oprávněné osoby:

předseda představenst., „