

VIA3



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Podpis
Technická ústředna dopravní cesty		Plátek
Dodáno dne	23. 10. 2018	Podpis
Č. j.	506 400/2018	Podpis
5		

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
pracoviště Olomouc

Nerudova 1
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vytahuje / linka	V Brně, dne
	11247 18		18.10.2018

VEC: Obj.č. 18056-01/18 - objednávka

V souvislosti s projektovým zpracováním výše uvedené akce o b j e d n á v á m e u Vás provedení následujících prací:

- 1.(1) Zajištění níže uvedené části prací pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP) staveb „Brno-Maloměřice St. 6 - Adamov, BC“ a „Adamov - Blansko, BC“ v rozsahu: z.č. 18056-02-0320
- část prací: provedení měření a posouzení prostorové průchodnosti tunelu v úseku Brno-Blansko dle nabídky zhotovitele z 26.6.2018

Provedení díla - počet vyhotovení:

- 1.(1) - 7x dílo v tiskové podobě:
- posudek - protokol o výsledcích měření prostorové průchodnosti
 - technická zpráva
- 1x dílo v digitální podobě (otevřené i uzavřené) na DVD-R:
- posudek - protokol o výsledcích měření prostorové průchodnosti (ve formátu .pdf)
 - technická zpráva (ve formátu .pdf)
 - tabulka negrafických informací (ve formátu .pdf)
 - fotokatalog nevyhovujících míst s náhledy příčných řezů (ve formátu .pdf)
 - výkresové soubory měřených objektů (ve formátu .dxf)

C e n a :

1.(1) cena bez DPH: 282.000,- Kč

██

██

TEL: ██████████
 TEL./FAX: ██████████
 E-MAIL: ██████████
 WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO-VENKOV
 IČO: 44960417
 DIČ: CZ44960417

Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803



Požadovaný termín provedení prací:

Zhotovitel se zavazuje splnit a dodat dílo objednateli v těchto termínech:

1.(1) 1. dílčí termín:

dořazení Protokolu o výsledcích měření (posudku) do **30.11.2018**

2. dílčí (konečný) termín:

kompletní výstup – čistopis díla do **15 dnů od ukončení měření**

Platební podmínky:

1. Cena za zhotovení předmetu díla v rozsahu dle této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb.
2. Cena celého díla dle čl. IV. této smlouvy o dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, která zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Tuto cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
3. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli ke konečnému termínu plnění – a to nejdříve okamžikem **řádného ukončení, předání a převzetí celého kompletního díla bez vad a nedodělků.**
4. Daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhradena, cenu díla včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti (viz níže), úplný název stavby dle smlouvy o dílo.
Přílohou daňového dokladu musí být doklad (protokol) o předání díla nebo jeho částí.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.
6. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací.
7. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti podle níže uvedeného bodu ad 8..
8. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele (ne však dříve než do 5 dnů po proplacení odpovídajících finančních prostředků vyšším objednatelem [SŽDC, Stavební správa východ] - a to dle dohody smluvních stran příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.
9. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu za zhotovení díla se sjednává úrok z prodlení v zákonné výši. Zhotovitel nemá nárok na úrok z prodlení za období, po které bylo zdržení úhrady ceny díla způsobeno peněžním ústavem.
10. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty, přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Identifikační údaje smluvních stran:

Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Krušnickova 26, 611 36 Brno
zaregistrován v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
Odpovědný zástupce: [redacted]
IČ: 44 96 04 17 DIČ: CZ 44960417
Bank.spoj.: KB Brno-venkov, [redacted]

Zhotovitel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 01
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze-oddíl B, vložka 8039
Technická ústředna dopravní cesty,
pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ 70 99 42 34
Bankovní spojení: , č.ú.:

Tuto objednávku č. 18056-01-18 Vám zasiláme ve dvojnásobném vyhotovení a na důkaz souhlasu žádáme o laskavé vrácení jedné její potvrzené kopie zpět objednateli.


Zhotovitel:
za SŽDC, s.o.
Technická ústředna dopravní cesty



Objednatel:
za společnost
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

SUDOP BRNO, spol. s r.o.



.....

jedenatel společnosti

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **131419**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b7ad0e4c-48a6-4e06-8fc8-05aa3a578319

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.10.2018 13:45:02**



9abc88d0-1db5-48d3-9236-8ba058ad5040