
“ RN Horní Lipka, sanace betonových konstrukcí, ř. km 11, 146“ 

 
 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Evidenční číslo objednatele: D700180043 
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 122180021 

 
 1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 

 

  
  

 
 
 
1.2. Zhotovitel:  
Název: PROFIBLAST s.r.o. 
Adresa sídla: Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3 
Statutární orgán: Radek Flor, Tomáš Šlapák - jednatelé 
Osoba oprávněná k podpisu: Radek Flor 
Zástupce pro věci technické: Radek Flor 
IČ: 07205431 
DIČ: CZ07205431 
Obchodní rejstřík: C 296221 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení: XXX 
  

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9/10/2018 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou “ RN Horní Lipka, sanace betonových konstrukcí, ř. km 
11, 146“ 

 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-
cího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2017 společ-
ností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 
zpracovaný XXX. (dále jen „projektová dokumentace“). 

  
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uve-
denou v předchozí větě.  

  
 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: “ RN Horní Lipka, sanace betonových kon-
strukcí, ř. km 11, 146“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech 
ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. 
smlouvy. 

 

4. Doba plnění díla 
 
 
4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2018 
 
4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2018 

 
 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 
 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 9/10/2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí 199 997,50 Kč 
slovy: jedno sto devadesát devět tisíc devět set devadesát sedm korun českých pa-
desát haléřů bez DPH. 
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5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za prove-
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.  

 
  

6. Bankovní záruka 

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 
 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 1. 2. 2018. 

 

8.  Zvláštní ustanovení 
 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

článek 2. odst. 2.3.  písm. a) bod.: (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
článek 2. odst. 2.3.  písm. f) bod.: (34), (37), (40) 
článek 7.  (celý)   
článek 12. odst. 12.2.  písm. b), c), e), f), g), i), 

j) ,m) 
       

článek 14. odst. 14.3.   

článek 14. odst. 14.4.   

 

 
 

9.  Závěrečná ustanovení 
 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  
• v této smlouvě,  
• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  
• v nabídce vítězného uchazeče.  
• Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.  

 
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
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9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

 
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  
 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti    
dnem uveřejnění v registru smluv. 

  
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Pardubicích, dne: V Praze, dne: 
  
  
  
  
................................................ ..................................................... 
XXX Radek Flor   
ředitel závodu jednatel společnosti PROFIBLAST s.r.o. 

 
     
 
                 
Příloha: 
Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 2: Rozpočet 


